



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0431 del 20/07/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA - CUP H91B21001660001 - LLPP OPI 2021/093 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA NORD. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 A FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI COLLESEI SRL PER COMPLESSIVI € 523.639,60 (CIG: 9787449A6A).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- con D.P.C.M. del 21/01/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 2.1), sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate, tra le altre, le opere presentate dal Comune di Padova;
- il Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo;
- con Deliberazione di G.C. n. 215 del 19/04/2022, l'Amministrazione ha accettato, in qualità di Soggetto Attuatore il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per il progetto in oggetto e si è impegnata a trasmettere l'apposito atto di adesione e d'obbligo secondo le modalità stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 04/04/2022;
- il predetto atto d'obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica in data 27/04/2022;
- con deliberazione di G.C. n. 185 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo di € 730.451,20, di cui € 539.000,00 per lavori, che costituisce il Lotto n. 4 dei cinque lotti funzionali nei quali è stato suddiviso l'intervento di sviluppo della mobilità sostenibile della linea "Bicipolitana" con importo complessivo lavori pari a € 2.859.000,00, al fine di ottemperare alle finalità perseguite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016;

- l'intervento è pertanto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per € 700.000,00;
- l'intervento risulta cofinanziato per € 30.451,20 con fondi propri di Bilancio sul capitolo 22298100 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO

1. l'atto di individuazione dell'ing. Massimo Benvenuti in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 414075 del 09/09/2022;
2. il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti;

VISTA la propria determinazione a contrattare 2023/57/0228 del 27/4/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 04/07/2023 dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa F.Ili Colleseì Srl con sede a Padova (PD), con il ribasso del 11,880%, atteso che, ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 dichiarando congrua l'offerta anche sotto il profilo del costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 322199 del 14/07/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa F.Ili Colleseì Srl per l'importo di € 476.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 185/2023	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 530.000,00	€ 62.964,00	€ 467.036,00
	Oneri	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
	Totale	€ 539.000,00	€ 62.964,00	€ 476.036,00

B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 53.900,00	€ 6.296,40	€ 47.603,60
	Accordi bonari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	Contributo ANAC	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
	Imprevisti	€ 5.690,00	€ 0,00	€ 5.690,00
	Spese tecniche	€ 30.451,20	€ 0,00	€ 30.451,20
	Incentivo art. 113 d.Lgs. 50/2016	€ 0,00	-€ 8.624,00	€ 8.624,00
	Opere complementari	€ 100.000,00	€ 8.624,00	€ 91.376,00
	Totale	€ 191.451,20	€ 6.296,40	€ 185.154,80
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 69.260,40	€ 69.260,40
	Totale complessivo	€ 730.451,20	€ 0,00	€ 730.451,20

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**
- **che, ai sensi del c. 2 lett. c) dell'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente affidamento continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedimento in corso alla data del 01/07/2023;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 04/07/2023 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa F.lli Collesei Srl con sede a Padova (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 02420760288 (cod. fornitore 4047) che ha offerto il ribasso del 11,880% e, quindi, per l'importo complessivo di € 523.639,60, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.624,00 già decurtate, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, del relativo 20% atteso che l'importo relativo a tale percentuale, per le "risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata", non può essere destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 185/2023, ammonta a € 1.000,00;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 523.639,60 a favore dell'Impresa F.Lli Colleseì Srl trova copertura come segue:
- impegnando € 70.000,00 sul cap. 22800000 "NGEU LLPP OPI 2021/093 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA MURA NORD TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (Vincolo 2023V0148);
 - impegnando € 225.444,00 sul cap. 22800000 "NGEU LLPP OPI 2021/093- PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA MURA NORD TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012, prenotazione 2023/6681/0 (deliberazione di G.C. n. 185 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S078);
 - impegnando € 228.195,60 sul cap. 22800000 "NGEU LLPP OPI 2021/093- PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA MURA NORD TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012, prenotazione 2024/405/0 (deliberazione di G.C. n. 185 del 18/04/2023) (Vincolo 2024S078);
7. di impegnare la somma di € 8.624,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800000 "NGEU LLPP OPI 2021/093- PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA MURA NORD TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012, prenotazione 2023/6681/0 (deliberazione di G.C. n. 185 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S078).
8. di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800000 "NGEU LLPP OPI 2021/093- PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA MURA NORD TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012, prenotazione 2023/6681/0 (deliberazione di G.C. n. 185 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S078).

20/07/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.2.02	22800000	U.2.02.01.09.012	70.000,00	F.LLI COLLESEI S.R.L.	202301519	2023001209700
C	U.10.05.2.02	22800000	U.2.02.01.09.012	8.624,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202301531	2023000668103
C	U.10.05.2.02	22800000	U.2.02.01.09.012	225.444,00	F.LLI COLLESEI S.R.L.	202301530	2023000668102
C	U.10.05.2.02	22800000	U.2.02.01.09.012	1.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202301532	2023000668104
F	U.10.05.2.02	22800000	U.2.02.01.09.012	228.195,60	F.LLI COLLESEI S.R.L.	202301530	2024000040501

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

21/07/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. Lotto 4. Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5 C2 I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità Sostenibile.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/093

C.I.G.: 9787449A6A

C.U.P.: H91B21001660001

VERBALE DI GARA

Il giorno 04 luglio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.17 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art.

133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "**B**".

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 13.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "**B**", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo

l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
04.07.2023
12:50:57
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Massimo Benvenuti che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

ing. Massimo Benvenuti

firmato digitalmente

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di di realizzazione della Bicipolitana,
suddiviso in 5 lotti. **Lotto IV**
Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea .
CIG n.9787449A6A -
Codice opera: LLPP OPI 2021/093

	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
2	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
3	CONSORZIO CORMA	00697560357	RE	CASTELNOVO NE' MONTI
4	GECOMA SRL	04754810267	TV	FARRA DI SOLIGO
5	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	05696760726	BT	ANDRIA
6	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
7	ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	00976010942	IS	ISERNIA
8	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
9	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI

10	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	MN	RODIGO
11	ROFFIA S.R.L.	01411770207	MN	MARCARIA
12	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
13	santovito michele	SNTMHL60L15A285I	BT	ANDRIA
14	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
15	SALIMA SRL	00217440254	PD	LIMENA
16	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
17	LA TERRA SRL	02610940609	FR	ANAGNI
18	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	01162920266	TV	PONZANO VENETO
19	Battaglin Costruzioni s.r.l.	01779700242	VI	MOLVENA
20	brussi costruzioni	00190560268	TV	NERVESIA DELLA BATTAGLIA
21	MPM SRL	04774340287	PD	MASERA' DI PADOVA
22	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
23	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
24	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA

25	TONIOLO S.R.L.	02632240244	PD	VO
26	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
27	NARDELLO GUIDO E FIGLI S.R.L	02636040285	PD	CITTADELLA
28	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
29	CONSULTECNO SRL	02249180288	VI	VICENZA
30	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
31	COMPAGNIN GIANCARLO	CMPGCR57M25E515C	PD	LEGNARO
32	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
33	COSTRUZIONI COGATO SRL	00331470245	VI	SANDRIGO
34	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
35	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
36	Avianese Asfalti srl	00094620937	PN	AVIANO
37	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
38	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	04470730260	TV	VILLORBA
39	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO

40	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	03446000287	PD	PERNUMIA
41	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
42	EUROSCAVI S.R.L.	01852020278	VE	MIRANO
43	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
04.07.2023
12:51:54
GMT+01:00

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana - MOBILITA' SOSTENIBILE: BICIPOLITANA MURA NORD - CUP H91B21001660001
Importo soggetto a ribasso:	530.000,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	04/07/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	43
Numero ribassi:	43
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-10,779000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,243000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-11,935000%
Offerta max ribasso:	-21,349000%
Offerta min ribasso:	-4,620000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	13
Nr. offerte escluse automaticamente:	13
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
F.LLI COLLESEI SRL	-11,880000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP OPI 2021/093

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,349000%
SELVA MERCURIO SRL	-15,872000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,851000%
GREENTEL S.r.l.	-14,610000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-14,370000%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-14,339000%
Santovito Michele	-13,349000%
Frasson Lodovico Srl	-13,250000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,870000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,835000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,644000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%
F.LLI COLLESEI SRL	-11,880000%
Mantovagricoltura S.r.l.	-11,830000%
MPM SRL	-11,500000%
GI.MA S.R.L.	-11,389000%

CONSULTECNO SRL	-11,363000%
VALSENSI MICHELE	-11,111000%
FUTURA SCAVI S.R.L.	-11,053000%
SALIMA S.R.L.	-10,958000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-10,943000%
Consorzio Corma	-10,878000%
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-10,622000%
COMPAGNIN GIANCARLO	-10,440000%
Roffia srl	-10,190000%
ERREGI S.r.l.	-10,142000%
PATAVINA S.r.l.	-9,894000%
Euro impianti 20 srl	-9,889000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-9,785000%
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-9,631000%
DONA' SCAVI SRL	-9,400000%
TONIOLO S.R.L.	-9,318000%
BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-8,867000%
COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-8,012000%
Battaglin Costruzioni Srl	-7,833000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-7,735000%
EDIL SCAVIL SRL	-7,560000%
Gecoma srl	-7,445000%
LA TERRA S.r.l.	-7,233000%
2SGROUP S.R.L.	-6,270000%
Nardello Guido e figli s.r.l	-5,650000%
EUROSCAVI S.r.l.	-4,620000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,349000%
SELVA MERCURIO SRL	-15,872000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,851000%
GREENTEL S.r.l.	-14,610000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-14,370000%
Gecoma srl	-7,445000%
LA TERRA S.r.l.	-7,233000%
2SGROUP S.R.L.	-6,270000%
Nardello Guido e figli s.r.l	-5,650000%
EUROSCAVI S.r.l.	-4,620000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-14,339000%
Santovito Michele	-13,349000%
Frasson Lodovico Srl	-13,250000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,870000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,835000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,644000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
F.LLI COLLESEI SRL	-11,880000%
Mantovagricoltura S.r.l.	-11,830000%
MPM SRL	-11,500000%
GI.MA S.R.L.	-11,389000%
CONSULTECNO SRL	-11,363000%
VALSENSI MICHELE	-11,111000%
FUTURA SCAVI S.R.L.	-11,053000%
SALIMA S.R.L.	-10,958000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-10,943000%
Consorzio Corma	-10,878000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,349000%
SELVA MERCURIO SRL	-15,872000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,851000%
GREENTEL S.r.l.	-14,610000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-14,370000%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-14,339000%
Santovito Michele	-13,349000%
Frasson Lodovico Srl	-13,250000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,870000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,835000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,644000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	F.LLI COLLESEI SRL	-11,880000%
2	Mantovagricoltura S.r.l.	-11,830000%
3	MPM SRL	-11,500000%
4	GI.MA S.R.L.	-11,389000%
5	CONSULTECNO SRL	-11,363000%
6	VALSENSI MICHELE	-11,111000%
7	FUTURA SCAVI S.R.L.	-11,053000%
8	SALIMA S.R.L.	-10,958000%
9	BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-10,943000%
10	Consorzio Corma	-10,878000%
11	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-10,622000%
12	COMPAGNIN GIANCARLO	-10,440000%
13	Roffia srl	-10,190000%
14	ERREGI S.r.l.	-10,142000%
15	PATAVINA S.r.l.	-9,894000%
16	Euro impianti 20 srl	-9,889000%
17	TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-9,785000%
18	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-9,631000%
19	DONA' SCAVI SRL	-9,400000%
20	TONIOLO S.R.L.	-9,318000%
21	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-8,867000%
22	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-8,012000%
23	Battaglin Costruzioni Srl	-7,833000%
24	SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-7,735000%
25	EDIL SCAVIL SRL	-7,560000%
26	Gecoma srl	-7,445000%
27	LA TERRA S.r.l.	-7,233000%
28	2SGROUP S.R.L.	-6,270000%
29	Nardello Guido e figli s.r.l	-5,650000%
30	EUROSCAVI S.r.l.	-4,620000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
04.07.2023
12:52:39
GMT+01:00