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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare
IM.03.81.001 |attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pve, polietilene,
polipropilene, etc.), classe di ... intendono compresi ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 14,00 67,14 939,96 298,20\ 31,725
2 Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata compatto,
IM.05.21.002 |attacchi 3/4” F x F. Corpo in ottone. Cartuccia in polimero ad alta resistenza.
Molla in acciaio inossid ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 104,63 1'674,08 469,76| 28,061
3 Fornitura e posa in opera di unitd da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.004 |acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello
di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte
SOMMANO cadauno 15,00 760,78 11°411,70 1'320,90| 11,575
4 Fornitura e posa in opera di unitd da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.005 |acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello
di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte
SOMMANO cadauno 29,00 775,35 22°485,15 2'553,74| 11,357
5 Fornitura e posa in opera di unitd da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.006 |acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello
di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte
SOMMANO cadauno 21,00 815,08 17°116,68 1'849,26| 10,804
6 Fornitura e posa in opera di unitd da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.007 |acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante ¢ fonoisolante. Pannello
di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte
SOMMANO cadauno 3,00 946,54 2'839,62 264,18| 9,303
7 Fornitura e posa in opera di unitd a cassetta 60x60, leggera e compatta per
IM.06.03.006 | installazione da incasso a soffitto, in lamiera di acciaio zincata, coibentata con
materiale termoisola ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 1'051,70 4206,80 352,24| 8,373
8 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.002 |aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un
massimo di 16 unita i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 11717,57 11'717,57 469,60, 4,008
9 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.003 |aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un
massimo di 19 unita i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00| 12°840,61 25'681,22 939,20| 3,657
10 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.004 |aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un
massimo di 26 unita i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 14°029,35 14029,35 469,60 3,347
11 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.005 |aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un
massimo di 26 unita i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00/ 16°095,89 32°191,78 939,20 2,918
A RIPORTARE 14429391 9925,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 14429391 9925,88
12 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.006 |aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un
massimo di 29 unita i ... fino al 130% della capacita di carico
Dimensioni
Altezza 1842 mm
Larghezza 1540 mm
Profondita 1000 mm
Peso Netto 375 kg
SOMMANO cadauno 1,00| 247240,98 24240,98 469,60, 1,937
13 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.001 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 244,30 15,88 3'879,47 1'864,00| 48,048
14 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.002 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 262,80 18,44 4'846,03 2°005,16| 41,377
15 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.003 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 378,20 21,10 7980,02 2'885,66| 36,161
16 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.004 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 180,00 27,38 4'928,40 17373,41| 27,867
17 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.005 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 68,70 29,74 2°043,14 524,19 25,656
18 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.006 |espanso a cellule chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna
corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO m 87,60 39,73 3'480,35 668,39| 19,205
19 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta
IM.06.99.001 |secondo le quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni
del produttore.
.. intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavorc
finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO kg 86,35 68,07 5'877,87 527,62| 8,976
20 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita
IM.09.01.001 |interne. Pud essere usato anche in combinazione con un controllo secondario
(controllo alternativo) o ... analina portacavo e ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 54,00 226,86 12'250,44 1'648,62| 13,458
21 Fornitura e posa in opera di Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a
IM.09.11.015|sfera, attacchi filettati gas F, trafilamento assente, funzione di intercettazione
compresa, bypass bi ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 785,59 1'571,18 309,76| 19,715
22 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. (costo
IM.11.02.001 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
A RIPORTARE 215°391,79 22°202,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 215°391,79 22°202,29
SOMMANO h 156,00 33,39 5208,84 4'116,84| 79,036
23 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.lm.
IM.11.02.002 | (costo comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
SOMMANO h 156,00 37,17 5798,52 4'583,28| 79,042
24 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
IM.11.02.004 |s.L.m. (costo comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
SOMMANO h 7,00 38,45 269,15 212,73| 79,038
25 Assistenza edile per I'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.011|- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 1,000  4'656,87 4'656,87 3'681,32| 79,051
26 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.012 |- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 1,00/  37598,50 3'598,50 2'844,66| 79,051
27 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.014 |- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 1,00)  7°549,75 7°549,75 5°968,18| 79,051
28 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.015|- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 1,00/  3°598,50 3'598,50 2'844,66| 79,051
29 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.016|- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 1,00/  3°669,04 3'669,04 2900,43| 79,051
30 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in
M.01.03.04 |lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione
idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola
d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200
X 75-80 mm.
SOMMANO m 51,00 45,32 2311,32 667,11| 28,864
31 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido
M.01.04.09 |autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio LM.Q.,
autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; - quant'altro neccessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN PVC P40
Dim. 100 x 60 mm.
SOMMANO m 355,10 32,93 117693,44 3'146,64| 26,909
32 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido
M.01.04.16 |autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio LM.Q.,
autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; - quant'altro neccessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN PVC P40
Dim. 200 x 80 mm.
SOMMANO m 576,95 57,70 33290,02 6'538,81| 19,642
33 INTERRUTTORE ~MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  10kA
M.01.10.18 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
A RIPORTARE 297°035,74 597706,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 297°035,74 59°706,95
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 ¢ UL94- VO) ... la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
-PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,54
Utili Impresa 10% euro -4,59
Spese Generali 15% euro -5,99
Prezzo Netto euro 39,96
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 27,67 27,67
Sommano le risorse euro 27,67
Resta manodopera euro 12,29 24,317
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 7,00 50,54 353,78 86,03| 24,317
34 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  10kA
M.01.10.19 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
-PDI 10kA 1P + N, In=0,5 - 8A, curva C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 71,78
Utili Impresa 10% euro -6,53
Spese Generali 15% euro -8,51
Prezzo Netto euro 56,74
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 38,97 38,97
Sommano le risorse euro 38,97
Resta manodopera euro 17,77 24,756
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 1,00 71,78 71,78 17,77 24,756
35 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  10kA
M.01.10.20 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
-PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,16
Utili Impresa 10% euro -5,74
Spese Generali 15% euro -7,49
Prezzo Netto euro 49,93
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 34,43 34,43
Sommano le risorse euro 34,43
Resta manodopera euro 15,50 24,541
A RIPORTARE 297°461,30 59°810,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 297°461,30 59°810,75
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 6,00 63,16 378,96 93,00 24,541
36 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  10kA
M.01.10.29 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
- PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 127,41
Utili Impresa 10% euro -11,58
Spese Generali 15% euro -15,11
Prezzo Netto euro 100,72
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 69,39 69,39
Sommano le risorse euro 69,39
Resta manodopera euro 31,33 24,590
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 4,00 127,41 509,64 125,32 24,590
37 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  15kA
M.01.11.13 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) .. o per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 1P, In =0,5 -8A, curva C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,28
Utili Impresa 10% euro -4,39
Spese Generali 15% euro -5,72
Prezzo Netto euro 38,17
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 26,28 26,28
Sommano le risorse euro 26,28
Resta manodopera euro 11,89 24,627
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 1,00 48,28 48,28 11,89 24,627
38 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI  15kA
M.01.11.33 |Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... r la realizzazione
del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE
PDI 15kA 4P, In =40 -63A, curva D - K
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 224,27
Utili Impresa 10% euro -20,39
Spese Generali 15% euro -26,59
Prezzo Netto euro 177,29
A RIPORTARE 2987398,18 60°040,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 298°398,18 60°040,96
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 123,12 123,12
Sommano le risorse euro 123,12
Resta manodopera euro 54,17 24,154
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 3,00 224,27 672,81 162,51| 24,154
39 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche
M.01.18.02 |costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale
associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In
=63A, Idn = 30mA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,36
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 15% euro -20,20
Prezzo Netto euro 134,67
RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 92,13 92,13
Sommano le risorse euro 92,13
Resta manodopera euro 42,54 24,971
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 8,00 170,36 1'362,88 340,32| 24,971
40 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.02 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmgq.
SOMMANO m 17194,00 5,24 6256,56 1'661,70| 26,559
41 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.12 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmgq.
SOMMANO m 145,00 10,39 1'506,55 427,03 28,345
42 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.16 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmgq.
SOMMANO m 120,00 11,84 1'420,80 372,42 26,212
43 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.23 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.
SOMMANO m 143,00 20,03 2'864,29 807,45 28,191
44 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.27 |LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del
A RIPORTARE 312°482,07 63'812,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3127482,07

63'812,39

45
M.01.35.04

46
M.01.54.03

47
N.03.33.01

48
NP.01

49
NP.02

50
NP.03

51
NP.04

lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FGI60M16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmgq.
SOMMANO m

LINEA IN CAVO FGI16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16
LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... io alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmgq.

SOMMANO m

CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66
CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - ca ... retta esecuzione del
lavoro a regola d'artee CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n

SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita
(PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e
ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e quantaltro necessario
per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=32 mm
SOMMANO m

Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A,
4 poli, corrente differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
- tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione,
collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
- curva C,4P,100A,16kA
- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
- curva C,4P,100A,10kA
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

89,00

124,00

1,000

597,00

7,00

7,00

27,40

64,39

111,62

555,21

1'514,52

288,98

165,52

2'438,60

1'094,92

111,62
-10,15
-13,24

88,23

64,39
64,39

23,84

781,34

5'570,01

3'886,47

10°601,64

288,98

165,52

637,87

248,38

166,88

533,08

106,40

212,73

30,39

15,20

26,157

22,685

21,358

21,358

9,570

2,738

2,007

10,516

9,183

A RIPORTARE

337309,55

65'763,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

337309,55

65'763,32

52
NP.05

53
NP.06

54
NP.07

55
NP.ED.O1

56
0.02.70.02

57
0.02.73.01

58
0.02.83.01

59
0.02.83.04

60
0.04.29.01

61
0.04.29.02

62

Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
- curva C,4P, 80A,10kA
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
- curva C,4P, 80A,16kA
- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTGI0OHM1 0,6/1 kV,
isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici,
schermo con nastro in all ... di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m

Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo
frigo, compreso lo scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e
compattato, dello spess ... eno precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro
onere e lavoro accessorio per dare I’opera compiuta a regola d’arte.

SOMMANO a corpo

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE Valvola di zona a sfera a 2 vie.
Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con
doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera ... oni, ...; ¢ quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE
D =3/4"

SOMMANO n

VALVOLA DI ZONA A SFERA SERVOCOMANDO Servocomando per
valvola di zona a sfera. Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto
dinamico 9 N'm. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di m ... zione; ¢ quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA A
SFERA, SERVOCOMANDO 220 V

SOMMANO n

VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da:
telaio in acciaio zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra
da controsoffito idonea ... ecessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W,
Q=680 m*h

SOMMANO n

VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da:
telaio in acciaio zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra
da controsoffito idonea ... ssario per linstallazione ultimata a regolad'arte.
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W,
Q=880 m*h

SOMMANO n

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE
elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di
sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dat ... ci per l'alimentazione della
DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE, SISTEMA
INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC

SOMMANO n

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE
elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di
sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dat ... per l'alimentazione della
DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE, SISTEMA
INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

SOMMANO n

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO

2,00

2,00

17278,00

2,00

16,00

16,00

4,00

12,00

13,00

159,72

282,85

3,77

579,27

59,05

193,45

909,24

1'054,54

2'826,77

167,08

319,44

565,70

4'818,06

1'158,54

944,80

3°095,20

3636,96

12°654,48

2'826,77

2'172,04

30,40

60,78

17942,56

349,76

257,42

361,10

527,67

1'587,44

136,13

1'029,75

9,517

10,744

40,318

30,190

27,246

11,667

14,509

12,544

4,816

47,409

A RIPORTARE

369'501,54

72°046,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

369'501,54

72°046,33

0.04.34.04

63
0.04.34.05

64
0.04.34.13

65
0.04.34.14

66
0.04.34.24

67
0.04.34.25

68
0.04.35.02

69
0.04.35.07

70
0.04.39.01

71
0.04.47.08

72

termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... er l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x
d=1"1/4 Sp. =9 mm x d=1"1/4

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... er l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x
d=1"1/2 Sp. =9 mm x d=1"1/2

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast .. l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast .. l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=1"1/2 Sp.= 13 mm x d=1"1/2

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... io per l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm
x d=2" Sp. =19 mm x d=2"

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm
x d=2"1/2 Sp. =19 mm x d=2"1/2

SOMMANO m

RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
SOMMANO n

RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D =2"1/2
SOMMANO n

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque
potabili UNI EN 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2)
per il trasporto di liquidi ac ... ta (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che
sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti i
diametri

SOMMANO kg

TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti,
fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ... uant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME
NUDOD xs=28x2

SOMMANO m

TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-

90,90

10,10

55,20

32,20

29,90

75,90

32,00

4,00

267,80

89,90

4,33

4,57

5,39

13,14

15,51

26,77

174,90

29,98

41,32

393,60

46,16

278,76

173,56

392,89

1'177,21

856,64

699,60

8'028,66

3'714,67

180,87

20,16

111,50

65,55

123,59

317,53

351,61

71,36

274,61

188,19

45,953

43,672

40,000

37,768

31,457

26,973

41,045

10,200

3,420

5,066

A RIPORTARE

3857263,29

73'751,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3857263,29

73'751,30

0.04.47.09

73
0.04.48.04

74
0.04.48.05

75
0.04.48.06

76
0.04.48.07

71
0.04.49.03

DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti,
fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ... uant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME
NUDOD xs=35x2

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
Sp. = spessore, Di = Diametro int ... essario per l'esecuzione ultimata a regola
darte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di
=26 mm

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di =
33 mm

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ssario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei varicircuiti, TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di
=42 mm

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,
Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm - Di =
54 mm

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO ISOLATA TUBAZIONI MULTISTRATO per la
realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =
Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diame ... ione ultimata a regola d'arte dei
varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm-Di
=20 mm-Isol. =6 mm

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

25,90

55,20

32,20

29,90

75,90

117,30

56,41

34,19

45,85

63,24

64,50

27,55

1'461,02

1'887,29

1'476,37

1'890,88

4'895,55

3231,62

54,36

695,32

459,38

596,32

1'614,13

639,38

400°106,02

77'810,19

4007106,02

77'810,19

3,721

36,842

31,116

31,537

32,971

19,785

19,447

19,447

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400°106,02 77°810,19| 19,447
C:001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO euro 57'110,86 14'841,55| 25,987
C:001.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 49°010,07 10°125,04| 20,659
C:001.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 3'443,92 1°035,19| 30,058
C:001.003 ASSISTENZE EDILI euro 4°656,87 3'681,32| 79,051
C:002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG euro 39°623,74 7°181,82| 18,125
C:002.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 30°676,90 3'314,54| 10,805
C:002.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5'348,34 1022,62| 19,120
C:002.003 ASSISTENZE EDILI euro 3'598,50 2'844,66| 79,051
C:003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ euro 74°484,75 14°045,46| 18,857
C:003.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 61°553,85 7°173,43| 11,654
C:003.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5'381,15 903,85 16,797
C:003.003 ASSISTENZE EDILI euro 7'549,75 5°968,18| 79,051
C:004 SCUOLA INFANZIA MUNARI euro 437033,93 87206,59| 19,070
C:004.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 33'689,45 4°403,00| 13,069
C:004.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 57745,98 958,93 16,689
C:004.003 ASSISTENZE EDILI euro 3'598,50 2'844,66| 79,051
C:005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE euro 52'433,23 97261,38| 17,663
C:005.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 42'397,65 5°025,59| 11,853
C:005.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5787,27 1160,48| 20,052
C:005.003 ASSISTENZE EDILI euro 4°248,31 3'075,31| 72,389
C:006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO euro 50214,44 9'544,40| 19,007
C:006.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 39°724,36 5°000,01| 12,587
C:006.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 57747,77 1079,08| 18,774
C:006.003 ASSISTENZE EDILI euro 4'742,31 3°465,31| 73,072
C:007 SCUOLA INFANZIA ROSSI euro 33057,27 5°931,02| 17,942
C:007.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 25'814,74 3'032,87| 11,749
C:007.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 4°561,25 778,89 17,076
C:007.003 ASSISTENZE EDILI euro 2°681,28 2°119,26| 79,039
C:008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO euro 50°147,80 87797,97| 17,544
C:008.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 41'324,29 4'676,82| 11,317
C:008.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 4'660,47 830,72 17,825
C:008.003 ASSISTENZE EDILI euro 4°163,04 3290,43| 79,039

TOTALE euro 400°106,02 77°810,19| 19,447

Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE
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