
Progetto: 

Nome file: 

Data:

LLPP EDP 2022/050

11/04/2023 Rev.02

Oggetto elaborato: 

Progettista:

Ing. Davide Ferro

IPT Project S.r.l.

Via Uruguay,20

35127 - Padova

Rel.05
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sigla elaborato: 

RUP: 

Rif: 2200.02/004.2

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

IPT Project srl

ELABORATI GENERALI

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: H97H21006190007

CROCIFISSO
WOLLEMBORG

MAGO DI OZ
MUNARI

CREMONESE
SAN LORENZO

ROSSI
SANT'OSVALDO

Geom. Renato Gallo 

Ing. Matteo Banfi

Capo settore:

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

RAFFRESCAMENTO ESTIVO

APPR_05_EDP_Computo_metrico



pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO  (SpCat 1)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

1 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da: telaio in acciaio
O.02.83.04 zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra da controsoffito idonea  ... ssario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO
C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h

12,00

SOMMANO n 12,00 1´054,54 12´654,48

2 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da: telaio in acciaio
O.02.83.01 zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra da controsoffito idonea  ...

ecessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VENTILCONVETTORE A2 TUBIA
SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h

4,00

SOMMANO n 4,00 909,24 3´636,96

3 TUBAZIONI MULTISTRATO ISOLATA TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
O.04.49.03 impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diame ... ione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA
De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol. = 6 mm

117,30

SOMMANO m 117,30 27,55 3´231,62

4 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
O.04.48.04 riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro

int ... essario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE
MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm

55,20

SOMMANO m 55,20 34,19 1´887,29

5 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
O.04.48.05 riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro

int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO
De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

32,20

SOMMANO m 32,20 45,85 1´476,37

6 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
O.04.48.06 riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro

int ... ssario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE
MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

29,90

SOMMANO m 29,90 63,24 1´890,88

7 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
O.04.48.07 riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro

int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO
De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

75,90

SOMMANO m 75,90 64,50 4´895,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´673,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 29´673,15

8 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.13 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 4 [m 55.20] 55,20

SOMMANO m 55,20 5,05 278,76

9 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.14 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2
Vedi voce n° 5 [m 32.20] 32,20

SOMMANO m 32,20 5,39 173,56

10 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.24 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... io per l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"
Vedi voce n° 6 [m 29.90] 29,90

SOMMANO m 29,90 13,14 392,89

11 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.25 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2
Vedi voce n° 7 [m 75.90] 75,90

SOMMANO m 75,90 15,51 1´177,21

12 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni
O.04.35.07 di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO
A SFERA D = 2"1/2

4,00

SOMMANO n 4,00 174,90 699,60

13 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni
O.04.35.02 di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO
A SFERA D = 3/4"

32,00

SOMMANO n 32,00 26,77 856,64

14 Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata compatto, attacchi 3/4” F x F.
IM.05.21.002 Corpo in ottone. Cartuccia in polimero ad alta resistenza. Molla in acciaio inossid ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 104,63 1´674,08

15 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE Valvola di zona a sfera a 2 vie. Attacchi filettati M a
O.02.70.02 bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera

... oni, ...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA
A SFERA A 2 VIE D = 3/4"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´925,89
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R I P O R T O 34´925,89

16,00

SOMMANO n 16,00 59,05 944,80

16 Fornitura e posa in opera di Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati
IM.09.11.015 gas F, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, bypass bi ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 785,59 1´571,18

17 VALVOLA DI ZONA A SFERA SERVOCOMANDO Servocomando per valvola di zona a sfera.
O.02.73.01 Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto dinamico 9 N·m. Potenza assorbita 4 VA.

Tempo di m ... zione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V

16,00

SOMMANO n 16,00 193,45 3´095,20

18 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

106,90

SOMMANO m 106,90 9,33 997,38

19 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

17,60

SOMMANO kg 17,60 29,98 527,65

20 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 226,86 1´814,88

21 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ...  intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28

22 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE elettronica con sistema
O.04.29.01 integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalità di acquisizione

dei dat ... ci per l'alimentazione della DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE,
SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC
sistema di regolazione automatica per commutazione estate/ inverno e gestione riscaldamento/
raffrescamento ad integrazione della regolazione esistente 1,00

SOMMANO n 1,00 2´826,77 2´826,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´838,03
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23 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE elettronica con sistema
O.04.29.02 integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalità di acquisizione

dei dat ... per l'alimentazione della DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE,
SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

13,00

SOMMANO n 13,00 167,08 2´172,04

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

24 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

25 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

26 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

440,00

SOMMANO m 440,00 5,24 2´305,60

27 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

240,00

SOMMANO m 240,00 3,77 904,80

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

28 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.011 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´656,87 4´656,87

SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG  (SpCat 2)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

29 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´110,86
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regola d'arte
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 815,08 2´445,24

30 Fornitura e posa in opera di unità a cassetta 60x60, leggera e compatta per installazione da incasso
IM.06.03.006 a soffitto,  in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisola ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´051,70 4´206,80

31 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.003 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 19 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´840,61 12´840,61

32 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

40,30

SOMMANO m 40,30 15,88 639,96

33 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

22,40

SOMMANO m 22,40 18,44 413,06

34 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

56,20

SOMMANO m 56,20 21,10 1´185,82

35 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

0,50

SOMMANO m 0,50 27,38 13,69

36 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

18,70

SOMMANO m 18,70 29,74 556,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´412,18
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37 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

3,20

SOMMANO m 3,20 39,73 127,14

38 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.09 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 35 x 2

15,80

SOMMANO m 15,80 56,41 891,28

39 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.04 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 38 [m 15.80] 15,80

SOMMANO m 15,80 4,33 68,41

40 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

65,60

SOMMANO m 65,60 9,33 612,05

41 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

35,10

SOMMANO kg 35,10 29,98 1´052,30

42 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

5,00

SOMMANO m 5,00 45,32 226,60

43 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

58,65

SOMMANO m 58,65 57,70 3´384,11

44 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´774,07
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5,00

SOMMANO m 5,00 32,93 164,65

45 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1´134,30

46 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 10,50

SOMMANO kg 10,50 68,07 714,74

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

47 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

48 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

1,00

SOMMANO n 1,00 224,27 224,27

49 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

50 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.
cavo montante 50,00

SOMMANO m 50,00 20,03 1´001,50

51 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
cavo unità esterna 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 90´639,67
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 90´639,67

SOMMANO m 30,00 10,39 311,70

52 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
cavo unità interne 110,00

SOMMANO m 110,00 5,24 576,40

53 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C
interruttore generale di quadro 1,00

SOMMANO n 1,00 50,54 50,54

54 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
interruttore unità esterna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

55 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C
interruttore unità interne 1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

56 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
interruttore unità interne 1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

57 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

manodopera per rimozione interruttore e centralino consegna esergia in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

58 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
interruttore unità esterna 1,00

SOMMANO n 1,00 127,41 127,41

59 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´532,90
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R I P O R T O 92´532,90

regola d'arte.
160,00

SOMMANO m 160,00 3,77 603,20

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

60 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.012 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´598,50 3´598,50

SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ  (SpCat 3)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

61 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 775,35 4´652,10

62 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 760,78 7´607,80

63 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.006 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 29 unità i ...  fino al 130%

della capacità di carico
Dimensioni
Altezza 1842 mm
Larghezza 1540 mm
Profondità 1000 mm
Peso Netto 375 kg

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24´240,98 24´240,98

64 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 33,60

SOMMANO m 33,60 15,88 533,57

65 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 56,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,60 133´769,05
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 56,60 133´769,05

SOMMANO m 56,60 18,44 1´043,70

66 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 55,00

SOMMANO m 55,00 21,10 1´160,50

67 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 50,50

SOMMANO m 50,50 27,38 1´382,69

68 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 16,50

SOMMANO m 16,50 29,74 490,71

69 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 34,30

SOMMANO m 34,30 39,73 1´362,74

70 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.08 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 28 x 2
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 14,80

SOMMANO m 14,80 41,32 611,54

71 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.04 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4

SOMMANO m 0,00 4,33 0,00

72 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

119,00

SOMMANO m 119,00 9,33 1´110,27

73 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´931,20
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R I P O R T O 140´931,20

PRESSARE per tutti i diametri
34,70

SOMMANO kg 34,70 29,98 1´040,31

74 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
canale per la protezione delle tubazioni e dei cavi posati all'esterno 5,00

SOMMANO m 5,00 45,32 226,60

75 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
canale per il contenimento di tubazioni e cavi 119,00

SOMMANO m 119,00 32,93 3´918,67

76 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
canale utilizzato per tubazioni e cavi 149,00

SOMMANO m 149,00 57,70 8´597,30

77 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compreso di collegamento 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 226,86 2´495,46

78 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 15,85

SOMMANO kg 15,85 68,07 1´078,91

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

79 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

80 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.03 - curva C,4P,100A,16kA

- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´400,07
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R I P O R T O 158´400,07

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 288,98 288,98

81 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

82 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 LINEA in cavo
M.01.35.04 FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16

qualità G16 guaina ... io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmq.

124,00

SOMMANO m 124,00 8,83 1´094,92

83 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

40,00

SOMMANO m 40,00 11,84 473,60

84 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

40,00

SOMMANO m 40,00 5,24 209,60

85 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 50,54 50,54

86 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

87 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162´650,60
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88 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

89 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

90 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.04 - curva C,4P,100A,10kA

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 165,52 165,52

91 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

171,00

SOMMANO m 171,00 3,77 644,67

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

92 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.014 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´549,75 7´549,75

SCUOLA INFANZIA MUNARI  (SpCat 4)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

93 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 760,78 760,78

94 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 775,35 3´876,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´856,88
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95 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 815,08 2´445,24

96 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.003 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 19 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´840,61 12´840,61

97 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

55,00

SOMMANO m 55,00 15,88 873,40

98 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

40,00

SOMMANO m 40,00 18,44 737,60

99 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

65,00

SOMMANO m 65,00 21,10 1´371,50

100 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

34,00

SOMMANO m 34,00 27,38 930,92

101 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

14,80

SOMMANO m 14,80 39,73 588,00

102 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195´644,15
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66,70

SOMMANO m 66,70 9,33 622,31

103 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

32,50

SOMMANO kg 32,50 29,98 974,35

104 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

13,00

SOMMANO m 13,00 45,32 589,16

105 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

62,00

SOMMANO m 62,00 57,70 3´577,40

106 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

33,30

SOMMANO m 33,30 32,93 1´096,57

107 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 226,86 1´588,02

108 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 12,00

SOMMANO kg 12,00 68,07 816,84

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

109 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 204´908,80
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SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

110 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.06 - curva C,4P, 80A,16kA

- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 282,85 282,85

111 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

112 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.27 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

58,00

SOMMANO m 58,00 27,40 1´589,20

113 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

40,00

SOMMANO m 40,00 10,39 415,60

114 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

137,00

SOMMANO m 137,00 5,24 717,88

115 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 127,41 127,41

116 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

117 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210´223,09
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M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

118 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

119 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

120 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.05 - curva C,4P, 80A,10kA

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 159,72 159,72

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

121 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.015 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´598,50 3´598,50

SCUOLA INFANZIA CREMONESE  (SpCat 5)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

122 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 775,35 5´427,45

123 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.007 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 946,54 2´839,62

COMMITTENTE: 
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124 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 815,08 815,08

125 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.005 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´095,89 16´095,89

126 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

48,80

SOMMANO m 48,80 15,88 774,94

127 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

26,50

SOMMANO m 26,50 18,44 488,66

128 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

90,70

SOMMANO m 90,70 21,10 1´913,77

129 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

10,00

SOMMANO m 10,00 27,38 273,80

130 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

8,80

SOMMANO m 8,80 29,74 261,71

131 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

7,70

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 7,70 39,73 305,92

132 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.08 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 28 x 2

41,90

SOMMANO m 41,90 41,32 1´731,31

133 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.04 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 132 [m 41.90] 41,90

SOMMANO m 41,90 4,33 181,43

134 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

60,00

SOMMANO m 60,00 9,33 559,80

135 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

35,00

SOMMANO kg 35,00 29,98 1´049,30

136 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

10,00

SOMMANO m 10,00 45,32 453,20

137 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

106,00

SOMMANO m 106,00 57,70 6´116,20

138 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

28,00

SOMMANO m 28,00 32,93 922,04

139 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere

COMMITTENTE: 
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IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1´134,30

140 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.

13,50

SOMMANO kg 13,50 68,07 918,95

141 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ...  intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

142 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

143 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

1,00

SOMMANO n 1,00 224,27 224,27

144 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

145 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

31,00

SOMMANO m 31,00 20,03 620,93

146 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO

COMMITTENTE: 
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FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.
55,00

SOMMANO m 55,00 11,84 651,20

147 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

183,00

SOMMANO m 183,00 5,24 958,92

148 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 50,54 50,54

149 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

150 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 50,54 50,54

151 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

152 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

153 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

223,00

SOMMANO m 223,00 3,77 840,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´438,20



pag. 23

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 262´438,20

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

154 Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo frigo, compreso lo
NP.ED.01 scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e compattato, dello spess ... eno

precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare l’opera compiuta
a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27

155 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.016 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´669,04 3´669,04

SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO  (SpCat 6)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

156 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 775,35 5´427,45

157 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 815,08 3´260,32

158 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.004 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´029,35 14´029,35

159 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 31,80

SOMMANO m 31,80 15,88 504,98

160 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 58,10

SOMMANO m 58,10 18,44 1´071,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´979,97
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161 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 49,70

SOMMANO m 49,70 21,10 1´048,67

162 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 35,00

SOMMANO m 35,00 27,38 958,30

163 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 5,20

SOMMANO m 5,20 29,74 154,65

164 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 17,80

SOMMANO m 17,80 39,73 707,19

165 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.08 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 28 x 2
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 18,00

SOMMANO m 18,00 41,32 743,76

166 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.04 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 165 [m 18.00] 18,00

SOMMANO m 18,00 4,33 77,94

167 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

50,00

SOMMANO m 50,00 9,33 466,50

168 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´136,98
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PRESSARE per tutti i diametri
49,10

SOMMANO kg 49,10 29,98 1´472,02

169 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
canale per la protezione delle tubazioni e dei cavi posati all'esterno 5,00

SOMMANO m 5,00 45,32 226,60

170 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
canale per il contenimento di tubazioni e cavi 51,80

SOMMANO m 51,80 32,93 1´705,77

171 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
canale utilizzato per tubazioni e cavi 81,60

SOMMANO m 81,60 57,70 4´708,32

172 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compreso di collegamento 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 226,86 2´041,74

173 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 12,50

SOMMANO kg 12,50 68,07 850,88

174 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ...  intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 67,14 268,56

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

175 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 306´410,87
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SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

176 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.06 - curva C,4P, 80A,16kA

- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 282,85 282,85

177 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

178 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.27 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

31,00

SOMMANO m 31,00 27,40 849,40

179 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

40,00

SOMMANO m 40,00 10,39 415,60

180 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

115,00

SOMMANO m 115,00 5,24 602,60

181 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 127,41 127,41

182 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´870,08
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183 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.19 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 71,78 71,78

184 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

185 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

186 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.05 - curva C,4P, 80A,10kA

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 159,72 159,72

187 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

225,00

SOMMANO m 225,00 3,77 848,25

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

188 Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo frigo, compreso lo
NP.ED.01 scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e compattato, dello spess ... eno

precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare l’opera compiuta
a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27

189 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese
IM.11.02.001 generali e utili d'impresa)

manodopera per assistenze edili 59,00

SOMMANO h 59,00 33,39 1´970,01

190 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 spese generali e utili d'impresa)

manodopera per assistenze edili 59,00

SOMMANO h 59,00 37,17 2´193,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 316´900,95
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SCUOLA INFANZIA ROSSI  (SpCat 7)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

191 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 815,08 4´890,48

192 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.002 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 16 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´717,57 11´717,57

193 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

17,80

SOMMANO m 17,80 15,88 282,66

194 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

33,40

SOMMANO m 33,40 18,44 615,90

195 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

17,80

SOMMANO m 17,80 21,10 375,58

196 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

11,80

SOMMANO m 11,80 27,38 323,08

197 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

15,00

SOMMANO m 15,00 29,74 446,10

COMMITTENTE: 
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198 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

6,60

SOMMANO m 6,60 39,73 262,22

199 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

46,00

SOMMANO m 46,00 9,33 429,18

200 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

19,60

SOMMANO kg 19,60 29,98 587,61

201 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

5,00

SOMMANO m 5,00 45,32 226,60

202 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

44,90

SOMMANO m 44,90 57,70 2´590,73

203 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

46,00

SOMMANO m 46,00 32,93 1´514,78

204 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 226,86 907,44

205 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 7,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,50 342´070,88
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R I P O R T O 7,50 342´070,88

SOMMANO kg 7,50 68,07 510,53

206 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ...  intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

207 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

208 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

1,00

SOMMANO n 1,00 224,27 224,27

209 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

210 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

31,00

SOMMANO m 31,00 20,03 620,93

211 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

35,00

SOMMANO m 35,00 10,39 363,65

212 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

63,30

SOMMANO m 63,30 5,24 331,69

COMMITTENTE: 
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213 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 50,54 50,54

214 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

215 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

216 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

217 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

218 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 127,41 127,41

219 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

103,30

SOMMANO m 103,30 3,77 389,44

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

220 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese

COMMITTENTE: 
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IM.11.02.001 generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 38,00

SOMMANO h 38,00 33,39 1´268,82

221 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 spese generali e utili d'impresa)

manodopera per assistenze edili 38,00

SOMMANO h 38,00 37,17 1´412,46

SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO  (SpCat 8)
IMPIANTI TERMOTECNICI  (Cat 1)

222 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 760,78 3´043,12

223 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 775,35 3´101,40

224 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 815,08 3´260,32

225 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.005 per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unità i ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´095,89 16´095,89

226 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

17,00

SOMMANO m 17,00 15,88 269,96

227 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

25,80

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 25,80 375´728,91

SOMMANO m 25,80 18,44 475,75

228 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

43,80

SOMMANO m 43,80 21,10 924,18

229 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

38,20

SOMMANO m 38,20 27,38 1´045,92

230 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

4,50

SOMMANO m 4,50 29,74 133,83

231 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi

compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

3,20

SOMMANO m 3,20 39,73 127,14

232 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.08 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 28 x 2

15,20

SOMMANO m 15,20 41,32 628,06

233 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
O.04.47.09 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ...

uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDO D x s = 35 x 2

10,10

SOMMANO m 10,10 56,41 569,74

234 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.04 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 232 [m 15.20] 15,20

SOMMANO m 15,20 4,33 65,82

235 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
O.04.34.05 di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di

COMMITTENTE: 
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elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2 Sp. = 9 mm x d=1"1/2
Vedi voce n° 233 [m 10.10] 10,10

SOMMANO m 10,10 4,57 46,16

236 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
N.03.33.01 esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ...  materiale

vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

82,80

SOMMANO m 82,80 9,33 772,52

237 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
O.04.39.01 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri

44,20

SOMMANO kg 44,20 29,98 1´325,12

238 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee

didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

8,00

SOMMANO m 8,00 45,32 362,56

239 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

74,80

SOMMANO m 74,80 57,70 4´315,96

240 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; -

quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

72,00

SOMMANO m 72,00 32,93 2´370,96

241 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità interne. Può essere
IM.09.01.001 usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina

portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1´134,30

242 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.

 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.

14,50

SOMMANO kg 14,50 68,07 987,02

COMMITTENTE: 
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243 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ...  intendono

compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 67,14 268,56

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

244 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -

ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

1,00

SOMMANO n 1,00 111,62 111,62

245 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.13 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 -8A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 48,28 48,28

246 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´514,52 1´514,52

247 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

31,00

SOMMANO m 31,00 20,03 620,93

248 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

25,00

SOMMANO m 25,00 11,84 296,00

249 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma

HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

105,70

SOMMANO m 105,70 5,24 553,87

COMMITTENTE: 
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250 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ...  la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

2,00

SOMMANO n 2,00 50,54 101,08

251 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.01 differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21

252 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e

UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

1,00

SOMMANO n 1,00 63,16 63,16

253 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso

... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

1,00

SOMMANO n 1,00 170,36 170,36

254 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00

SOMMANO h 1,00 38,45 38,45

255 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di

installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.

155,70

SOMMANO m 155,70 3,77 586,99

ASSISTENZE EDILI  (Cat 3)

256 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese
IM.11.02.001 generali e utili d'impresa)

manodopera per assistenze edili 59,00

SOMMANO h 59,00 33,39 1´970,01

257 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 spese generali e utili d'impresa)

manodopera per assistenze edili 59,00

SOMMANO h 59,00 37,17 2´193,03

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 400´106,02

Parziale LAVORI A CORPO euro 400´106,02

T O T A L E   euro 400´106,02

------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO 57´110,86
  002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG 39´623,74
  003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ 74´484,75
  004 SCUOLA INFANZIA MUNARI 43´033,93
  005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE 52´433,23
  006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO 50´214,44
  007 SCUOLA INFANZIA ROSSI 33´057,27
  008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO 50´147,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 400´106,02
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 IMPIANTI TERMOTECNICI 324´191,31 81,026
  002 IMPIANTI ELETTRICI 40´676,15 10,166
  003 ASSISTENZE EDILI 35´238,56 8,807

Totale CATEGORIE euro 400´106,02 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400´106,02 100,000

C:001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO euro 57´110,86 14,274

C:001.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 49´010,07 12,249
C:001.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 3´443,92 0,861
C:001.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´656,87 1,164

C:002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG euro 39´623,74 9,903

C:002.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 30´676,90 7,667
C:002.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´348,34 1,337
C:002.003      ASSISTENZE EDILI euro 3´598,50 0,899

C:003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ euro 74´484,75 18,616

C:003.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 61´553,85 15,384
C:003.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´381,15 1,345
C:003.003      ASSISTENZE EDILI euro 7´549,75 1,887

C:004 SCUOLA INFANZIA MUNARI euro 43´033,93 10,756

C:004.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 33´689,45 8,420
C:004.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´745,98 1,436
C:004.003      ASSISTENZE EDILI euro 3´598,50 0,899

C:005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE euro 52´433,23 13,105

C:005.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 42´397,65 10,597
C:005.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´787,27 1,446
C:005.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´248,31 1,062

C:006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO euro 50´214,44 12,550

C:006.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 39´724,36 9,928
C:006.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´747,77 1,437
C:006.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´742,31 1,185

C:007 SCUOLA INFANZIA ROSSI euro 33´057,27 8,262

C:007.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 25´814,74 6,452
C:007.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 4´561,25 1,140
C:007.003      ASSISTENZE EDILI euro 2´681,28 0,670

C:008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO euro 50´147,80 12,534

C:008.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 41´324,29 10,328
C:008.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 4´660,47 1,165
C:008.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´163,04 1,040

TOTALE  euro 400´106,02 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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