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PREMESSA 
 
Con Determinazione 2018/57/0021 - CIG n. Z3722C5607 – il Comune di Padova ha  
affidato al sottoscritto Studio di Architettura Arch. Lorenzo Attolico, via Piave n. 8  Padova, 
l'incarico per la redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione della passerella di accesso al parco Roncajette e del 
pontile sul canale San Gregorio. 
L'intervento rientra nel programma di azioni a sostegno dell’innalzamento degli standard 
di sicurezza degli itinerari a servizio dell’utenza debole e di incentivazione delle 
infrastrutture di connessine della rete ciclopedonale del Comune di Padova (programma 
triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 approvati unitamente al 
bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale). 
 
Di seguito viene sviluppata la relazione illustrativa che contiene, ai sensi dell'art. 34 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i seguenti argomenti: 
 

a) riepilogo di tutti i criteri utilizzati per le scelte progettuali; 
b) dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della 

soluzione progettuale; 
c) descrizione delle indagini ed analisi effettuate; 
d) descrizione puntuale del progetto; 
e) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. 

 

Rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento 
Il progetto di questa ultima versione è coerente con quanto stabilito dalla Normativa 
vigente in materia di progettazione di strade e ponti, dal codice Della Strada e da quanto 
indicato nei documenti ed indicazioni impartite nelle conferenze servizi tenute in data 
18/07/2018 e 10/10/2018. La fase progettuale durante il suo iter ha assunto le ordinarie 
osservazioni e note prescrittive ricevute da parte degli Enti preposti e di salvaguardia 
pertanto in linea generale vengono conservate l’impostazione e le finalità funzionali 
previste nella stesura Definitiva già approvata presso l’Amministrazione Comunale. 
Il progetto Definitivo è stato approvato in Giunta Comunale il 25/09/2018 con delibera n. 
572, in data 24/09/2018 in commissione integrata e l’11/11/2018 in Soprintendenza BBAA 
in conformità alla procedura di silenzio assenso. 
Con nota n.0394120 in data 16/10/2018 viene trasmesso il progetto al Genio Civile, in 
data 28/11/2018 Pr. 484725 esaminato il progetto da parte della Commissione Tecnica 
regionale Decentrata LLPP di Padova nella seduta del 9/11/2018 vengono rilasciate alcune 
prescrizioni in ossequio della più recente normativa in materia DM 17/1/2018 pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale il 20/02/2018, entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in GF 
e tutt’ora oggetto d’interpretazione attraverso alcune Circolari Attuative, tra cui quella 
del 27/07/2018 presso l’Assemblea Generale del consiglio dei Lavori Pubblici (la 
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conferenza dei servizi di presentazione dell’opera è avvenuta il 18/07/2018 presso il Parco 
Fenice). 
Il Genio Civile in tale seduta ha considerato il progetto della passerella pedonale 
meritevole di accoglimento subordinatamente all’osservanza della seguente prescrizione 
“che nella realizzazione della Passerella ciclo-pedonale a valle della confluenza tra il canale 
Fossetta e il Canale Roncajette Superiore, le opere di fondazione siano previste al di fuori 
del corpo del rilevato arginale destro e sia garantita la continuità di percorrenza della 
sommità arginale destra del corso d’acqua. 
Tale prescrizione avrebbe comportato un incremento della luce libera netta 
dell’impalcato aumentando considerevolmente i costi di costruzione necessari per la 
realizzazione dell’opera a carico della Amministrazione. 
In considerazione degli  impegni finanziari di spesa dell’Amministrazione già programmati 
e non più riformulabili, è stato aperto un tavolo tecnico tra committenza, Genio Civile e 
progettista finalizzato alla ottimizzazione dell’assetto strutturale della passerella in modo 
da raggiungere il corretto compromesso tra le prescrizioni espresse dal Genio Civile e il 
buon senso pratico di realizzazione dell’opera ed interpretazione della recentissima 
Norma riportata nel cap. 5 del DM 17/1/18 citata nel parere . 
A seguito di tali approfondimento tecnico tra, il sottoscritto, il RUP dell’Amministrazione 
committente e i funzionari del Genio Civile membri della commissione tecnica decentrata, 
si è pervenuti alla definizione della declinazione tecnica e del significato semantico per  i 
termini, “le opere di fondazione siano previste al di fuori del corpo del rilevato arginale” 
come “… al di fuori della “sagoma teorica del corpo arginale” riscontrabile dal rilievo 
topografico strumentale del corpo arginale. 
A seguito dunque, dell’approfondimento della campagna di indagini e rilievo strumentale, 
si è giunti alla ratifica da parte del tavolo tecnico della “sagoma teorica del corpo arginale” 
proposta dal sottoscritto come quella indicata dalla sezione di stato di fatto (esitata dal 
rilievo strumentale eseguito i data 27/06/2018 e 19/04/2019), di Tavola 22, Sezione B e 
planimetricamente evidenziato in  Tavola 25. 
Questa convergenza di considerazioni oggettive interpreta coerentemente la prescrizione 
del GC determinando così l’ultima e definitiva versione del progetto del ponte e sue 
fondazioni che rispettano e preservano la sagoma arginale esistente favorendo di fatto un 
limitato incremento della luce libera del ponte in modo da favorire il raggiungimento dello 
scopo atteso dal parere citato ma secondo una più misurata e coerente tollerabilità 
tecnico-finanziaria. 
La soluzione meglio rappresentata dagli elaborati grafici allegati e più dettagliatamente 
descritta nel seguito della presente relazione, modifica sostanzialmente le previsioni 
strutturali del progetto Definitivo ma attraverso alcuni accorgimenti di carattere formale, 
che hanno variato l’assetto compositivo architettonico del ponte elidendo le antenne di 
sostegno dell’impalcato lasciando invariata la sagoma di impalcato, è stato reso possibile 
ottenere una soluzione progettuale dell’opera garantita dalla copertura di spesa 
programmata nel triennale, con buona soddisfazione e convergenza delle aspettative di 
tutte le componenti interessate alla realizzazione del ponte. 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Inquadramento territoriale 
L’area di intervento si trova nella zona orientale della città di Padova, al confine con la 
zona artigianale ed industriale (ZIP), i comuni di Vigonza, Noventa Padovana e Saonara. 
Quest’ambito è compreso tra un contesto fortemente antropizzato, a prevalente 
vocazione residenziale (quartieri Forcellini e Terranegra) e la zona industriale ed 
artigianale del capoluogo; pur tuttavia l’area di intervento assume una connotazione di 
interesse naturalistico in quanto è dominata dalla presenza di importanti corsi d’acqua e 
pertinenziali aree golenali, il sinuoso alveo del Canale Roncajette, il Canale San Gregorio 
e più a sud lo “Scaricatore”. Nei pressi si trova un nuovo ponte ciclo-pedonale sul canale 
San Gregorio che collega gli itinerari ciclopedonali che dal centro storico di Padova, si 
diramano verso quartieri e frazioni urbane più orientali. 
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Cenni storici 
Il canale San Gregorio conferisce nel Canale Scaricatore piu a Sud, quest’ultimo, è un 
canale rettilineo ubicato a Sud dell’ambito di intervento, e fu scavato per evitare che le 
piene del Bacchiglione entrassero in città. I lavori per a realizzazione del canale 
scaricatore, sulla base delle strategie Fossombroni - Paleocapa iniziarono nel 1842, con la 
costruzione di un tratto rettilineo che portasse le piene del Bacchiglione al di fuori 
dell’anello delle acque interne di Padova, facendo confluire le piene nel corso del 
Bacchiglione inferiore (canale Roncajette). 
Il progetto prevedeva tre manufatti regolatori, all’imbocco del canale Battaglia al 
Bassanello, alla confluenza del tronco Comune al Bassanello e uno alla confluenza del 
nuovo taglio. In caso di piena i manufatti sul canale Battaglia e sul tronco Comune 
sarebbero stati bloccati per far defluire le piene nella nuova inalveazione che scaricava le 
acque nel canale Roncajette. Nel 1857 venne scavato il taglio di San Massimo tra l’attuale 
omonima golena e il Roncajette. Nonostante tale sistemazione la piena del 1882, con le 
acque del Brenta che entrarono nel Bacchiglione, non venne smaltita dal canale 
Scaricatore, ed entrò rovinosamente in città. Nel maggio 1905 si verificò un’altra piena, 
seguita dalle piene del 1916 e 1919. Vennero riesaminati i progetti per la salvaguardia 
della città di Padova dalle piene e nel 1922 l’ingegner Luigi Gasparini progettò un 
ampliamento della sezione del canale Scaricatore e un nuovo taglio rettilineo in modo che 
il canale Scaricatore e il Piovego fossero collegati. 
Il manufatto all’imbocco del canale Scaricatore scomparve e venne sostituito da due 
presidi, all’imbocco del canale san Gregorio, con una conca di navigazione per natanti fino 
a 1350 t, e sul collegamento tra canale Scaricatore e Roncajette, detto Ponte dei Sabionari. 
Una botte a sifone interrata (la botte Kofler) permette ancor oggi al canale Roncajette di 
sottopassare il canale san Gregorio. 
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Foto della botte a sifone “Kofler” tramite la quale il canale Roncajette passa sotto il San Gregorio 

Canale San Gregorio 
 

Inquadramento funzionale 
Il canale san Gregorio è costeggiato sulla sponda arginale est dalla strada carrabile Via 
Gerolamo Rovetta, e sulla sponda ovest verso città da un percorso sportivo molto 
frequentato da cicisti e podisti. Nei pressi dell’area di intervento il Canale San Gregorio si 
incrocia con il Canale Roncajette e con un ulteriore canale denominato “Fossetta” che, in 
considerazione dell’odore nausebondo che emana è sicuramente utilizzato come scolo di 
acque fognarie. L’incrocio fluviale Roncajette San Gregorio, come anticipato, è regolato 
da un manufatto idraulico di interesse storico. Il Canale Roncajette è costeggiato a sud 
dalla via Asconio Pediano che risulta ad uso esclusivamente ciclopedonale e/o per mezzi 
di presidio e soccorso. 
Il Canale Roncajette oltre ad esprimere un rigoglioso parco fluviale, separa due cospicue 
aree organizzate a verde, a nord, l’omonimo parco dotato di percorsi ed attrezzature per 
il tempo libero e a sud il parco Fenice. 
Il parco Fenice è un grosso ricettore di interesse sociale e collettivo in quanto sono attive 
molteplici attività rivolte alla divulgazione e sensibilizzazione sulle fonti energetiche 
rinnovabili, nello stesso parco sono visibili molti sistemi in funzione allestiti a scopo 
pedagogico/divulgativo oltre a trovarsi aule e un piccolo ostello. Durante l’anno sono 
molto frequenti le visite di scolaresche provenienti da molte parti del Veneto e non solo. 
Il Parco Fenice fu creato nel 2000. Dal 2008 il Parco è pienamente attivo e nel corso 
dell’anno ospita oltre 200 scolaresche per i percorsi specializzati sulle energie 
rinnovabili. Nel 2013 diventa ufficialmente “Fenice Green Energy Park” e viene inaugurata 
la struttura del Parco tra cui l’Ostello della Gioventù e il Centro di Formazione. Allo stato 
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attuale il Parco propone e promuove attività proprie e ospita attività esterne con lo scopo 
di avvicinare i privati, gli studenti, i professionisti e le aziende ad un modo di vivere, 
lavorare e consumare in modo efficiente e sano per la società. 
 

 
F.to aerea dell’insediamento del Parco Fenice 

 
L’analisi del sito è stata anche effettuata tramite materiale iconografico,  cartaceo, 
fotografico ma, soprattutto, tramite assidui sopralluoghi che hanno consentito la presa 
visione dello stato di fatto della zona, utile a poter esprimere i più esaustivi riscontri alle 
problematiche che la interessano questo ambito urbano che coinvolge gli abitanti della 
zona del quartire Forcellini, Terranegra e più a nord di Camin e San Gregorio. 
 

 
F.to aerea da ovest verso est, sullo sfondo la Zona Industriale i Padova (ZIP) 
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Attualmente l’area è priva di un collegamento ciclabile e pedonale che ristabilisca 
un’unione fluida e sicura per pedoni e ciclisti da e per l’area industriale di Padova. Un 
nuovo ponte sul canale Roncajette risulterebbe la naturale prosecuzione dell’itinerario 
che attraverso il ponte esistente ciclopedonale sul canale San Gregorio intensificherebbe 
le relazioni e i collegamenti ad apprezzate aree naturali che lambiscono i corsi d’acqua 
attorno alla città, verso la ZIP e gli itinerari più remoti che raggiungono la costa adriatica 
attraverso, tra l’altro, anche la riviera del Brenta (patrimonio UNESCO). 

 

 
F.to aerea da nord verso sud, sullo sfondo il quartiere Forcellini 

Sotto-servizi 
Nell’area in oggetto non sono presenti infrastrutture, il seguente schema riporta la 
situazione allo stato attuale dei servizi a rete. 

 
 

SERVIZIO UBICAZIONE GESTORE 

Fognatura Non presente - 

Acquedotto Non presente - 

Gas BPIMP Non presente - 

Ill. pubblica Parzialmente APS - ACEGAS 

Energia elettrica BT ed MT Non presente - 

Cavi  di telecomunicazione Non presente - 

Telefono Non presente - 

Fibra Non presente - 
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Il tracciato riportato nelle tavole allegate è stato ottenuto dalla ricostruzione sui luoghi 
dei sotto-servizi ispezionabili e dalle mappe cartacee fornite dagli enti gestori per quelli 
non ispezionabili. 
 

ASPETTI GEOTECNICI ED AMBIENTALI 
Relativamente agli aspetti di carattere geotecnico ed ambientale sono stati acquisiti come 
documentazione di supporto al presente progetto, i dati in possesso dall’Amministrazione 
committente, contenuti negli elaborati dell’intervento. 
 

Prove in sito 
In riferimento al progetto sopra citato, in data 11/10/2010 sono state eseguite n.2 prove 
penetrometriche statiche ubicate come visibile nelle tavole in Allegato 3. Pur trattandosi 
di prove non coincidenti con la posizione delle spalle del ponte in argomento ma essendo 
state effettuate a circa 200 metri di distanza per la realizzazione della passerella pedonale 
San Gregorio, in accordo con il RUP, sono state ritenute esaustive per la definizione delle 
soluzioni tecniche di sottofondazione della passerella sul Roncajette. 
In considerazione della prossimità di tali indagini vengono dunque acquisite dallo 
scrivente con riserva di poter approfondire durante le attività lavorative eventuali 
imprevisti e discriminanti a cura e spese della Ditta esecutrice. l dati ottenuti si allegano 
in forma di fascicolo al faldone di progetto in copia conforme all’originale. 
NOTA PER L’IMPRESA ESECUTRICE: 
A TITOLO DI RIFERIMENTO OGGETTIVO SULLE CONSISTENZE E CARATTERSITICHE DEL 
SOTTOSUOLO VIENE ALLEGATA (ALLEGATO 3) LA RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA 
DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN GREGORIO REDATTA A CURA DELLA SOCIETA’ 
S.I.R. GEO srl,. PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATA UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI E CONCLUSIONI FINALI DA PARTE DI 
GEOLOGO E GOTECNICO A CURA E SPESE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE. 
 

OPERE IN PROGETTO - OBIETTIVI E FUNZIONALITA' DA SVILUPPARE 
 
Con il presente intervento, dalle considerazioni sullo stato di fatto e sulla scorta delle 
indicazioni fornite all'Ente committente e dagli indirizzi e disposizioni degli Enti di gestione 
dei servizi pubblici, si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi, tesi alla riqualificazione e 
messa in sicurezza degli itinerari ciclabili del quadrante est della città di Padova, in 
particolare il tratto compreso tra il quartiere Forcellini, Terranegra e San Gregorio verso e 
dalla Zona Industriale di Padova. 
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Obiettivi del progetto 
 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare il collegamento tra le due sponde del canale 
Roncajette in modo da unire secondo i più avanzati standard di sicurezza a servizio di 
ciclisti e pedoni due cospicue comparti di città posti immediatamente a nord e a sud del 
canale. L’intervento diventa anche il pretesto di rivalutazione della zona soddisfacendo la 
necessità di un miglioramento dei collegamenti garantendo un incremento degli standard 
di sicurezza da e per i principali ricettori di traffico a vocazione, lavorativa, residenziale, 
sportiva, e per i servizi che ricadono nel quadrante urbano coinvolto e in quelli contermini, 
con l’auspicio, non ultimo, di incentivare l’uso della bicicletta. Il progetto esecutivo in 
argomento è propedeutico all’ultima fase preliminare alla vera e propria realizzazione 
dell’opera di definizione degli elaborati costruttivi e di varo del ponte.  
 

Iter progettuale 
L’intero iter progettuale si è determinato secondo molteplici fasi individuate da alcuni 
adempimenti attesi dagli Enti di salvaguardia idraulica ed ambientale che sono stati 
considerati nella stesura del progetto finale e che viene documentato dalle tavole grafiche 
allegate che concretizzano così gli obiettivi principali da raggiungere, ossia: in primis, il 
progetto della passerella, che ha posto le basi per sviluppare un secondo tema, quello di 
integrare il ponte nel contesto, creando una risalita per permettere agli utenti di 
raggiungere comodamente l’argine. 
Per quanto concerne l’approccio progettuale relativo a questo tema, sono stati presi in 
considerazione alcuni aspetti cardine da rispettare che hanno condotto verso la soluzione 
finale non prima di averla condivisa e rielaborata attraverso gli ultimi e più recenti incontri 
con gli Enti preposti alla salvaguardia: 
 

• riduzione degli impatti fisici ed ambientali; 
• collegamento armonico alle sponde Roncajette e Fenice; 
• economicità della costruzione, facilità di montaggio e modesta e/o pressoché 

assenza di manutenzione durante la vita dell’opera; 
• connotazione simbolica del luogo come porta di accesso ai parchi; 
• dotazione di apparati di sicurezza, di illuminazione e visibilità incrementando gli 

standard di sicurezza a servizio dei fruitori. 
 

Il progetto ha avuto un pernicioso iter affermandosi in tre alterne fasi. La prima, nella 
presentazione del progetto in data 18/07/2018   ha conseguito da parte del Genio Civile 
una richiesta verbale di modifiche sostanziali riguardante pile, spalle e luce netta di 
attraversamento, la seconda in data 14/08/2018, che attendeva le richieste citate e 
pertanto protocollata presso gli uffici preposti di salvaguardia da cui deriva questa ultima 
versione di progetto conseguente da ulteriori ed ennesime prescrizioni dalla commissione 
tecnica regionale (CTR della Regione Veneto) che ha ulteriormente richiesto un più 
prudenziale incremento della luce di attraversamento del Roncajette, quest’ultima 
prescrizione a nostro giudizio sicuramente di esagerata prudenza per un corso d’acqua 
declassato relegato a invaso di laminazione e privo di un orizzonte programmatico in 
materia di pianificazione idrografica nel piano delle opere del Genio civile di Padova. 
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Condizionamenti progettuali 
In considerazione delle premesse, l’attenzione è stata riposta verso uno studio di forme 
lineari leggere e sfuggenti, con l’auspicio di renderle pienamente integrabili nel sito senza 
gravare eccessivamente sui preesistenti equilibri  paesistici ed ambientali che quest’area 
esprime. 
Dal punto di vista formale, la passerella ha un andamento rettilineo. Questo assetto è 
stato pensato per agevolarne gli accessi dalle estremità laterali del ponte, da nord, 
connettendosi ai preesistenti percorsi ciclopedonali esistenti nel parco Roncajette, e a 
sud, con l’argine A. Pediano verso parco Fenice. Sul lato di parco Roncajette è previsto un 
innalzamento del piano di imposta dell’opera che viene raggiunto attraverso la 
realizzazione di una rampa in terreno di riporto compattato fino ad una altezza utile di 
calpestio a circa 2,85 m di innalzamento rispetto al piano campagna esistente. Tale 
rialzamento si rende necessario in quanto tra le due sponde del canale c’è un dislivello 
pari a tale dimensione indicata. 
Il progetto ha assunto una prima stesura preliminare che ha subìto alcune modifiche 
prescrittive a seguito di un incontro istruttorio tenutosi in data 18 luglio 2018 presso il 
Parco Fenice. In quell’incontro il progetto è stato illustrato all’Amministrazione Comunale, 
alla Regione Veneto Genio Civile, alla Direzione del Parco Fenice ed Enti preposti.  In 
seguito viene illustrato il progetto preliminare presentato in quella sede. 
La fonte di ispirazione si riferisce ad una precedente esperienza progettuale sviluppata a 
servizio dei percorsi ciclo pedonali a ovest del comune di Padova. In quell’occasione è 
stato progettato un ponte sul Canale Brentella di tipo strallato su tre campate di 
complessivi 55 m di lunghezza a servizio di via Pelosa. Quell’opera si compone di due pile 
poste in area golenale e due spalle realizzate in sommità arginale  sul versante del canale 
Brentella. 
 

                
Ponte a servizio di via “Pelosa” tra PD e Rubano 
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Prima ipotesi di progetto 
La prima ipotesi del progetto preliminare del ponte sul Roncajette, attinge a piene mani 
dalla citata esperienza progettuale del ponte “Pelosa” di attraversamento del canale 
Brentella, configurandosi sempre come ponte strallato, ma a due campate, di complessivi 
m 36,80, intimamente connesso all’orografia del sito e geometricamente caratterizzato 
da due campate di 24 e 12 metri circa, sostenute da due spalle posizionate in sommità 
arginale (lato invaso canale) e una pila binata posizionata in area golenale da cui spiccano 
le antenne e funi di sostegno del medesimo impalcato. 

 

 
area di intervento 
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Il Ponte di prima ipotesi progettuale prevede una scala di collegamento ai precorsi 
golenali che si staccava da un allargamento della sezione di impalcato, quest’ultimo 
concepito come invito alla sosta per i fruitori al cospetto della “Botte Kofler”.  
Per favorire la sicurezza delle aree di prossimità dei due parchi il ponte è stato concepito 
per il possibile transito dei mezzi di sicurezza e presidio territoriale ed inoltre contemplava 
due antenne dotate alla base da apparati SOS e elle estremità superiori da telecamere di 
videosorveglianza e proiettori ad ampio raggio di illuminazione di sponde ed aree golenali, 
infine e non ultimo,  un campo di pannelli fotovoltaici per l’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili necessario al funzionamento degli stessi apparati di 
sicurezza citati. 
In estrema sintesi vengono sostanzialmente rivisti alcuni aspetti strutturali della 
passerella progettata a servizio di via “Pelosa” riproposti mediante una reinterpretazione 
compositiva che sottace le aspettative del sito. 
 

 
 

 
 

Parco Fenice 
 

Parco Roncajette 
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Anche se il progetto si ispira al ponte sul canale Brentella, all’epoca autorizzato dal Genio 
Civile, lo stesso Ente, nel caso in argomento, in base alla attuale normativa vigente in 
materia, ha eccepito i seguenti aspetti al progetto preliminare esposto: 
 
1. Le fondazioni in golena della pila trovandosi in alveo sono da spostare 

esternamente al corpo arginale sud; 
 
2. Le fondazioni spalla sud che si espongono lato canale sono da spostare 

esternamente al corpo arginale sud; 
  
3. La scaletta di raccordo con i percorsi del Parco Roncajette è da eliminare. 
 
Pertanto la soluzione prospettata dal Genio Civile prescrive che le fondazioni della pila in 
alveo dovranno essere rimosse e/o previste esternamente al corpo arginale sud e la 
travatura principale di impalcato dovrà bypassare il corpo arginale (senza inciderlo) per 
insediarsi esternamente al medesimo corpo arginale. Per quanto riguarda l’assetto 
fondativo per la spalla posizionata a nord (lato parco Roncajette) non viene emanata 
alcuna prescrizione. In conclusione, in ossequio ad una richiesta avanzata della Direzione 
del Parco Fenice, il Genio Civile ammette la disposizione di una rampa accostata all’argine 
lato campagna con la funzione di collegamento tra il piano campagna e la sommità 
arginale, e di conseguenza, all’assito del ponte, scelte che in linea generale si armonizzano 
in continuità con l’opera proposta. 

Seconda ipotesi di progetto 
A seguito delle prescrizioni ricevute è stato rilaborato il progetto impostandone una 
interpretazione che tuttavia, come presupposto prevalente, ambisce alla più ampia e 
coerente armonizzazione con il luogo pur attendendo le richieste avanzate in sede 
prescrittiva dagli Enti coinvolti. 
Il rinnovato progetto è sempre di tipo strallato ma a campata unica. In pianta presenta 
uno sviluppo rettilineo di lunghezza m 44,30 per una larghezza di m 4,2. Il manufatto viene 
sostenuto mediante due antenne posizionate su fondazioni realizzate in corrispondenza 
del Parco Roncajette, e due spalle alle estremità dell'impalcato. Dalle antenne si stacca un 
sistema di tiranti posizionati in modo asimmetrico rispetto al prospetto ma pressochè 
simmetrico rispetto alla sezione trasversale. Le antenne sono incastrate alla base a delle 
fondazione di tipo a plinto su pali e sono collegate rigidamente tra loro in corrispondenza 
dell’impalcato e superiormente da un sistema di elementi stutturali disposti a "graticcio". 
Geometricamente le antenne sono di tipo scatolare ma con anima a doppio "T" e a sezione 
variabile. 
Le antenne, a partire dagli assetti di fondazione, assumono uno spiccato a forma di portale 
per rievocare una ideale “porta” di accesso ai due parchi. Gli assi del portale sono inclinati 
rispetto alla verticale, dalle sommità si dipartono due coppie di funi di tipo Macalloy che 
si collegano ai terzi della luce dei principali elementi strutturali dell'impalcato, conferendo 
al sistema una adeguata rigidezza. 
L'impalcato oltre ad essere vincolato al sistema strallato descritto è collegato alle due 
spalle, a sud, insediata estrenamente all'unico corpo arginale esistente in corrispondenza 
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del Parco Fenice (come prescritto dal Genio Civile), e a nord, in prossimità del ciglio 
golenale nell'ambito del perimetro di inclusione del Parco Roncajette. 
L'impalcato è costituito da travi scatolari principali di bordo con anima costituita da 
profilati a doppio "T" a sezione variabile, in particolare da mm 800 di altezza in 
corrispondenza della spalla nord riducendosi a mm 550 in corrispondenza della spalla sud. 
La conformazione scatolare conferisce sia alle travi di impalcato che alle antenne un 
incremento della rigidezza torsionale e, nell’insieme, un aspetto 
compositivo/architettonico di suggestivo interesse. Le travi di bordo dell’impalcato sono 
posizionate tra loro ad un'interasse di m 4,00 e collegate trasversalmente da 19 travi IPE 
550 poste ad un interasse di mm 250 tra loro in modo da realizzare un sistema 
etremamente rigido. Il sistema di impalcato è controventato da tubolari di diametro mm 
88.9 e spessore 10 mm. 
Le opere di fondazione sono costituite da due spalle e due plinti in cemento armato, su 
micropali. La scelta di utilizzare micropali è stata dettata dal fatto che, avendo la struttura 
di progetto una conformazione particolare, come si evince dalle fotografie sopra, gli 
apparecchi d’appoggio lavorano, su ogni spalla in senso non simmetrico. In questo senso, 
l’utilizzo di micropali a differenza dell’utilizzo di palancole permette una migliore risposta 
delle opere di fondazione alle sollecitazioni trasmesse dalla passerella alle stesse.  
L’assemblaggio della passerella è previsto a piè d’opera mediante strutture ausiliarie e 
complementi di aggancio agli assetti di fondazione. In corrispondenza delle spalle, gli 
appoggi sono stati concepiti per consentire scorrimenti in tutte le direzioni orizzontali, 
mentre forniscono un collegamento fisso per le azioni verticali, anche di trazione, che 
derivano dal sistema di tirantatura. Sono previsti degli appoggi ed elementi accessori. Le 
strutture in acciaio, sono costituite da profili formati a freddo o da profili laminati a caldo 
composti in conci sono saldati in officina ed assemblati in loco mediante giunzioni 
bullonate. Dovrà essere attesa l'osservanza delle Norme Tecniche emanate in 
applicazione dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 no1086, "Norme tecniche per il calcolo, 
l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso, e per le strutture metalliche" (D.M" 09.01.1996 e successivi 
aggiornamenti). Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si 
richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI: 
- UNI 10011/88 relative alle costruzioni in acciaio recane istruzioni per il calcolo, 
l'esecuzione e la manutenzione. 
Per la costruzione delle strutture si prescrive l'utilizzo in acciaio autoprotetto tipo 
S355JOW (UNI EN 10155) a doppio T, ovvero ottenuto con laminazione di 
normalizzazione, luci da 25,00 - 40,00 m, per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti. 
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Pianta  nuova passerella 

 
Prospetto nuova passerella  
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Sezione trasversale in mezzeria 

L’impalcato è costituito da grigliato di tipo orsogrill con portanza di carichi di 2° categoria 
che poggia su travatura secondaria costituita da profili HEA 180 mentre la travatura 
principale è costituita da profili IPE 550 con interasse pari a 2,5 metri. E’ previsto l’utilizzo 
di acciaio Fe 510 zincato a caldo per  i profili di bordo ed Fe 430 per i resto della struttura 
ad eccezione dei tiranti previsti in acciaio laminato a caldo e bonificato. Anche il parapetto 
è in struttura metallica e sarà integrato da un sistema di illuminazione a led. 
Per superare il dislivello di circa 2,85 metri esistente tra le sponde e piano di campagna, è 
stato previsto l’inserimento di una rampa con una pendenza massima dell’8% e relativi 
piani di calma che rispetta la legge in merito al superamento delle barriere architettoniche 
e che consente quindi il suo utilizzo anche a persone disabili che intendano accedere alla 
passerella. 
La rampa nasce dal parco Roncajette in particolare sul sedime di un percorso 
ciclopedonale già esistente, integrandosi perfettamente nel sistema della mobilità interno 
al parco. La rampa ha uno sviluppo rettilineo, per poi ripiegare ed affacciarsi verso il il 
ponte in progetto, in modo tale da inserirsi armonicamente nell’ambiente minimizando 
gli impatti sui preesistenti equilibri paesistici ed ambientali di questo suggestivo ambito 
urbano. 
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Per favorire la sicurezza delle aree di prossimità in cui ricade l’opera è stato progettato un 
ponte sulle cui antenne potranno essere equipaggiate alla base un sistema di SOS e elle 
estremità superiori sono previsti le predisposizioni per l’istallazione di proiettori di 
illuminazione per garantire una illuminazione ad  ampio raggio delle sponde e delle aree 
golenali contermini, inoltre con lo stesso sistema sarà possibile l’alloggiamneto di  pannelli 
fotovoltaici per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili necessario al 
funzionamento degli stessi apparati di sicurezza citati ed in modo da rendre questo luogo 
autonomo dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico necessario per 
l’illuminazione. 

      
Ponte Ennio Flaiano a Pescara 

In merito alla disposizione del campo fotovoltaico mi sono ispirato ad un progetto simile 
progettato dal sottoscritto per la città di Pescara ed inaugurato lo scorso anno di cui in 
vengono proposte alcune immagini sopra esposte. 
 

 
Seconda versione ponte Roncajette 
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Seconda versione ponte Roncajette 

 

 
Seconda versione ponte Roncajette 
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Seconda versione ponte Roncajette 

 
 

 
Seconda versione ponte Roncajette 
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Seconda versione ponte Roncajette 

 
Infine come opera accessoria il progetto contempla anche la realizzazione di un pontile di 
approdo per imbarcazioni da realizzare sul lato di destra idraulica del canale San Gregorio 
in prossimità della spalla est del ponte pedonale San Gregorio. Tale pontile è stato 
previsto mediante un preliminare consolidamento del ciglio arginale impostato in base 
alle consuete indicazioni del Genio Civile per interventi analoghi. E’ stato previsto 
l’infidssione di  2 pali /metro di larice scortecciato di lunghezza 7 metri da porre in opera 
a completo annegamento delle teste (sotto 20 cm del pelo d’acqua), con l’insediamento 
di burghe di tenuta da disporre a tergo dei pali stessi (lato argine) rifinendo il tutto fino a 
saturazione degli scavi per le lavorazioni con spezzato di roccia dai 10 ai 50 kg fino ad una 
altezza massima di 1 metro dal livello medio dell’acqua. 
 
 

Terza ed ultima fase progettuale 
Il progetto a seguito del pernicioso iter approvativo è giunto finalmente alla sua stesura 
definitiva che ha assunto dal punto di vista architettonico una geometria aderente alle 
prime soluzioni progettuali ad eccezione degli elementi verticali di supporto del campo 
fotovoltaico e delle funi si sostegno dell’impalcato. Nel complesso l’opera è stata 
semplificata dal punto di vista geometrico ma strutturalmente è stata sostanzialmente 
rivisitata. La passerella della terza ed ultima fase progettuale, è costituita da due travi 
parete longitudinali in acciaio elettrosaldate a forma di “I” in semplice appoggio di luce da 
asse appoggio appoggio di 48 metri, che sorreggono un impalcato costituito da travi IPE 
200 ad interasse di 60cm con sovrastante grigliato metallico. 
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Le sezioni delle travi principali sono di due tipi, la quasi totalità della trave è costituita da 
una sezione di acciaio S355 alta 180cm con ala superiore larga 40cm e di spessore 4cm, 
ala inferiore larga 60cm e spessa 4cm, anima di spessore 1,2cm. 

 
L’ altra sezione, in prossimità dell’appoggio su asse 1, per un tratto lungo 815cm, è alta 75 
cm in totale e caratterizzata da una piattabanda superiore di larghezza 40cm e spessore 
4cm, da una piattabanda inferiore di larghezza 60cm e di spessore 4cm, da un’anima di 
spessore 1,2 cm. La sezione ribassata si è resa necessaria per la richiesta del Genio Civile 
per rispettare la continuità arginale. 
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Le travi principali hanno irrigidimenti d’anima verticali di spessore di 10mm ad interasse 
di 60cm sul lato verso l’impalcato, hanno inoltre irrigidimenti longitudinali di spessore 
10mm sempre sul lato interno verso l’impalcato a distanza di 40cm dalla piattabanda 
superiore. Per i dettagli architettonici e strutturali si rimanda alle tavole di progetto. 
E’ inoltre presente un controventatura inferiore formata da profili accoppiati di sezione L 
60x60x6 a distanza 10mm e ogni 6 metri sono presenti diaframmi sempre formata da 
profili accoppiati di sezione L 60x60x6. Per i dettagli architettonici e strutturali si rimanda 
alle tavole di progetto. 

 
 
Le spalle hanno altezza totale con il para-ghiaia di circa 270cm e larghezza di circa 508cm. 
La zattera di fondazione poggia su 14 micropali del diametro di 20cm con armatura 
tubolare di 139,7mm sp.10mm in acciaio S355. La zattera di fondazione ha spessore di 
80cm e dimensioni di 150cm per 508cm. Il muro della spalla in elevazione ha dimensioni 
di 75 cm per 508cm ed altezza di 85cm dall’estradosso della zattera di fondazione 
all’intradosso dei baggioli. Lo spazio per i baggioli e gli apparecchi di appoggio dalla 
elevazione del muro della spalla fino all’intradosso delle travi di acciaio dell’impalcato è 
di 30cm.  Il para-ghiaia ha quindi una altezza di 105cm e spessore di 25cm. I muri laterali 
hanno spessore 25cm. 
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Modello di calcolo 
E’ stato realizzato un modello agli elementi finiti con elementi tipo beam ed un modello 
di calcolo con elementi tipo plate sui cui esiti si rimanda all’allegato relativo. 

Geometria della passerella pedonale 
Luce 48 metri, formata da 2 travi isostatiche, larghezza asse di 4 metri. Sui cui esiti e 
caratteristiche compositive e geometriche si rimanda alla relazione strutturale ed alle 
tavole di progetto. 

Grigliato 
Grigliato 50*3*25/76 in acciaio S235JR 
Barre trasversali in tondo passo 76mm. 

Apparecchi di appoggio 
Appoggi scorrevoli longitudinali lato spalla asse 2. 
Appoggi fissi longitudinali lato spalla asse 1. 

 

Apparecchi dissuasori di risonanza 
E’ stato previsto un apparecchio in mezzeria di impalcato di tipo Fip Industriale Spa 
smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper) in considerazione dell’esito di calcolo 
relativo alle seguenti condizioni di carico: 
 
Ponte scarico 

• massa modale 56 ton  del modo n.2 flessionale pari a 1,95 Hz (massa totale 67 
ton) 

• spostamento per peso proprio 8 cm 
• torsionale ponte scarico  modo 1 massa modale 19 ton pari a Hz 1.91 

 
Ponte carico 80% di 500daN/mq = 400 daN/mq 

• massa modale 113 ton del modo 1 flessionale pari a Hz 1,36 (massa totale 137 
ton) 

• spostamento per peso proprio 8 cm  + folla 400daN/mq 8cm  
• torsionale ponte carico al 80% folla frequenza Hz 1.4 - massa modale 43 ton (su 

tot 137 ton) 
 
 
Avendo tali esiti di calcolo è stato pre-dimensionato un apparecchio TDM con sigla di 
prodotto TDM 0.7-2/40  &  0.7-2.2/60 il primo a massa smorzante di 700 Kg Frequenza = 
2 Hz Corsa +/- 20 mm e smorzamento del 10% o per diversa regolazione del braccio 
oscillante con comportamento sempre con massa smorzante di 700 Kg frequenza di 2,2 
Hz corsa +/- 30 mm e smorzamento del 10%. 
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Spalle 
La geometria delle spalle sono caratterizzate da una forma prismatica a base rettangolare 
in calcestruzzo armato per fondazioni, le dimensioni e caratteristiche formali e funzionali 
sono adeguate allo scopo di sostegno delle membrature portanti in acciaio principali del 
ponte  pertanto assumono nel complesso sagome di assoluta regolarità formale senza 
velleità di forma in quanto le spalle sono pressoché completamente interrate. Sul lato sud 
il progetto prevede una scala a servizio del parco Fenice e servizi ricettivi offerti ai fruitori 
del medesimo spazio pubblico. La scala assume una forma nel suo complesso armonizzata 
alla spalla sud della passerella “adagiandosi” al versante arginale senza intaccare e o 
incidere quest’ultimo con scavi o modifiche sostanziali di sagoma ossequiando così le 
prescrizioni sancite dal Genio Civile. Per garantire la pre-scrizione inerente la percorrenza 
lineare della continuità arginale è prevista la realizzazione di una duplice rampa di 
mitigazione a pendenza massima dell’8% tra la sommità arginale e l’estradosso di 
impalcato praticabile in modo da non comportare alcun tipo di sbarramento fisico per la 
presenza delle membrature strutturali di impalcato. 

 

La strada di sommità arginale di approccio all’imposta sud di impalcato si presenta in uno 
stato di degrado ed usura non uniforme in tutta la sua superficie, pertanto si sono 
differenziate le varie aree aventi problematiche diverse e si sono individuate alcune 
tipologie di intervento. Per le zone più degradate con presenza di cedimenti è prevista un 
lieve scarifica dei primi cm di sommità arginale e la realizzazione di uno strato adeguato e 
sotto indicazioni del GC di misto cementato per la formazione del nuovo cassonetto di 
finitura ed usura superficiale di sommità arginale. 
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Interventi alla segnaletica  
Le previsioni di progetto non comportano la completa riorganizzazione della segnaletica 
orizzontale e verticale in quanto l’ambito di intervento non risulta integrato in un sistema 
di percorsi preesistenti pertanto dovranno solo essere applicati a livello informativo alcuni 
cartelli di segnaletica orizzaontale e verticale che orienta i fruitori degli itinerari ciclabili 
ad intraprendere questa nuova via di accesso consentita dal nuovo ponte. 
 

INTERFERENZA CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
Nella redazione del progetto sono state recepite le evidenze e le note prescrittive delle 
interferenze al progetto dei sotto-servizi emanate da parte dagli Enti gestori utili al fine 
delle lavorazioni da eseguire sulla struttura stradale. Non risultano particolari prescrizioni 
ad eccezione di quelle riguardanti l’interramento della previsione della linea elettrica a 
servizio dell’illuminazione stradale da insediare lato campagna del corpo arginale 
emanate in conferenza dei servizi da ACEGA APS e dal Genio Civile inerentemente le 
modalità di esecuzione. 
In funzione delle informazioni ricevute, sarà necessario porre particolare cautela nei 
risanamenti con misto cementato di superficie arginale allo scopo di non intaccare la 
sagoma di struttura della sagoma arginale. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 
Gli obiettivi di progetto possono essere così sinteticamente elencati: 
• migliorare la sicurezza della circolazione in funzione di una più ampia accessibilità a 

favore di pedoni e ciclisti, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni stradali; 
• migliorare le condizioni qualitative complessive di caratterizzazione dello spazio 

urbano delle strade oggetto di progettazione; 
• potenziare l’offerta qualitativa e quantitativa di arredo urbano mediante marginali 

riorganizzazioni e realizzazione di una aiuola fiorita di spartitraffico; 
• migliorare le condizioni di illuminazione dell’asse viario a beneficio sia della sicurezza 

della circolazione che della sicurezza urbana. 

Principali tipologie di intervento e soluzioni tecniche 
I lavori previsti consistono in sintesi in: 
Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli 
ambiti di prossimità; prove penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attività di 
costruzione. 

- rimozione di recinzioni, cordonate, carriere e di quanto rappresenti intralcio alla 
funzionale movimentazione di uomini e mezzi nel Cantiere; 

- preparazione dei piani di posa dei rilevati; 
- scavi a di pulizia generale e a sezione aperta e obbligata; 
- formazione dei rilevati stradali funzionali alla realizzazione dell’opera; 
- interramento linea di adduzione elettrica pubblica illuminazione; 
- realizzazione di nuovo asse di illuminazione pubblica di via Asconio Pediano; 
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- formazione delle sottofondazioni del ponte (Posa Micropali); 
- formazione delle fondazioni lato sud e lato nord del ponte (Carpenterie) funzionali 

alla realizzazione di tutte le componenti architettoniche in progetto; 
- avvio della realizzazione del ponte nello stabilimento metalmeccanico preposto; 
- pre-montaggio fuori opera del ponte (presso stabilimento); 
- realizzazione in opera delle opere provvisionali funzionali al varo del ponte; 
- posa e regolazione degli appoggi provvisori “baggioli” del ponte; 
- fornitura a piè d’opera dei conci del ponte; 
- predisposizione e montaggio di porzioni d’opera d’arte preliminari al successivo 

varo e posa per mezzo di autogrù; 
- varo del ponte; 
- sollevamento del ponte mediante martinetti e posa delle apparecchiature di 

appoggio definitive; 
- eventuale posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper); 
- finitura mediante posa dell’orditura strutturale secondaria; 
- posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter architettonico laterale di 

finitura con funzione di  mitigazione visiva delle travi parete principali, posa del 
corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere l’opera 
usufruibile;  

- finitura della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa 
pozzetti; 

- lieve scarifiche funzionali ai ripristini e “ricuciture” dei percorsi di sommità 
arginale eventualmente danneggiati; 

- stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommità arginale lato Parco 
Fenice; 

- riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti; 
- passaggio cavi ed eventuali finiture con posa di pali ed armature stradali funzionali 

al nuovo impianto di illuminazione pubblica, allacciamento alle cabine di 
consegna; 

- eventuali ripristini della sede stradale esistente; 
- posizionamento di cordonate di confinamento nuova pista ciclo-pedonale lato 

Parco Roncajette; 
- formazione di idonea fondazione stradale in stabilizzato vibro-finito; 
- creazione di pavimentazione tipo “biostrasse” lato Parco Roncajette e ricucitura 

armonizzata alla pavimentazione dei percorsi ciclopedonali esistenti; 
- creazione di tappeto d’usura in stabilizzato misto-cemento lato Parco Fenice; 
- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
- fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo. 
- eventuale messa a dimora di alberature ed arbusti; 
- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
- installazione di eventuali elementi di arredo; 
- prove idonee e di supporto al collaudo. 

 



 
 
 
 
 

Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette 

PROGETTO ESECUTIVO 
Relazione Generale 

 

___________________________________________________________________________________________________
_ 

APPR-01-OPI-004-2018-ESE 33/40 

 

La categoria principale dei lavori è la generale OS 21 “Opere Strutturali Speciali”, per le 
opere infrastrutturali ed in subordine OG 10 per impianti di pubblica illuminazione; le 
specializzate OS 9, per le razionalizzazioni delle opere di segnaletica stradale luminosa  la 
OS 10, per le opere di razionalizzazione della segnaletica stradale non luminosa e le 
lavorazioni sul verde con categoria OS 24. 

INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
In relazione al D.Lgs.81/08 e s.m.i., i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto 
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano 
a carico di un’unica impresa. 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli 
elaborati del progetto esecutivo. 
In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l’interferenza con 
il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie 
direttrici. 
Le attività lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e 
dalle norme dell’Amministrazione. 
In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma 
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere. 
Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà 
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08 e s.m.i., mentre l’Appaltatore dovrà 
attenersi agli obblighi previsti dello stesso decreto. 

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE – INDAGINI 

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee 
Idoneità delle reti esterne dei servizi 
Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sotto servizi 
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali). 
Gli interventi pur prevedono scavi profondi, non intaccano le reti dei servizi interrati 
esistenti, è stata verificata la localizzazione dei servizi (pozzetti, caditoie, prese,…), per 
individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto, con l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi. 
L’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverrà mediante derivazione 
dalla rete esistente con punto di consegna previsto in prossimità di ogni intervento 
previsto. Gli interventi, previsti nelle somme a disposizione, saranno eseguiti dall’Ente 
gestore dei sotto servizi. 

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la 
geotecnica 
Indagini geologiche (ALLEGATO 3) 
In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in 
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di siti già 
utilizzati come sedi carrabili, non si è ritenuto necessario eseguire specifiche analisi 
geologiche se non quelle già nelle disponibilità della committenza. 
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A TITOLO DI RIFERIMENTO OGGETTIVO SULLE CONSISTENZE E CARATTERSITICHE 
MECCANICHE DEL SOTTOSUOLO VIENE ALLEGATA (ALLEGOTO 3) A QUESTO DOCUMENTO 
LA RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN 
GREGORIO. PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DOVRA’ ESSERE 
REALIZZATA UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI E CONCLUSIONI FINALI DA PARTE DI 
GEOLOGO E GOTECNICO A CURA E SPESE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE (SIRGEO Srl). 
Indagini topografiche 
Il rilievo topografico è stato eseguito e geo-referenziato con strumenti di rilevamento GPS. 
Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del progetto. 
Indagini idrogeologiche  (ALLEGATO 2) 
Per i motivi prima elencati e considerate le caratteristiche dell’intervento e l’applicazione 
della prescrizione del Genio Civile circa la costruzione delle fondazioni al di fuori del corpo 
arginale, non è ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche, SI E’ 
TUTTAVIA RITENUTO UTILE CONSIDERARE QUALE DOCUMENTO INTEGRATIVO DI ANALISI 
SUGLI EQUILIBRI IDROGRAFICI DI QUESTO AMBITO LA RELAZIONE IDRULICA DELLA IPROS 
Srl DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN GREGORIO IN CUI VENGONO ESPLICITATI 
ESAUSTIVAMENTE TUTTI GLI ASPETTI  DI CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA UTILI A 
COMPRENDERE L’INESISTENZA DEL RISCHIO DI INTERFERENZA DELL’OPERA iN PROGETTO 
CON LE PORTATE PER IL CANALE RONCAJETTE SUPERIORE IN QUANTO SIA ALLO STATO 
ATTUALE CHE NEL QUADRO PROGRAMMATICO FUTURO ASSUME SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE FUNZIONI DI INVASO DI EVENTUALE LAMINAZIONE CONSEGUENTE A 
ESONDAZIONI PROVENIENTI DAI CONTESTI E RETI LIMITROFE (ALLEGATO 2). 
  

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli 
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 
Indagini patrimoniali 
Relativamente all’eventuale coinvolgimento di aree private marginali non note al 
momento delle verifiche catastali effettuate, si prevede l’attivazione di un accordo tra le 
parti, finalizzato al miglioramento complessivo delle aree senza con ciò modificare la 
situazione dello stato di fatto. 
Il progetto rispetta le previsioni di della pianificazione urbanistica del Comune, per cui non 
è necessaria alcuna procedura di modifica di destinazione di Piano e non si rilevano vincoli. 
Indagini archeologiche 
I lavori si svolgono all’esterno delle aree comunali perimetrale come a “rischio 
archeologico”. Il tipo di lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono 
stati eseguiti per la realizzazione della sede arginale esistente, per cui non si è previsto di 
effettuare indagini archeologiche. Dall’analisi cartografica storica reperita non emergono 
preesistenze e manufatti che potrebbero evidenziale eventuali pregiudiziali di carattere 
storico culturale. 

Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio 
Inserimento nel territorio 
Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi arginali e si configurano, nella 
tipologia di realizzazione, come nuovi interventi sulla sede esistente. 
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Studio di fattibilità ambientale 
Effetti prevedibili (ambientali – igienici) 
Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti: 

• miglioramento delle condizioni di circolazione e fluidità di traffico urbano 
all’interno dei centri urbani  (movimento e sosta), con riduzione delle emissioni; 

• miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti. 
Scelta e confronto con scenari alternativi – misure di compensazione ambientale 
La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non 
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale. 
Norme di tutela ambientale e di settore 
Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al 
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il miglioramento 
delle condizioni ambientali: 
• normativa vigente sui lavori pubblici; 
• Codice della Strada; 
• norme ministeriali sulla costruzione delle strade; 
• regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo; 
• D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” 
• Legge 5 Novembre 1971, n°1086: “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale precompresso ed a struttura metallica”; 
 

• D.M. – 14 gennaio 2008 “Decreto Ministeriale 14/01/2008 - Ministero delle 
Infrastrutture - Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
(Gazzetta ufficiale 04/02/2008 n. 29); 
 

• Eurocodice 2 – UNI-ENV 1992 ”Eurocodice 2 – UNI-ENV 1992-1-1 – Progettazione delle 
strutture di calcestruzzo”; 
 

• Eurocodice 3 – UNI-ENV 1993 ”Eurocodice 3 – UNI-ENV 1993-1-1 – Progettazione delle 
strutture di acciaio”; 
 

• CNR 10024 “Analisi delle strutture mediante elaboratore elettronico”. 

Cave e discariche autorizzate e in esercizio 
Per ciò che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle cave 
da cui approvvigionarsi, di norma è data all’appaltatore attraverso i propri circuiti 
fiduciari. 
Sarà cura della stazione appaltante reperire l’elenco delle cave autorizzate per 
l’approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso l’ufficio competente. 
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Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro 
trasporto alle discariche autorizzate, sono a totale carico dell’impresa appaltatrice e 
devono rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni. 

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 
L’intervento rispetta le seguenti normative di settore: 
• D.Lgs.50/16 e s.m.i.; 
• L.13 del 09.01.89 e s.m.i.; 
• DM n.236 del 14.06.89 e s.m.i.; 
• DPR n.503 del 24.07.96 e s.m.i.. 
L’accessibilità e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del 
progetto.  
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono: 
• nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti 

pedonali; 
• nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali ed il raccordo 

con livellette per i veicoli a motore autorizzati al transito. 
Il dislivello tra il piano di eventuali marciapiedi o corsie di demarcazione dei flussi non 
previsti dal progetto ma possibile oggetti di future previsioni e quello carrabile al solo ed 
esclusivo uso per mezzi di presidio e destinati alla ordinaria manutenzione non deve 
superare i 15 cm. La larghezza dei marciapiedi e di tutte le corsie di marcia carrabile-
ciclabile e pedonale sarà consentita la fruizione anche da persone disabili in sedia a rotelle 
eliminando totalmente tutte le eventuali discontinuità di superficie che potrebbero 
rappresentare motivo di dissuasione  per gli utenti diversamente abili. I raccordi tra il 
marciapiede ed il livello stradale sono predisposti con pendenza non superiore all’8%, 
raccordate in maniera continua con il piano stradale. 
 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
Il cronoprogramma di dettaglio è descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 
Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 120 gg. consecutivi. 
 

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO 
(giorni) 

Approvazione progetto esecutivo 0 
Inizio lavori 120 
Fine lavori 240 
    

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento   

Inizio lavori 0 
SAL 1 Quota 25% 30 
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SAL 2 Quota 25% 60 
SAL 3 Quota 25% 90 
SAL 4 Finale Quota 25% 120 

Analisi dei costi 
Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari definiscono le quantità e i costi 
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di spesa 
complessivo tra lavori e somme adisposizione dell’Amministrazione di  € 350.000,00, di 
cui € 285.000,00 per i lavori € 10.000,00 per sicurezza e € 55.000,00 per le somme a 
disposizione che trovano copertura al relativo capitolo nel bilancio corrente. 
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ALLEGATO 1  

ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 



COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DELLA PASSERELLA DI ACCESSO AL PARCO RONCAJETTE

PROGETTO ESECUTIVO

Arch. Lorenzo Attolico - Via Piave n. 8 - Padova
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0 EE APPR _00 elenco elaborati ESEC 0 Elenco Elaborati di Progetto .doc

1 REL_G APPR _01 OPI_004 2018 ESEC A Relazione generale .doc
2 REL_P APPR _02 OPI_004 2018 ESEC RP Relazione Paesaggistica Interventi e Opere cat. "B" DPCM 12/12/2005 .doc
3 REL_GEO APPR _03 OPI_004 2018 ESEC B Relazione geologica geotecnica e indagini geognostiche .doc
4 REL_C APPR _04 OPI_004 2018 ESEC C Relazione di calcolo .doc
5 QE APPR _05 OPI_004 2018 ESEC D Quadro Economico (QE) .doc
6 CME APPR _06 OPI_004 2018 ESEC E Computo Metrico Estimativo (CME) .doc
7 EP APPR _07 OPI_004 2018 ESEC F Elenco  prezzi .doc
8 SC APPR _08 OPI_004 2018 ESEC G Schema di contratto .doc
9 CSA APPR _09 OPI_004 2018 ESEC H Capitolato speciale d’appalto - Prescrizioni di Contratto e Tecniche .doc

10 EL APPR _10 OPI_004 2018 ESEC I Elenco descrittivo voci unitarie per imprese .doc
11 CIM APPR _11 OPI_004 2018 ESEC L Calcolo di incidenza della mano d'opera .doc
12 LISTA APPR _12 OPI_004 2018 ESEC M Lista categorie di lavoro e forniture per offerta prezzi .doc
13 RIL_LC APPR _13 OPI_004 2018 ESEC N Rilievo - Libretto di campagna (RILL) .doc
14 PSC APPR _14 OPI_004 2018 ESEC O Piano di Sicurezza e Coordinamento L.81/2008 (PSC) .doc

15 COR APPR _15 OPI_004 2018 ESEC 1 Corografia con individuazione dell’area di intervento e cartografia descrittiva .dwg
16 CAT_ST APPR _16 OPI_004 2018 ESEC 1.1 Confronto Catasti Storici - Comune censuario di Camino ed Uniti (1811-1852) .dwg
17 PAT APPR _17 OPI_004 2018 ESEC 2 Estratti PAT vigente e Piano degli Interventi .dwg
18 DF APPR _18 OPI_004 2018 ESEC 3 Documentazione Fotografica .dwg

19 SDF APPR _19 OPI_004 2018 ESEC 4.1 Stato di fatto - Planimetria di rilievo su foto aerea, aerofotogr.co ed EDM  (Sc 1:500) .dwg
20 SDF APPR _20 OPI_004 2018 ESEC 4.2 Stato di fatto – Rilievo Topografico su fotoaerea  (Sc 1:200) .dwg
21 SDF APPR _21 OPI_004 2018 ESEC 4.3 Stato di fatto – Rilievo Topografico su aerofotogrammetrico  (Sc 1:200) .dwg
22 SDF APPR _22 OPI_004 2018 ESEC 5.1 Stato di Fatto - Sezioni trasversali A - C .dwg
23 SDF APPR _23 OPI_004 2018 ESEC 5.2 Stato di Fatto - Sezioni trasversali D - F .dwg

24 PRO APPR _24 OPI_004 2018 ESEC 6 Progetto – Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:500) .dwg
25 PRO APPR _25 OPI_004 2018 ESEC 7 Progetto – Planimetria su rilievo topografico e foto aerea  (Sc 1:200) .dwg
26 PRO APPR _26 OPI_004 2018 ESEC 8 Progetto – Schema planimetrico (Sc 1:100) .dwg
27 PRO APPR _27 OPI_004 2018 ESEC 9 Progetto - Prospetto e sezione longitudinale  (Sc 1:100/50) .dwg
28 PRO APPR _28 OPI_004 2018 ESEC 10 Progetto - Sezioni trasversali e particolari .dwg
29 PRO APPR _29 OPI_004 2018 ESEC 11 Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte .dwg
30 PRO APPR _30 OPI_004 2018 ESEC 12 Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte e particolari .dwg
31 PRO APPR _31 OPI_004 2018 ESEC 13 Progetto - Carpenterie fondazioni, spalla sud e nord (Asse 1 e 2) .dwg
32 PRO APPR _32 OPI_004 2018 ESEC 14 Progetto - Carpenterie spalla sud apparecchi di appoggio e particolari .dwg
33 PRO APPR _33 OPI_004 2018 ESEC 15 Progetto - Planimetria predisposizione illuminazione pubblica e particolari .dwg
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