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Comune di 
P  A  D  O  V  A 

(Provincia di Padova) 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Opere Infrastrutturali 
Via Tommaseo, n.60 

 
 

 
 
LAVORI DI 

 
LAVORI DI: 

 
Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette 

 
ANNO 2019 

 

CUP:   CIG:  Z3722C5607 

 

CALCOLO INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 
 

 
 
 
 
 
Contratto a misura 

 
  euro 

a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 285.000,00 

a.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00 

A Totale appalto (a.1 + a.2)  €  295.000,00 

   

B Somme a disposizione dell’amministrazione €  55.000,00 

   

A+B Totale progetto  € 350.000,00 
 
 
 
          Il Responsabile del Settore 
            Ing. Massimo Benvenuti 

     
 
                        Il Progettista 
                     Arch. L. Attolico 

  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Ing. Massimo Benvenuti 
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”. 

 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al 

comma 2 
2. L’intervento è così individuato: 
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco 
Roncajette” 
 

a) descrizione sommaria: opere STRADALI: 
 
• Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimità; prove 

penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attività di costruzione. 
• formazione delle fondazioni lato sud e lato nord; 
• avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte; 
• realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte; 
• posa degli appoggi provvisori del ponte; 
• fornitura a piè d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera; 
• varo del ponte; 
• sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio; 
• posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper); 
• posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di  mitigazione visiva delle travi 

parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere l’opera usufruibile;  
• realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti; 
• lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommità arginale; 
• stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommità arginale; 
• riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti; 
• realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali 

finiture con posa delle armature stradali; 
• fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
• fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo. 
• prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore. 

 
b) ubicazione: Comune di PADOVA  

– ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA – CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO 
RONCAJETTE 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: 
 

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG) 
CUP:    CIG: Z3722C5607 
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ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO 

2.1 Importo dei lavori 

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto è determinato come segue: 

 

 
2.2 Categorie di lavori 

Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente: 

N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:  
- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter); 
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate  
 

 

 

 

 

 

285.000,00

10.000,00
IMPORTO TOTALE 295.000,00

A) Importo delle Opere soggette a ribasso

B) Importo degli Oneri della Sicurezza soggetto a ribasso di gara

Importo (€)

1) Lavorazioni e forniture a misura
OPERE STRADALI OG3 285.000,00 100,00 10.000,00

0,00
TOTALE 1) Lavorazioni e forniture a misura 285.000,00 100,00 10.000,00

2) Lavorazioni e forniture a corpo

- - - -
TOTALE 2) Lavorazioni e forniture a corpo 0,00 0,00 0,00

3) Lavorazioni e forniture in economia
- - - -

TOTALE 3) Lavorazioni e forniture in economia 0,00 0,00 0,00
TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d’appalto 285.000,00 100,00 10.000,00

B) Costi per la sicurezza
4) Costi per la sicurezza a misura

ONERI PER LA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/2008 10.000,00
TOTALE 4) Costi per la sicurezza a misura 10.000,00

5) Costi per la sicurezza a corpo

TOTALE 5) Costi per la sicurezza a corpo
TOTALE B) Costi per la sicurezza 10.000,00

TOTALE A) + B) Opere a base di appalto 295.000,00
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Costi e quadro incidenza della manodopera. 

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente 
appalto sono quelle indicate nell’ allegato A. 
Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un metodo analitico integrato da 
un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di 
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera. 
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera 
che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina l’incidenza media della percentuale della manodopera. 

Legenda delle abbreviazioni 

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 – Regione Veneto - L.R. 7 
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate 
sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI”). 

Cc: Costo della categoria di lavorazione. 

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera. 

SCM: Costo complessivo della manodopera. 

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto. 

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni: 
 

n° Categoria di lavoro   Cc M CM = Cc x M 

OG3 

Opere Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviar., ponti     285.000,00 €  0,36  €        102.600,00  

OS Oneri della Sicurezza       10.000,00 €  0,3  €            3.000,00  

  Totale lavori   295.000,00 €      

 SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  €          102.600,00 

  SCM Totale Costo della Mono d'opera    €         105.600,00  
 
 
 
Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera: 
 
SCM/P 105.600,00 / 295.000,00 = 0,3579   - >    35,79 % 
 
L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al  35,79  %. 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO A.1 
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