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COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI

PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE E PONTILE SUL CANALE SAN GREGORIO

COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE E PONTILE SUL CANALE SAN GREGORIO

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

A +B) LAVORI A BASE D'APPALTO

Valuta Importo parziale

Importo totale

A) | LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA"
A.1) Lavori a "Misura" ;
Al) OG3 strade, autostrade, ponti, viadoftti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste € 108.381,88
aeroportuali, e relative opere complementari
A.1.2) OG3 (OS18-A) "COMPONENTI STRUTTURALIIN ACCIAIO" € 176.618,12
Sommano per Luvorié € ‘58'5m‘00v0,'0'“0‘
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA; € 285.000,00
B) | LAVORI A BASE D'APPALTO"NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" ; i
B.1) Oneri per opere provyvisionali e costi "Speciali" della Sicurezza (D.Lgs 81/2008) Sommano per € 10_000[00
Oneri 3
IMPORTO TOTALE LAVORI "NON" SOGGETTI AD OFFERTAE € 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 295.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Valuta Importo parziale Importo totale
C.1) | ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE ED INCENTIVI
per spese tecniche compreso IVA € 3.800.00
per analisi ed indagini 3.000.00
per incentivi di cui ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 Poe L 3.540.00 ¢
Sommano; € | 10.340,00
C.2) | ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'.V.A. del 10% SUI LAVORI
per 10 % su lavori P€ _MW
Sommanoi ¢ 29.500,00
C.3) |FONDO PER TRANSAZIONI ED EVENTUALI ACCORDI BONARI |
per fondo Transazioni od Accordi Bonari T 6800,00
Sommanoé € | | 6.800,00
C.4) | ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI
per adeguamento sottoservizi (Enel, Telecom, Fibra, ecc..) i € 5 OOO,OOJ
sommano 5.000,00
C.5) {IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E TASSA ANAC € 0 3 360,00
Sommanoé € 3.360,00
' 55.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00
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