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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

Comune di
PADOVA
(Provincia di Padova)
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo, n.60

LAVORI DI

LAVORIDI:

Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette

ANNO 2019

CUP: | CIG: 73722C5607

CALCOLO INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

Contratto a misura

euro
a.l Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 285.000,00
a.2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00
A Totale appalto (a.1 +a.2) € 295.000,00
B Somme a disposizione dell’amministrazione € 55.000,00
A+B Totale progetto € 350.000,00

11 Responsabile del Settore
Ing. Massimo Benvenuti

11 Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Benvenuti

1l Progettista
Arch. L. Attolico
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Calcolo di incidenza della mano d’opera

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”.

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al

comma 2

2. L’intervento ¢ cosi individuato:
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco

Roncajette”

a)

descrizione sommaria: opere STRADALI:

Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimita; prove
penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attivita di costruzione.

formazione delle fondazioni lato sud e lato nord;

avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte;
realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte;

posa degli appoggi provvisori del ponte;

fornitura a pi¢ d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera;

varo del ponte;

sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio;

posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper);

posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi
parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere 1’opera usuftuibile;

realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti;
lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommita arginale;

stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommita arginale;

riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;

realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali
finiture con posa delle armature stradali;

fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.

prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore.

ubicazione: Comune di PADOVA

ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA — CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO
RONCAJETTE

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG)

CUP:

CIG: Z3722C5607
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ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO

2.1 Importo dei lavori

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto ¢ determinato come segue:

Importo (€)
A) Importo delle Opere soggette a ribasso 285.000,00
B) Importo degli Oneri della Sicurezza soggetto a ribasso di gara 10.000,00
IMPORTO TOTALE 295.000,00
2.2 Categorie di lavori
Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:
N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:
- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter);
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate
1) Lavorazioni e forniture a misura
OPERE STRADALI 0G3 285.000,00 100,00 10.000,00
0,00
TOTALE 1) Lavorazioni e forniture a misura 285.000,00 100,00 10.000,00
2) Lavorazioni e forniture a corpo
TOTALE 2) Lavorazioni e forniture a corpo 0,00 0,00 0,00
3) Lavorazioni e forniture in economia
TOTALE 3) Lavorazioni e forniture in economia 0,00 F 0,00 0,00
TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d’appalto 285.000,00 100,00 10.000,00
B) Costi per la sicurezza
4) Costi per la sicurezza a misura
ONERI PER LA SICUREZZA Al SENSI D.LGS. 81/2008 10.000,00
TOTALE 4) Costi per la sicurezza a misura 10.000,00
5) Costi per la sicurezza a corpo
TOTALE 5) Costi per la sicurezza a corpo
TOTALE B) Costi per la sicurezza 10.000,00
TOTALE A) + B) Opere a base di appalto 295.000,00
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Calcolo di incidenza della mano d’opera
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Costi e quadro incidenza della manodopera.

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente
appalto sono quelle indicate nell’ allegato A.

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si ¢ scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera
che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina 1’incidenza media della percentuale della manodopera.

Legenda delle abbreviazioni

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 — Regione Veneto - L.R. 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORT”).

Cec: Costo della categoria di lavorazione.

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera.
SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

n° Categoria di lavoro Cc M CM=CcxM
Opere Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee
0G3 tranviar., ponti 285.000,00 € 0,36 € 102.600,00
OS Oneri della Sicurezza 10.000,00 € 0,3 € 3.000,00
Totale lavori 295.000,00 €
SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 102.600,00
SCM Totale Costo della Mono d'opera € 105.600,00

Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 105.600,00 / 295.000,00 = 0,3579 -> 35,79 %

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera ¢ pari al 35,79 %.
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Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

ALLEGATO A

MINISTERO DELLE INFRASR

g

UTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

NUCLEO OPERATIVO DI PADOVA

Tabella del costo della manodopera edile in vigore nella Provincia di Padova dal 1° luglio 2014 (escluse spese generali ed utili d'impresa)

RESANOTAIL 04 agosto 2014

A)

=

L]

)

TABELLA N°283

OPERAIO IV° livello Specializzato Qualificato Comune
RETRIBUZIONI IMMEDIATE:
1) minimi di paga base € 6,60000 € 6,13000 € 5,51000 € 4,71000
2) E.D.R. exprot. 31.07.1992 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971
3) indennita di contingenza € 3,01301 € 3,00090 € 2,98515 € 2,96456
4)  indennita territoriale di settore € 1,60000 € 1,49000 € 1,35000 € 1,17000
€ 11,27272 € 10,68061 € 9,90486 € 8,90427
5) festivita res. 6,78% su 1+2+3+4 € 0,76429 € 0,72415 € 0,67155 € 0,60371
€ 12,03701 € 11,40476 € 10,57641 € 9,50798
6) riposi annui 4,95% su 1+2+3+4 € 0,55800 € 0,52869 € 0,49029 € 0,44076
7) trasferta:
a) ind. trasf. e diaria 5,39% su 1+2+3+4 € 0,60760 € 0,57568 € 0,53387 € 0,47994
b) vitto alloggio 6,83% su 1+2+3+4 € 0,76993 € 0,72949 € 0,67650 € 0,60816
8) indennita di trasporto € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875
€ 14,10129 € 13,36737 € 12,40582 € 11,16559
RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE:
9) grat. nat. ferie fest. e add. periodo malattia
e infort. retrib. 1° gg. inf. e succ. 3 gg.
carenza 22,04% su 1+2+3+4+5 € 2,65296 € 2,51361 € 2,33104 € 2,09556
10) integr. malatt. e infort. 2,10% su
142+3+4+5 € 0,25278 € 0,23950 € 0,22210 € 0,19967
11) onere consumo attrezzi 0,89% su 1+3+4
€ 0,09980 € 0,09453 € 0,08762 € 0,07872
12) mensa € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250
INDENNITA' DILAZIONATE:
13) ind. fine rapp. e add. relativa 14,70% su
14243+4+8+12(*) € 1,75834 € 1,67130 € 1,55726 € 1,41017
ONERI DI GESTIONE:
14) contributi "A":
a) 45,72% su 1+2+3+4+5+6+8+9+10 € 7,14581 € 6,77356 € 6,28586 € 5,65681
b) 1,133% su 1+2+3+4 € 0,12772 € 0,12101 € 0,11222 € 0,10089
15) contributi "B" 8,61% su 1+2+3+4+5+6 € 1,03639 € 0,98195 € 0,91063 € 0,81864
€ 28,48759 € 27,07533 € 25,22505 € 22,83855
16) INAIL - 15,81% su 1+2+3+4+5+6+8+9+10
€ 2,47102 € 2,34230 € 2,17365 € 1,95613
17) IRAP - 3,90% su tutte le voci tranne la 16)
€ 1,11102 € 1,05594 € 0,98378 € 0,89070
Somma € 32,06963 € 30,47357 € 28,38248 € 25,68538
TOTALE ARROTONDATO € 32,07 € 30,47 € 28,38 € 25,69
(*) Limif a€0,56 i i allindennita di mensa.
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ALLEGATO A.1

22| REGIONE peL VENETO )

giunta regionale — 9" legkshiura

ALLEGATO D Dgr n. del pag. 1/24

ow | REGIONE pet VENETO |

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12
comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2011

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

elaborazione a cura
dell’Unita complessa Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Segreteria Regionale per I’Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
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ALLEGATO D Dgr n. del pag, 24/24

INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALI % MANODOPERA Note
FOGNATURE gres ceramico 33%
cemento vibroc. 31%
ghisa sferoidale 19%
pve 16%

OPERE STRADALI manufatti 36%
corpo stradale 26%

pavim. bituminoso 18%

pavim. pietrame 39%

DIFESA DEL SUOLO 28%

IMPIAN. CONDIZIONAM. 32%

ARREDO URBANO 8%

Regione Veneto
Elenco prezzi parametrici
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