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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici
P.01.01.00 compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il
14P.01.001.0 taglio di alberi di piccole dimensi ...  il trasporto fino al sito di carico sui
0 mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. PREPARAZIONE

DELLE AREE
Area Nord 700,00
Area Sud 500,00

SOMMANO m² 1´200,00 0,35 420,00

2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
P.01.02.00 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una
14P.01.002.0 profondità di ml 1,00, con idonee a ... -5-2010 . Suppl. Ordinario n. 84)
0 entrato in vigore il 9/10/2010 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA

MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE
Area Nord 700,00
Area Sud 500,00

SOMMANO m² 1´200,00 0,62 744,00

3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
P.01.03.00 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una
14P.01.003.0 profondità prescritta dal Reparto Infra ... l 8-5-2010 . Suppl. Ordinario
0 n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010. LOCALIZZAZIONE E

BONIFICA MEDIANTE RICERCA PROFONDA
Area Nord 150,00
Area Sud 70,00

SOMMANO m² 220,00 7,80 1´716,00

4 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo
A21042a di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
A21.04.042.a del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione

del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m
Area Nord 5,00
Area Sud 5,00

SOMMANO cad 10,00 84,10 841,00

5 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo
A21042b di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
A21.04.042.b del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione

del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m
Area Nord 2,00
Area Sud 2,00

SOMMANO cad 4,00 161,32 645,28

6 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo
A21042c di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
A21.04.042.c del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione

del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m
Area Nord 2,00
Area Sud 1,00

SOMMANO cad 3,00 285,98 857,94

7 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.02.03.00 qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o
14E.02.003.0 la costruzione del cassonetto stradale, c ... pure il trasporto fino al sito di
0 carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO

DI SBANCAMENTO

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 5´224,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´224,22

Area Nord 150,00
Area Sud 200,00

SOMMANO m³ 350,00 5,37 1´879,50

8 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.02.04.a qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
14E.02.004.a demolizioni di vecchie murature e trovant ...  trasporto entro gli stessi

limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00

Area Sud 20,00

SOMMANO m3 20,00 9,03 180,60

9 Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in
B.07.23.d fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il
14B.07.023.d geotessile dovrà essere resistent ... EZIONE (ELEVATE GRAMM.)

GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI
POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA GRAMMATURA 300 GR./
MQ.
Area Nord 300,00
Area Sud 200,00

SOMMANO m² 500,00 1,95 975,00

10 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da
F.04.07.a materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di
14F.04.007.a sotto dei rilevati o della sovr ... rapporvisi, si introduca nello strato

anticapillare. MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se
proveniente dagli scavi

250,00

SOMMANO m³ 250,00 8,85 2´212,50

11 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,
F.04.05.a appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura,
14F.04.005.a l'indennità` di cava, il carico, il trasporto con qu ... ito di bilancio delle

terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la
formazione di rilevati, compattato in opera
Area Nord Rampa di ingresso Ponte *(par.ug.=(4+7))*(lung.=1/2) 11,00 0,50 55,000 302,50
Area Sud Rampe di ingresso Ponte *(lung.=1/2) 9,00 0,50 4,000 2,000 36,00

SOMMANO m³ 338,50 18,45 6´245,33

12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01018a idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa,
C01.06.018.a frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: per materiali provenienti

dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3
Nord *(par.ug.=(4+7))*(lung.=1/2) 11,00 0,50 55,000 302,50
Sud *(lung.=1/2) 9,00 0,50 4,000 18,00

SOMMANO m³ 320,50 7,33 2´349,27

13 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o
F.01.09.a consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di
14F.01.009.a accesso e di movimentazione interna, ammassa ... ni cantiere pronto al

funzionamento. IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E
TIRANTI pali piloti o battuti in c.a. in opera

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´692,88 3´692,88

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 22´759,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´759,30

14 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione
F.01.24.d eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
14F.01.024.d l'impianto di cantiere, l'indennità di ...  lunghezza e con diametro del

foro come specificato nei tipi: PALI DI PICCOLO DIAMETRO
(MICROPALI) diametro 200 - 220 mm

14,00 10,00 2,000 280,00

SOMMANO m 280,00 91,52 25´625,60

15 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili
F.01.27.c commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della
14F.01.027.c qualità indicata nei tipi, compresi  ... coperto da idoneo manicotto di

gomma di adeguata lunghezza. ARMATURA DEI MICROPALI tubo
in acciaio Fe 510, non valvolato

32,00 10,00 28,000 8´960,00

SOMMANO kg 8´960,00 1,66 14´873,60

16 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di
F.05.09.00 imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a
14F.05.009.0 kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 ... bili non saranno compensati
0 eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità

degli scavi MAGRONE
P.Imposta spalle 1,70 5,30 2,000 18,02
P. Imposta Scala Accesso P.Fenice *(par.ug.=(1,60+4,8))*(lung.=8,7/2) 6,40 4,35 2,000 55,68

SOMMANO m² 73,70 6,77 498,95

17 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati
E.08.06.a cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino
14E.08.006.a a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo

smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione
poste in opera piane
Spalle 105,30
Scala Accesso P. Fenice 13,00 4,00 52,00
Gradini scala accesso 3,50 0,17 44,000 26,18

SOMMANO m² 183,48 23,38 4´289,76

18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.04.00 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
14E.08.004.0 legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
0 aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE

Fe B 44K
7´155,00

SOMMANO kg 7´155,00 1,43 10´231,65

19 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
F.05.10.b precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie
14F.05.010.b artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A. TIPO

325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
25/30, rapporto max e/c 0,5
Micropali 0,03 28,00 10,000 8,40

SOMMANO m³ 8,40 139,51 1´171,88

20 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
F.05.10.c precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie
14F.05.010.c artificiali e per gli imbocchi delle gallerie nat ... OPERE IN C.A. TIPO

325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C
28/35, rapporto max e/c 0,5
Spalle di Fondaz. Muri e Scala 79,50

SOMMANO m³ 79,50 138,85 11´038,57

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 90´489,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´489,31

21 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.07.005.a ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di
B.007.005.a apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una

piastra in a ...  tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI  DA 500 A 1500
KN
Spalla Nord 1,00 1000,00 1´000,00
Spalla Sud 1,00 1000,00 1´000,00

SOMMANO kN 2´000,00 1,64 3´280,00

22 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.a ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di
B.007.007.a apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una

pia ... % del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI  DA 500 A 1500 KN
Spalla Nord 1,00 1000,00 1´000,00
Spalla Sud 1,00 1000,00 1´000,00

SOMMANO kN 2´000,00 2,49 4´980,00

23 STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.05.002.b (UNI  EN 10155)  A DOPPIO T â€" LUCI 40,01 - 70,00 M Per
B.005.002.b l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'on

... l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO
Ponte e accessori 1,00 60000,00 60´000,00

SOMMANO kg 60´000,00 2,25 135´000,00

24 Fornitura e posa di lamiera stirata in ferro, a maglia romboidale,
P3.17.014 normale, zincata ad immersione; fissata sulle lamiere di supporto

mediante punti di saldatura elettrica, a formaz ... tigazione visiva delle
membrature portanti del ponte. Ampiezza della maglia 43x10 mm, con
sezione lati maglia 2,5x1,5 mm
Carter rivestimento membrature port. 264,00

SOMMANO m² 264,00 17,49 4´617,36

25 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni
E.30.08.a dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti,
14E.30.008.a completi di ganci fermagrigl ... preso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Esclusi i gradini. GRIGLIATI TIPO
ELETTROFORGIATO Acciaio verniciato
Pavimentazione ponte 48,40 3,50 46,900 7´944,86

SOMMANO kg 7´944,86 3,33 26´456,38

26 Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio,
A07071b certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente
A07.11.071.b ("protezione di classe A") secondo le seguenti ... m; tavola fermapiede

realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150
mm: con ancoraggio verticale
Parapetto scala *(par.ug.=8+5+8) 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 108,78 2´284,38

27 Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a protezione di
I.04.13.00 manufatti o per saturazione e riempimento, effettuata a livello di piano
14I.04.013.0 alveo sistemata secondo la sagoma indic ... ella struttura stessa,
0 compreso l'onere della deviazione delle acque FORNITURA E POSA

IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA
20,00 2,00 40,00

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 40,00 267´107,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 267´107,43

SOMMANO m³ 40,00 61,35 2´454,00

28 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace,
C04061a privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso
C04.18.061.a inferiore fino al 15% del volume, f ... elle opere e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con elementi di peso
da 10 a 50 kg

200,00 0,50 2,000 200,00

SOMMANO t 200,00 23,70 4´740,00

29 Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto
G.04.04.00 stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da
14G.04.004.0 impurita, a granulometria controllata con ... con il limite massimo
0 previsto dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni.

CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM
Lato Nord *(larg.=1/2) 4,20 50,00 0,500 105,00
Lato Sud *(H/peso=1/2) 6,00 10,00 2,000 0,500 60,00

SOMMANO m² 165,00 8,43 1´390,95

30 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.04.12.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
14F.04.012.0 compresso di cm 5, comprese le prove di laborato ... elle Norme
0 Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura FINITURA

SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
(larg.=1/2) 4,20 50,00 0,500 105,00
(H/peso=1/2) 6,00 10,00 2,000 0,500 60,00

SOMMANO m² 165,00 2,55 420,75

31 Fornitura e posa in opera di conglomerante certificato per la
F.13.28.01 realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed
14F.13.028.0 ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosita,  ... PER
1 PAVIMENTAZIONI STRADALI ECOLOGICHE SPESSORE

RULLATO 8 CM E PIGMENTATO PER STRADE/PIAZZE/
PARCHEGGI A TRAFFICO PESANTE

140,00

SOMMANO m² 140,00 36,00 5´040,00

32 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
F.11.12.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
14F.11.012.a adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ... rtura che sarà

remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI
PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70

9,00

SOMMANO n. 9,00 202,43 1´821,87

33 FORMAZIONE DI CAVIDOTTI PER LINEA ELETTRICA
LINEA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PER FIBRA TLC -
ELETT_01 Formazione di cavidotti per linea elettrica dell'impianto di illuminazione

e/o per fibr ...  erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc; nastro
di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico".

150,00

SOMMANO m 150,00 13,50 2´025,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 285´000,00

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 285´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 285´000,00

T O T A L E   euro 285´000,00

     Padova, 04/05/2019

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Attolico
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