
ALLEGATO “C”

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in
linea, via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 06/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Benvenuti Massimo)

_____________________________________

$Empty_CSP_03.50x02.60$

Architetto Benvegnù Stefano
via N. Tommaseo, 60
$Empty_CSP_06$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio a telaio per ogni mese successivo al 
Z.01.085.b primo

600.6 600,60

SOMMANO m2/mese 600,60 0,35 210,21

2 Ponteggio a telaio per il primo mese
Z.01.085.a 200.2 200,20

25.2 25,20

SOMMANO m2 225,40 9,87 2´224,70

3 Collegamento a terra di ponteggio 
Z.01.043.00 1 1,00

SOMMANO n. 1,00 49,15 49,15

4 Nolo di cassetta di pronto soccorso 
Z.01.118 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 220,46 220,46

5 Collegamento elettrico a terra con cavo in rame da 
Z.01.054.c 35 mmq

1 1,00
1 1,00

SOMMANO n. 2,00 45,96 91,92

6 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96.
Z.01.025.i 1 1,00

1 1,00

SOMMANO n. 2,00 5,11 10,22

7 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al 
Z.01.028.a DLgs 493/96.

1 1,00
1 1,00

SOMMANO n. 2,00 3,70 7,40

8 Parapetto laterale di protezione anticaduta per ogni 
Z.02.013.b mese successivo al primo

1386 1´386,00

SOMMANO m/mese 1´386,00 1,25 1´732,50

9 Incontri periodici sicurezza
Z.03.001.00 7 7,00

SOMMANO h 7,00 25,82 180,74

10 Parapetto laterale di protezione anticaduta per il 
Z.02.013.a primo mese

462 462,00
90 90,00

SOMMANO m 552,00 8,88 4´901,76

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

A   R I P O R T A R E 9´629,06



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´629,06

11 Collegamento impianto protezione scariche 
Z.01.048.c atmosferiche con impianto di terra

1 1,00

SOMMANO n. 1,00 47,99 47,99

12 Nolo di piattaforma altezza di lavoro minima m 17
D.03.06.a

112 112,00
20 20,00

SOMMANO h 132,00 42,23 5´574,36

13 Estintore portatile a polvere omologato. Al mese
Z.01.071.b 4 4,00

2 2,00

SOMMANO cadauno/mese 6,00 3,61 21,66

14 Nolo di trabattello mobile in tubolare, a tre ripiani, 
Z.01.084.b altezza utili di lavoro m 7.2. Al mese

7 7,00

SOMMANO mese 7,00 19,67 137,69

15 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96.
Z.01.026.h 1 1,00

1 1,00

SOMMANO n. 2,00 5,06 10,12

16 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96.
Z.01.027.e 1 1,00

1 1,00

SOMMANO n. 2,00 4,51 9,02

17 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW)
Z.01.050.00

SOMMANO cadauno 0,00 400,89 0,00

18 Nolo di canale convogliatore
Z.01.S3 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

19 Correzione 
Z.0.0 -1 -1,00

SI DETRAGGONO cadauno -1,00 0,01 -0,01

20 Impianto di cantiere adeguato all'entità dei lavori
Z.01.01 1 1,00

SOMMANO n. 1,00 7´558,00 7´558,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´187,89

T O T A L E   euro 23´187,89

     PADOVA, 06/06/2019

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicxa e Impianti Sportivi

A   R I P O R T A R E 23´187,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´187,89
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