



COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ELENCO ANNUALE 2020

INNOVAZIONE PER LE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE ETA'

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00

N° Progetto Nome File Data febbraio 2020	CUP Cod. opera LLPP VER 2020/023	Elaborato 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
PROGETTISTI Ing. Stefano Bassato Geom. Francesco Broglio Geom. Ivano Zaghetto	R.U.P. Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti	CAPO SETTORE Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti	CAPO AREA

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 S.01	ONERI PER LA SICUREZZA QUARTIERE 3 e QUARTIERE 4 Oneri speciali Delimitazione aree di intervento con idonea recinzione con reti metalliche o barriere plastiche. 1 Totale	cad	1,00 1,00	1.200,00	1.200,00
2 S.02	Formazione del personale addetto al primo soccorso. 1 Totale	cad	1,00 1,00	250,00	250,00
3 S.03	Nolo di cassetta di pronto soccorso. 1 Totale	cad	1,00 1,00	72,00	72,00
4 S.04	Nolo di estintore omologato da 6 Kg tipo A, B, C. 1 Totale	cad	1,00 1,00	40,00	40,00
	Totale Oneri speciali Euro Totale QUARTIERE 3 e QUARTIERE 4 Euro Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro				1.562,00 1.562,00 1.562,00
5 F.70.170.160.20	QUARTIERE 3 PARCO IRIS GIOCO A SEI BLOCCHI Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaino, di struttura gioco arrampicata 6 blocchi. 1 Totale Totale GIOCO A SEI BLOCCHI Euro	cad	1,00 1,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00
6 F.70.170.160.10	GIOCO MULTIFUNZIONALE IN LINEA Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaino, di struttura gioco multifunzione, con torretta, scivolo, arrampicata, pertica, tunnel. 1 Totale Totale GIOCO MULTIFUNZIONALE IN LINEA Euro	cad	1,00 1,00	58.700,00	58.700,00 58.700,00
7 F.70.170.160.50	PIRAMIDE CON SARTIA E AMACA Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaino, di struttura gioco con sartia per arrampicata, amaca e scivolo. 1 Totale Totale PIRAMIDE CON SARTIA E AMACA Euro	cad	1,00 1,00	58.600,00	58.600,00 58.600,00
	Totale PARCO IRIS Euro Totale QUARTIERE 3 Euro				155.300,00 155.300,00
8 F.70.170.160.30	QUARTIERE 4 GIARDINO DEL CAMPETTO GIOCO MULTIFUNZIONALE A PIANTA CENTRALE Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaino, di struttura gioco multifunzione, con scivolo, arrampicate varie, pertica, punching ball. A RIPORTARE				156.862,00

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
9 F.70.170.160.40	RIPORTO				156.862,00
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	40.100,00	40.100,00
	Totale GIOCO MULTIFUNZIONALE A PIANTA CENTRALE Euro				40.100,00
	Totale GIARDINO DEL CAMPETTO Euro				40.100,00
	PARCO DEI SALICI				
	PIRAMIDE ARRAMPICATA				
	Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaio, di arrampicata piramide con sei scalette a pioli, due camini di arrampicata verticali, due camminamenti orizzontali in rete.				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	30.900,00	30.900,00
10 F.70.170.160.40	Totale PIRAMIDE ARRAMPICATA Euro				30.900,00
	Totale PARCO DEI SALICI Euro				30.900,00
	PARCO PERLASCA				
	PIRAMIDE ARRAMPICATA				
	Fornitura, trasporto e posa in opera, compreso antitrauma in ghiaio, di arrampicata piramide con sei scalette a pioli, due camini di arrampicata verticali, due camminamenti orizzontali in rete.				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	30.900,00	30.900,00
	Totale PIRAMIDE ARRAMPICATA Euro				30.900,00
	Totale PARCO PERLASCA Euro				30.900,00
	Totale QUARTIERE 4 Euro				101.900,00
	Importo Lavori Euro				258.762,00



COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
ONERI PER LA SICUREZZA	1.562,00	
QUARTIERE 3 e QUARTIERE 4	1.562,00	
QUARTIERE 3	155.300,00	
PARCO IRIS	155.300,00	
GIOCO A SEI BLOCCHI	38.000,00	
GIOCO MULTIFUNZIONALE IN LINEA	58.700,00	
PIRAMIDE CON SARTIA E AMACA	58.600,00	
QUARTIERE 4	101.900,00	
GIARDINO DEL CAMPETTO	40.100,00	
GIOCO MULTIFUNZIONALE A PIANTA CENTRALE	40.100,00	
PARCO DEI SALICI	30.900,00	
PIRAMIDE ARRAMPICATA	30.900,00	
PARCO PERLASCA	30.900,00	
PIRAMIDE ARRAMPICATA	30.900,00	
IMPORTO LAVORI Euro		258.762,00
Importo manodopera non soggetta a R/A Euro	0,00	
Oneri speciali Euro	1.562,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	257.200,00	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		258.762,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo alla progettazione (2% di A) Euro	5.175,24	
Spese tecniche (IVA compresa) Euro	2.198,70	
IVA (10% di A) Euro	25.876,20	
Accordi bonari (3% di A) Euro	7.762,86	
Tassa di gara Euro	225,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		41.238,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		300.000,00

Il Progettista
Ing.Stefano BassatoRUP
Dott. Ciro degl'InnocentiCapo Settore
Dott. Ciro degl'Innocenti