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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.065

D.065.a

D.082

D.084

D.084.a

D.084.c

D.115

Lavori
Cav.via Camerini

FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e
marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita di cm.
3 (tre), con cessione del misto granulare che sara smaltito a cura e spese
dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni
altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondita, della
superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la
stesa del manto bituminoso.

su strade e piazzali

13*9,5
Totale

Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche,
della tipologia e dell'idoneita al reimpiego o al conferimento in discarica
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.

Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto,
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi,
I'importo unitario dovra essere moltiplicato per il numero dei materiali
riscontrati.

3
Totale

Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:

- oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale

- il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta

- il costo di compilazione dei formulari

- eventuali altri oneri o tributi previsti i legge

- la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.

E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco.

Il compenso sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varra quale identificativo delle quantita
da contabilizzare.

CER 170101 cemento

50
Totale

CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione

50
Totale

Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su
STRADA.

Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1l prezzo comprende:

- la pulizia della sede da trattare;

- la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; I'emulsione dovra corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;

- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice 0 a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;

- sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.

A RIPORTARE

mg.

cad.no

123,50

123,50

3,0

3,0

50,00

50,00

50,00

50,00

3,00

250,00

55,00

57,00

370,50

750,00

2.750,00

2.850,00

6.720,50
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.115.e

D.115.c

F.07

7
F.07.001

8
F.07.003

F.09

9
F.09.003

RIPORTO
Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.
Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

2,3*13*95%* 08
Totale

Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di
bitume maggiore o uguale al 6%

2,3*%13*9,5*,03
Totale

OPERE STRADALI

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.

Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni
di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo
seguente:a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente,
di parte dell'impalcato (c.a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un
larghezza di m.0,50 oltre il cordolo, onde permettere un adeguato
ancoraggio delle nuove armature integrative;b) perforazione
dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n. 5
fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondita indicata nel
particolare di progetto;c) fornitura e posa in opera di acciaio per c.a. del
diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto,
inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;d) fornitura e posa in
opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m3 di
calcestruzzo;e) fornitura e posa in opera di cls. per c.a. con Rck non
inferiore a 25 N/mm2 per il raccordo dell'impalcato e la formazione del
cordolo. Nel prezzo e compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c.a., gli eventuali
ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di
barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L..Nelle demolizioni e perforazioni
si dovra porre particolare cura in prossimita dei giunti di dilatazione per
non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed
eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante I'esecuzione
dei lavori I'Impresa dovra regolamentare il traffico anche a mezzo di
impianto  semaforico.Esclusa la demolizione della pavimentazione
CORDOLO PERIMETRALE DI ¢cm 25/30 H=30

2*15
Totale

Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di
drenaggio di superficie su viadotti comprendente:a) la foratura con
carotatrice della soletta ricostruita;b) la svasatura dei fori con
microdemolitori o frese;c) la fornitura e la messa in opera di un elemento
di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un “imbuto”
piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di o variabile da mm 300 al
diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con
stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuita dallo strato
protettivo della soletta perimetrale;d) la fornitura e la posa in opera di
“cipolle” parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5. RIPRISTINO
SCARICHI

4
Totale

OPERE STRADALI
IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;-
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e
sfiammatura di  rinvenimento da estendere a tutta la
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo :
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N.
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilita di forma a caldo:
100°C.- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MEMBRANA BITUMINOSA

A RIPORTARE

22,72

22,72

8,52

8,52

30,00

30,00

4,00

4,00

96,00

100,00

139,89

198,87

6.720,50

2.181,12

852,00

4.196,70

795,48

14.745,80
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Comune di Padova
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Servizio Manutenzioni
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

V.12

10

V.12.a

11

V.12.b

V.23

12

V.23.a

13
V.26

RIPORTO
13*9,5
Totale
VARIE

Scarifica della superifcie cortiale del calcestruzzo eseguita mediante
scalpelli montati su apparecchiature azionate elettricamente e/o
pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compreso |'accatastamento
entro I'area del cantiere del materiale di risulta ed il loro trasporto alle
discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso eventuali
corrispettivi per diritti di discarica.

Per uno spessore medio di cm 2

13*9,5
Totale

Per ogni cm superiore allo spessore medio di cm 2

,2%13*%95%3
Totale
VARIE

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica,
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es.
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici
semplicemente sabbiate 0 non macroscopicamente irruvidite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una
o0 pitt mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di
progetto e/o della D.L., dovra essere ripristinata I'esatta geometria
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi
decorativi.

Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), I'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti
(compensate a parte) dovra essere eseguita in modo da garantire una
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.

I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

per i primi 3 cm

13*¥9,5
Totale
VARIE

Trattamento di protezione dagli agenti atmosferici aggressivi di opere in
c.a. mediante applicazione a sprizzo e/o a cazzuola di malta cementizia
biomponente elastica rispondente ai requisiti definita nella EN 1504-9 e
1504-28 (es. Mapelastic Guard).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori
non ineriore a 2 mm su superfici solide e perfettamente pulite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una

A RIPORTARE

m?2

m?2

m2cm

m?2

123,50

123,50

123,500

123,500

74,100

74,100

123,500

123,500

15,34

8,94

1,85

71,50

14.745,80

1.894,49

1.104,09

137,09

8.830,25

26.711,72
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Comune di Padova
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Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

V.23

14

V.23.b

15
V.17

16
V.01

RIPORTO
0 pill mani, con uno spessore minimo di 2 mm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine.
Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale base di fondo, la posa di evntuale rete in fibra
di vetro resistente agli alcali (es. Mapenet 150) e posa del secondo strato
come da indicazioni della scheda tecnica.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni
di legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

13*9,5
Totale
VARIE

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica,
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es.
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici
semplicemente sabbiate 0 non macroscopicamente irruvidite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una
o0 pitt mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di
progetto e/o della D.L., dovra essere ripristinata I'esatta geometria
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi
decorativi.

Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), I'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti
(compensate a parte) dovra essere eseguita in modo da garantire una
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.

I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

,2%13*95%2
Totale
VARIE

Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12"
avente:

- Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;

- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;

- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

5
Totale

Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle
murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.

L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:

1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la
muratura;

2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi

A RIPORTARE

mq

m2cm

giorno

123,500

123,500

49,400

49,400

5,00

5,00

25,01

21,50

955,45

26.711,72

3.088,74

1.062,10

4.777,25

35.639,81
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Comune di Padova
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Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.02

17
F.02.011

A.010

18
A.010.a

A.020

RIPORTO
elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia
muratura;

3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;

4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" ,
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella
realizzazione degli ammorsamenti;

5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare I'integrita
e continuita del paramento;

6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere
di finitura esterna;

7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio,
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.

Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché
l'indennita di discarica.

Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario,
ponteggi inclusi, per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte in
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformita ai disegni strutturali e
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.

30 *,25
Totale

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI

Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti
coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da
eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla
profondita massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non
compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo
I'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce “Scarificazione di
massicciata stradale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE
D'ARTE

13*9,5
Totale
MANODOPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio ordinario

40
Totale
MANODOPERA

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta

A RIPORTARE

m3

m?2

ora

7,500

7,500

123,50

123,50

40,0

40,0

820,99

18,29

38,21

35.639,81

6.157,43

2.258,82

1.528,40

45.584,46
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Comune di Padova
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

19
A.020.a

B.020

20
B.020.a

D.040

21
D.040.a

D.060

22
D.060.b

D.065

23
D.065.a

24
D.082

D.084

RIPORTO
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio ordinario

40
Totale

AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.

con massa complessiva fino a 3,5 t.

20
Totale

Totale Cav.via Camerini Euro

Ponte Ognissanti

DEMOLIZIONE DI  PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

a) effettuata con mezzi meccanici

2*50*1
Totale

RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.

Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

2*50
Totale

FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e
marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita di cm.
3 (tre), con cessione del misto granulare che sara smaltito a cura e spese
dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni
altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondita, della
superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la
stesa del manto bituminoso.

su strade e piazzali

50 * 12
Totale

Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche,
della tipologia e dell'idoneita al reimpiego o al conferimento in discarica
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.

1l prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto,
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi,
I'importo unitario dovra essere moltiplicato per il numero dei materiali
riscontrati.

3
Totale

Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:

A RIPORTARE

ora

ora

mq.

mg.

cad.no

40,0

40,0

20,0

20,0

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

600,00

3,0

3,0

35,59

53,50

6,00

8,30

3,00

250,00

45.584,46

1.423,60

1.070,00

48.078,06

600,00

830,00

1.800,00

750,00

52.058,06
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

25
D.084.a

26
D.084.c

D.115

27
D.115.e

28
D.115.c

D.285

29
D.285.b

D.383

RIPORTO
- oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale
- il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta
- il costo di compilazione dei formulari
- eventuali altri oneri o tributi previsti i legge
- la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.
E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco.
Il compenso sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varra quale identificativo delle quantita
da contabilizzare.

CER 170101 cemento

50
Totale

CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione

50
Totale

Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su
STRADA.

Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1l prezzo comprende:

- la pulizia della sede da trattare;

- la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; I'emulsione dovra corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;

- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice 0 a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;

- sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.

Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

2,3*50 * 12 * 08
Totale

Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di
bitume maggiore o uguale al 6%

2,3*50 * 12 * 03
Totale

COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmg.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

2*50*1
Totale

Fornitura e posa in opera su scavo gia esistente di TUBO CORRUGATO,
liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO all'interno del
piano pedonale costituente marciapiede o banchina, compreso il raccordo

A RIPORTARE

mq.

50,00

50,00

50,00

50,00

110,40

110,40

41,40

41,40

100,00

100,00

55,00

57,00

96,00

100,00

27,00

52.058,06

2.750,00

2.850,00

10.598,40

4.140,00

2.700,00

75.096,46
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w Servizio Manutenzioni

Computo Metrico Estimativo

N

ARTIC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 75.096,46
con i pozzetti e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.
30 diametro mm 110

D.383.c
2*50 100,00
Totale m. 100,00 5,00 500,00

D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato
meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare I'opera finita a regola d'arte.

31 cm. 40x40x40

D.400.b

Totale cad.no 4,0 29,50 118,00

D.390 Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI del tipo prefabbricato in
cemento armato vibrato, rinforzati dello spessore di cm. 8, rispondenti ai
requisiti del Capitolato Speciale compresi lo scavo, il carico e trasporto a
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di discarica, il
sottofondo, il rinfianco e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato,
I'innesto dei tubi di scarico, la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa
e compreso ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.

32 dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato

D.390.a

Totale cad.no 4,0 54,00 216,00

D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,
rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.
33 ghisa sferoidale

D.440.b

4*30 120,00
Totale Kg. 120,00 1,50 180,00

F.07 OPERE STRADALI

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.

34 Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni
F.07.001 di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo
seguente:a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente,
di parte dell'impalcato (c.a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un
larghezza di m.0,50 oltre il cordolo, onde permettere un adeguato
ancoraggio delle nuove armature integrative;b) perforazione
dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n. 5
fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondita indicata nel
particolare di progetto;c) fornitura e posa in opera di acciaio per c.a. del
diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto,
inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;d) fornitura e posa in
opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m3 di
calcestruzzo;e) fornitura e posa in opera di cls. per c.a. con Rck non
inferiore a 25 N/mm2 per il raccordo dell'impalcato e la formazione del
cordolo. Nel prezzo e compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c.a., gli eventuali
ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di
barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L..Nelle demolizioni e perforazioni
si dovra porre particolare cura in prossimita dei giunti di dilatazione per
non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed
eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante I'esecuzione
dei lavori I'Impresa dovra regolamentare il traffico anche a mezzo di
impianto  semaforico.Esclusa la demolizione della pavimentazione
CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30

2 * 50 100,00
Totale m 100,00 139,89 13.989,00

35 Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di
F.07.003 drenaggio di superficie su viadotti comprendente:a) la foratura con
carotatrice della soletta ricostruita;b) la svasatura dei fori con
microdemolitori o frese;c) la fornitura e la messa in opera di un elemento
di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un “imbuto”

A RIPORTARE 90.099,46
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.09

36
F.09.003

37
V.11

V.12

38
V.12.a

39
V.12.b

V.23

RIPORTO
piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di o variabile da mm 300 al
diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con
stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuita dallo strato
protettivo della soletta perimetrale;d) la fornitura e la posa in opera di
“cipolle” parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5. RIPRISTINO
SCARICHI

4
Totale

OPERE STRADALI

IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;-
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e
sfiammatura  di  rinvenimento da estendere a tutta la
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo :
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N.
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilita di forma a caldo:
100°C.- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MEMBRANA BITUMINOSA

50 * 12
Totale
VARIE

Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500
atm. Adottando tutte le precauzioni a necessarie ad evitare danni alle
strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura
dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
I'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri,
I'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica
del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature o attrezzature mobili necessari per I'esecuzione e I'accesso
al posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

150

Totale
VARIE
Scarifica della superifcie cortiale del calcestruzzo eseguita mediante
scalpelli montati su apparecchiature azionate elettricamente e/o
pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compreso |'accatastamento
entro I'area del cantiere del materiale di risulta ed il loro trasporto alle

discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso eventuali
corrispettivi per diritti di discarica.

Per uno spessore medio di cm 2

200
Totale

Per ogni cm superiore allo spessore medio di cm 2

100 * 3
Totale
VARIE

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica,
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es.
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m2cm

4,00

4,00

600,00

600,00

150,000

150,000

200,000

200,000

300,000

300,000

198,87

15,34

34,75

8,94

1,85

90.099,46

795,48

9.204,00

5.212,50

1.788,00

555,00

107.654,44
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

40
V.23.a

41
V.26

V.23

RIPORTO
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici
semplicemente sabbiate 0 non macroscopicamente irruvidite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una
o0 pitt mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di
progetto e/o della D.L., dovra essere ripristinata I'esatta geometria
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi
decorativi.

Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), I'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti
(compensate a parte) dovra essere eseguita in modo da garantire una
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.

I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

per i primi 3 cm

150
200

Totale
VARIE

Trattamento di protezione dagli agenti atmosferici aggressivi di opere in
c.a. mediante applicazione a sprizzo e/o a cazzuola di malta cementizia
biomponente elastica rispondente ai requisiti definita nella EN 1504-9 e
1504-28 (es. Mapelastic Guard).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori
non ineriore a 2 mm su superfici solide e perfettamente pulite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una
0 pill mani, con uno spessore minimo di 2 mm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine.

Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale base di fondo, la posa di evntuale rete in fibra
di vetro resistente agli alcali (es. Mapenet 150) e posa del secondo strato
come da indicazioni della scheda tecnica.

I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni
di legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

39 * 18
Totale
VARIE

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica,
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es.
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).

La malta dovra essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici
semplicemente sabbiate 0 non macroscopicamente irruvidite.

La malta sara applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una
o0 pitt mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di
progetto e/o della D.L., dovra essere ripristinata I'esatta geometria
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi
decorativi.

A RIPORTARE

m?2

mq

150,000
200,000

350,000

702,000

702,000

71,50

25,01

107.654,44

25.025,00

17.557,02

150.236,46
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

42
V.23.b

F.02

43
F.02.011

A.010

44
A.010.a

A.020

RIPORTO
Si intende compresa e compensata I'accurata pulizia e preparazione del
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto,
I'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), I'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti
(compensate a parte) dovra essere eseguita in modo da garantire una
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

100 * 3
Totale

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI

Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti
coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da
eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla
profondita massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non
compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo
I'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce “Scarificazione di
massicciata stradale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE
D'ARTE

50 * 18
Totale
MANODOPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio ordinario

40
Totale
MANODOPERA

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con

A RIPORTARE

m2cm

ora

300,000

300,000

900,00

900,00

40,0

40,0

21,50

18,29

38,21

150.236,46

6.450,00

16.461,00

1.528,40

174.675,86
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 174.675,86
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"
45 Operaio ordinario
A.020.a
40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60
B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.
46 con massa complessiva fino a 3,5 t.
B.020.a
30 30,0
Totale ora 30,0 53,50 1.605,00
Totale Ponte Ognissanti Euro 129.626,40
Totale Lavori Euro 177.704,46
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta
Cav.via Camerini
Oneri speciali
47 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa
7.07 attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e
contributiva, attitudine e capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della
stessa.
10 10,0
Totale ora 10,0 27,50 275,00
Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese
48 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.10.a
6*3 18,00
Totale cad/mese 18,00 2,50 45,00
Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese
49 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z2.20.a
6*3 18,00
Totale cad/mese 18,00 2,92 52,56
Z2.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese
50 di dimensioni 90x135 cm
Z.30.a
2*3 6,00
Totale cad/mese 6,00 7,61 45,66
2.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese
51 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli pili pannello integrativo
2.60.d
12*3 36,00
Totale cad/mese 36,00 342 123,12
52 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
2.60.9
2*3 6,00
Totale cad/mese 6,00 2,41 14,46
7.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
53 riempito con graniglia peso 13 kg
A RIPORTARE 178.260,26
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 178.260,26
Z.70.a
14 *3 42,00
Totale cad/mese 42,00 1,03 43,26
Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m2
54 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m
2.110.b 2,00
40 * 2 80,00
Totale mg. 80,00 3,14 251,20
55 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00
Z.110.c
40*2*4 320,00
Totale mg/mese 320,00 0,47 150,40
Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione
56 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
Z.180.b
50 * 5 250,00
Totale cad/mese 250,00 1,04 260,00
57 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con
7.230 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovra essere
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1*5 5,00
Totale cad/mese 5,00 150,00 750,00
2.01.071 ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
58 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Z.01.071.a
2*5 10,00
Totale cad/me 10,00 3,07 30,70
7.01.085 ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita
59 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
2.01.085.a
30*8 240,00
Totale m2 240,00 10,19 2.445,60
60 PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di
2.01.085.b mese
50 *9*3 1.350,00
Totale m2/me 1.350,00 0,36 486,00
Totale Oneri speciali Euro 4.972,96
Totale Cav.via Camerini Euro 4.972,96
Ponte Ognissanti
Oneri speciali
A RIPORTARE 182.677,42
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 182.677,42
61 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa
7.07 attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e
contributiva, attitudine e capacita ai lavori ordinati e buon
comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della
stessa.
10 10,0
Totale ora 10,0 27,50 275,00
Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese
62 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.10.a
20 *5 100,00
Totale cad/mese 100,00 2,50 250,00
Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGH], in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese
63 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.20.a
20*5 100,00
Totale cad/mese 100,00 2,92 292,00
Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese
64 di dimensioni 90x135 cm
Z.30.a
2*5 10,00
Totale cad/mese 10,00 7,61 76,10
Z2.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese
65 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli piti pannello integrativo
2.60.d
40*5 200,00
Totale cad/mese 200,00 3,42 684,00
66 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
2.60.9
2*5 10,00
Totale cad/mese 10,00 2,41 24,10
Z2.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
67 riempito con graniglia peso 13 kg
2.70.a
45 * 4 180,00
Totale cad/mese 180,00 1,03 185,40
Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m2
68 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m
Z.110.b 2,00
40 * 2 80,00
Totale mg. 80,00 3,14 251,20
69 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00
Z.110.c
40*2*4 320,00
Totale mg/mese 320,00 0,47 150,40
Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
A RIPORTARE 184.865,62
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70
7.180.b

71
2.230

Z.01.071

72
Z.01.071.a

2.01.085

73
7.01.085.a

74
Z.01.085.b

RIPORTO
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione
di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

50 * 5
Totale

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovra essere
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.

Nolo primo mese e mesi successivi.

1*5
Totale

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

2*5
Totale

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

20 * 18
Totale

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese

20 %18 * 2
Totale
Totale Oneri speciali Euro
Totale Ponte Ognissanti Euro

Totale Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta Euro

cad/mese

cad/mese

cad/me

m2

m2/me

250,00

250,00

5,00

5,00

10,00

10,00

360,00

360,00

720,00

720,00

1,04

150,00

3,07

10,19

0,36

184.865,62

260,00

750,00

30,70

3.668,40

259,20

7.156,50
7.156,50

12.129,46

Importo Lavori Euro

189.833,92
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Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL

A) LAVORI

Lavori 177.704,46

Cav.via Camerini 48.078,06

Ponte Ognissanti 129.626,40

Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta 12.129,46

Cav.via Camerini 4.972,96

Ponte Ognissanti 7.156,50

IMPORTO LAVORI Euro 189.833,92

Oneri speciali Euro 12.129,46

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 177.704,46

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 189.833,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo per accordi bonari Euro 5.695,02

IVA sui lavori Euro 18.983,39

Imprevisti Euro 1.465,99

Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali, noli per esecuzione prove di caratterizzazione dinamica 10.000,00

strutturale, ecc. Euro

Spese tecniche Euro 3.796,68

Spese tecniche per verifica strutturale statica e dinamica, modellazione FEM, ecc. Euro 20.000,00

Tassa autorita Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 60.166,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 250.000,00
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