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Lavori
Cav.via Camerini

D.065.a
1 su strade e piazzali

D.065 FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e
marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm.
3 (tre), con cessione del misto granulare che sarà smaltito a cura e spese
dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni
altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della
superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la
stesa del manto bituminoso.

13 * 9,5 123,50
Totale mq. 123,50 3,00 370,50

D.082
2 Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, 

della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica 
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole 
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.
Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, 
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi, 
l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali 
riscontrati.
3 3,0

Totale cad.no 3,0 250,00 750,00

D.084.a
3 CER 170101 cemento

D.084 Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:
-  oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale
-  il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta 
-  il costo di compilazione dei formulari
-  eventuali altri oneri o tributi previsti i legge
-  la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.
E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco. 
Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità
da contabilizzare.

50 50,00
Totale t. 50,00 55,00 2.750,00

D.084.c
4 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

50 50,00
Totale t. 50,00 57,00 2.850,00

D.115 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o  per  interventi localizzati su
STRADA.
Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il prezzo comprende:
 - la pulizia della sede da trattare;
 - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;
 - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;
 - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.
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D.115.e
5 Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

2,3 * 13 * 9,5 * ,08 22,72
Totale t. 22,72 96,00 2.181,12

D.115.c
6 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di 

bitume maggiore o uguale al 6%

2,3 * 13 * 9,5 * ,03 8,52

Totale t. 8,52 100,00 852,00

F.07.001
7 Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni 

di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo 
seguente:a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, 
di parte dell'impalcato (c.a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un 
larghezza di m.0,50 oltre il cordolo, onde permettere un adeguato 
ancoraggio delle nuove armature integrative;b) perforazione 
dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n. 5 
fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondità indicata nel 
particolare di progetto;c) fornitura e posa in opera di acciaio per c.a. del 
diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto, 
inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;d) fornitura e posa in 
opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m3 di 
calcestruzzo;e) fornitura e posa in opera di cls. per c.a. con Rck non 
inferiore a 25 N/mm2 per il raccordo dell'impalcato e la formazione del 
cordolo. Nel prezzo e compreso l'onere del trasporto a discarica del 
materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c.a., gli eventuali 
ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di 
barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni della D.L..Nelle demolizioni e perforazioni 
si dovrà porre particolare cura in prossimita dei giunti di dilatazione per 
non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed 
eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante l'esecuzione 
dei lavori l'Impresa dovrà regolamentare il traffico anche a mezzo di 
impianto semaforico.Esclusa la demolizione della pavimentazione 
CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30

F.07
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.
OPERE STRADALI

2 * 15 30,00
Totale m 30,00 139,89 4.196,70

F.07.003
8 Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di 

drenaggio di superficie su viadotti comprendente:a) la foratura con 
carotatrice della soletta ricostruita;b) la svasatura dei fori con 
microdemolitori o frese;c) la fornitura e la messa in opera di un elemento 
di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un “imbuto” 
piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di o variabile da mm 300 al 
diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con 
stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato 
protettivo della soletta perimetrale;d) la fornitura e la posa in opera di 
“cipolle” parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5. RIPRISTINO 
SCARICHI
4 4,00

Totale n 4,00 198,87 795,48

F.09.003
9 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana 

bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero 
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con 
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro 
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- 
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida 
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della 
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e 
sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la 
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo : 
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 
100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANA BITUMINOSA

F.09
IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI
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13 * 9,5 123,50
Totale m² 123,50 15,34 1.894,49

V.12.a
10 Per uno spessore medio di cm 2

V.12

Scarifica della superifcie cortiale del calcestruzzo eseguita mediante 
scalpelli montati su apparecchiature azionate elettricamente e/o 
pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compreso l'accatastamento 
entro l'area del cantiere del materiale di risulta ed il loro trasporto alle 
discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica.

VARIE

13 * 9,5 123,500
Totale m² 123,500 8,94 1.104,09

V.12.b
11 Per ogni cm superiore allo spessore medio di cm 2

,2 * 13 * 9,5 * 3 74,100
Totale m2cm 74,100 1,85 137,09

V.23.a
12 per i primi 3 cm

V.23

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con 
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a 
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica, 
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es. 
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP 
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici 
semplicemente sabbiate o non macroscopicamente irruvidite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 
o più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di 
progetto e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta geometria 
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi 
decorativi.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di 
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani 
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della 
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), l'accurata stagionatura 
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della 
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali 
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti 
(compensate a parte) dovrà essere eseguita in modo da garantire una 
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e 
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di 
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

VARIE

13 * 9,5 123,500
Totale m² 123,500 71,50 8.830,25

V.26
13 Trattamento di protezione dagli agenti atmosferici aggressivi di opere in 

c.a. mediante applicazione a sprizzo e/o a cazzuola di malta cementizia 
biomponente elastica rispondente ai requisiti definita nella EN 1504-9 e 
1504-28 (es. Mapelastic Guard).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 
non ineriore a 2 mm su superfici solide e perfettamente pulite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 

V VARIE
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o più mani, con uno spessore minimo di 2 mm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale base di fondo, la posa di evntuale rete in fibra 
di vetro resistente agli alcali (es. Mapenet 150) e posa del secondo strato 
come da indicazioni della scheda tecnica.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni 
di legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.
13 * 9,5 123,500

Totale mq 123,500 25,01 3.088,74

V.23.b
14

V.23

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con 
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a 
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica, 
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es. 
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP 
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici 
semplicemente sabbiate o non macroscopicamente irruvidite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 
o più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di 
progetto e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta geometria 
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi 
decorativi.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di 
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani 
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della 
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), l'accurata stagionatura 
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della 
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali 
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti 
(compensate a parte) dovrà essere eseguita in modo da garantire una 
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e 
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di 
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

VARIE

,2 * 13 * 9,5 * 2 49,400
Totale m2cm 49,400 21,50 1.062,10

V.17
15 Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12" 

avente:
- Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;
- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;
- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

V VARIE

5 5,00
Totale giorno 5,00 955,45 4.777,25

V.01
16 Interventi di consolidamento mediante il sistema del cuci-scuci delle 

murature dei muri d'ala esistenti per qualsiasi spessore e dimensioni in 
sinistra e destra idrografica a monte e a valle del Ponte.
L'intervento comprendente le seguenti lavorazioni:
1) asportazione intonaco lungo la parete lesionata mettendo a vivo la 
muratura;
2) asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati e di alcuni 
adiacenti fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi 
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elementi murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del 
vano atto a realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia 
muratura;
3) pulitura e lavaggio con getto d'acqua delle superfici;
4) ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci" , 
utilizzando betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva 
e con inerti simili a quelli esistenti, e ponendo particolare cura nella 
realizzazione degli ammorsamenti;
5) fornitura e posa di mattoni in laterizio e pietra di finitura e 
caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al fine di ripristinare l'integrità 
e continuità del paramento;
6) formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani e di tutte le opere 
di finitura esterna;
7) consolidamento e stilatura dei giunti: mediante rimozione accurata 
delle sole malte instabili , decoese e non idonee tra i conci della 
muratura; eliminazione di residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, 
ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondita'.
Nel presente lavoro si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto e 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,nonché 
l'indennità di discarica.
Il tutto, compreso ogni altro onero magistero e materiale necessario, 
ponteggi inclusi, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte in 
tutte le sue parti, secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto 
esecutivo dalla D.LL. e dal R.U.P. ed in conformità ai disegni strutturali e 
costruttivi e di dettaglio, allegati al progetto esecutivo.
30 * ,25 7,500

Totale m3 7,500 820,99 6.157,43

F.02.011
17 Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti 

coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da 
eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla 
profondità massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non 
compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo 
l'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce “Scarificazione di 
massicciata stradale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE 
D'ARTE

F.02
DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

13 * 9,5 123,50
Totale m² 123,50 18,29 2.258,82

A.010.a
18 Operaio ordinario

A.010

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

MANODOPERA

40 40,0
Totale ora 40,0 38,21 1.528,40

A.020

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, 
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai 
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della 
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 

MANODOPERA
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A.020.a
19 Operaio ordinario

stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60

B.020.a
20 con massa complessiva fino a 3,5 t.

B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.

20 20,0
Totale ora 20,0 53,50 1.070,00

Totale Cav.via Camerini Euro 48.078,06

Ponte Ognissanti

D.040.a
21 a) effettuata con mezzi meccanici

D.040 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad
uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi
il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

2 * 50 * 1 100,00
Totale mq. 100,00 6,00 600,00

D.060.b
22 Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

D.060 RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei
pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti
dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da
riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del
territorio comunale.

2 * 50 100,00
Totale m. 100,00 8,30 830,00

D.065.a
23 su strade e piazzali

D.065 FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e
marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm.
3 (tre), con cessione del misto granulare che sarà smaltito a cura e spese
dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni
altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della
superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la
stesa del manto bituminoso.

50 * 12 600,00
Totale mq. 600,00 3,00 1.800,00

D.082
24 Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, 

della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica 
dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole 
e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili.
Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, 
terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi, 
l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali 
riscontrati.
3 3,0

Totale cad.no 3,0 250,00 750,00

D.084 Compenso per lo smaltimento a discarica autorizzata di materiali
provenienti da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e
quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo:
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D.084.a
25 CER 170101 cemento

-  oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di cassoni carrabili per il
contenimento del materiale
-  il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta 
-  il costo di compilazione dei formulari
-  eventuali altri oneri o tributi previsti i legge
-  la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma
di legge.
E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da
compensarsi con apposito articolo di elenco. 
Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in
materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità
da contabilizzare.

50 50,00
Totale t. 50,00 55,00 2.750,00

D.084.c
26 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

50 50,00
Totale t. 50,00 57,00 2.850,00

D.115.e
27 Tapppeto con granulometria 0/12, steso a macchina

D.115 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO
TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o  per  interventi localizzati su
STRADA.
Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno
corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il prezzo comprende:
 - la pulizia della sede da trattare;
 - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a
rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione
di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere
ai requisiti minimi di Capitolato;
 - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea
macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e
successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della
lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei
corrispondenti provini Marshall di laboratorio;
 - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di
polvere asfaltica.
Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.

2,3 * 50 * 12 * ,08 110,40
Totale t. 110,40 96,00 10.598,40

D.115.c
28 Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di 

bitume maggiore o uguale al 6%

2,3 * 50 * 12 * ,03 41,40
Totale t. 41,40 100,00 4.140,00

D.285.b
29 con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20

D.285 COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE, compresa la fornitura dei materiali,
eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato,
sottofondo in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq.
dello spessore di cm. 8-10 con sovrastante tappeto in conglomerato
bituminoso granulometria 0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato
con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e
Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la formazione dei giunti trasversali di
dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la
raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2 * 50 * 1 100,00
Totale mq. 100,00 27,00 2.700,00

D.383 Fornitura e posa in opera su scavo già esistente di TUBO CORRUGATO,
liscio all'interno,  PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO all'interno del
piano pedonale costituente marciapiede o banchina, compreso il raccordo
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D.383.c
30 diametro mm 110

con i pozzetti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

2 * 50 100,00
Totale m. 100,00 5,00 500,00

D.400.b
31 cm. 40x40x40

D.400 Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del
tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del
Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa,
compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato
meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per
dare l'opera finita a regola d'arte.

4 4,0
Totale cad.no 4,0 29,50 118,00

D.390.a
32 dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato

D.390 Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI del tipo prefabbricato in
cemento armato vibrato, rinforzati dello spessore di cm. 8, rispondenti ai
requisiti del Capitolato Speciale  compresi lo scavo, il carico e trasporto a
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di discarica, il
sottofondo, il rinfianco e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato,
l'innesto dei tubi di scarico, la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa
e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

4 4,0
Totale cad.no 4,0 54,00 216,00

D.440.b
33 ghisa sferoidale

D.440 Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE,
rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.

4 * 30 120,00
Totale Kg. 120,00 1,50 180,00

F.07.001
34 Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni 

di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo 
seguente:a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, 
di parte dell'impalcato (c.a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un 
larghezza di m.0,50 oltre il cordolo, onde permettere un adeguato 
ancoraggio delle nuove armature integrative;b) perforazione 
dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n. 5 
fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondità indicata nel 
particolare di progetto;c) fornitura e posa in opera di acciaio per c.a. del 
diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto, 
inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;d) fornitura e posa in 
opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m3 di 
calcestruzzo;e) fornitura e posa in opera di cls. per c.a. con Rck non 
inferiore a 25 N/mm2 per il raccordo dell'impalcato e la formazione del 
cordolo. Nel prezzo e compreso l'onere del trasporto a discarica del 
materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c.a., gli eventuali 
ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di 
barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni della D.L..Nelle demolizioni e perforazioni 
si dovrà porre particolare cura in prossimita dei giunti di dilatazione per 
non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed 
eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante l'esecuzione 
dei lavori l'Impresa dovrà regolamentare il traffico anche a mezzo di 
impianto semaforico.Esclusa la demolizione della pavimentazione 
CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30

F.07
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.
OPERE STRADALI

2 * 50 100,00
Totale m 100,00 139,89 13.989,00

F.07.003
35 Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di 

drenaggio di superficie su viadotti comprendente:a) la foratura con 
carotatrice della soletta ricostruita;b) la svasatura dei fori con 
microdemolitori o frese;c) la fornitura e la messa in opera di un elemento 
di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un “imbuto” 
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piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di o variabile da mm 300 al 
diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con 
stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato 
protettivo della soletta perimetrale;d) la fornitura e la posa in opera di 
“cipolle” parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5. RIPRISTINO 
SCARICHI
4 4,00

Totale n 4,00 198,87 795,48

F.09.003
36 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana 

bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero 
plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con 
tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro 
eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- 
trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida 
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della 
membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e 
sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la 
superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilita a freddo : 
-25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 
mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 
150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 
100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANA BITUMINOSA

F.09
IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI

50 * 12 600,00
Totale m² 600,00 15,34 9.204,00

V.11
37 Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici 

verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con 
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 
atm. Adottando tutte le precauzioni a necessarie ad evitare danni alle 
strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura 
dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, 
l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, 
l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica 
del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed 
impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso 
al posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

V VARIE

150 150,000
Totale m² 150,000 34,75 5.212,50

V.12.a
38 Per uno spessore medio di cm 2

V.12

Scarifica della superifcie cortiale del calcestruzzo eseguita mediante 
scalpelli montati su apparecchiature azionate elettricamente e/o 
pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compreso l'accatastamento 
entro l'area del cantiere del materiale di risulta ed il loro trasporto alle 
discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica.

VARIE

200 200,000
Totale m² 200,000 8,94 1.788,00

V.12.b
39 Per ogni cm superiore allo spessore medio di cm 2

100 * 3 300,000
Totale m2cm 300,000 1,85 555,00

V.23

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con 
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a 
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica, 
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es. 
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP 
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 

VARIE
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V.23.a
40 per i primi 3 cm

sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici 
semplicemente sabbiate o non macroscopicamente irruvidite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 
o più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di 
progetto e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta geometria 
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi 
decorativi.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di 
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani 
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della 
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), l'accurata stagionatura 
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della 
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali 
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti 
(compensate a parte) dovrà essere eseguita in modo da garantire una 
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e 
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di 
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

150 150,000
200 200,000

Totale m² 350,000 71,50 25.025,00

V.26
41 Trattamento di protezione dagli agenti atmosferici aggressivi di opere in 

c.a. mediante applicazione a sprizzo e/o a cazzuola di malta cementizia 
biomponente elastica rispondente ai requisiti definita nella EN 1504-9 e 
1504-28 (es. Mapelastic Guard).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 
non ineriore a 2 mm su superfici solide e perfettamente pulite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 
o più mani, con uno spessore minimo di 2 mm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale base di fondo, la posa di evntuale rete in fibra 
di vetro resistente agli alcali (es. Mapenet 150) e posa del secondo strato 
come da indicazioni della scheda tecnica.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni 
di legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

V VARIE

39 * 18 702,000
Totale mq 702,000 25,01 17.557,02

V.23

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con 
interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a 
cazzuola di malta cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica, 
polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es. 
tipo MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP 
Chemicals, Rasa&Ripara Mapei o equivalente).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori 
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici 
semplicemente sabbiate o non macroscopicamente irruvidite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una 
o più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura 
superficiale a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di 
progetto e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta geometria 
originaria della trave, riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi 
decorativi.

VARIE
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V.23.b
42

Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del 
supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, 
l'esecuzione dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di 
armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani 
(es. tipo MasterEmaco P 5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della 
FIP Chemicals, Mapei Mapefer o equivalente), l'accurata stagionatura 
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione dell'esposizione della 
trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali 
necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti 
(compensate a parte) dovrà essere eseguita in modo da garantire una 
opportuna distanza dal supporto per permettere il passaggio della malta e 
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di 
legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base 
della presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di 
prequalifica eseguite a cura del Produttore.

100 * 3 300,000
Totale m2cm 300,000 21,50 6.450,00

F.02.011
43 Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti 

coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da 
eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla 
profondità massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non 
compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo 
l'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce “Scarificazione di 
massicciata stradale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE 
D'ARTE

F.02
DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

50 * 18 900,00
Totale m² 900,00 18,29 16.461,00

A.010.a
44 Operaio ordinario

A.010

OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

MANODOPERA

40 40,0
Totale ora 40,0 38,21 1.528,40

A.020

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, 
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai 
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della 
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 

MANODOPERA
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RIPORTO 174.675,86

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

A.020.a
45 Operaio ordinario

applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

40 40,0
Totale ora 40,0 35,59 1.423,60

B.020.a
46 con massa complessiva fino a 3,5 t.

B.020 AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora
di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro
compresi carburanti e lubrificanti.

30 30,0
Totale ora 30,0 53,50 1.605,00

Totale Ponte Ognissanti Euro 129.626,40

Totale Lavori Euro 177.704,46
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta
Cav.via Camerini
Oneri speciali

Z.07
47 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa 

attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e 
contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon 
comportamento nei riguardi di terzi nonchè della D.L. o assistenti della 
stessa.
10 10,0

Totale ora 10,0 27,50 275,00

Z.10.a
48 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese

6 * 3 18,00
Totale cad/mese 18,00 2,50 45,00

Z.20.a
49 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese

6 * 3 18,00
Totale cad/mese 18,00 2,92 52,56

Z.30.a
50 di dimensioni 90x135 cm

Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese

2 * 3 6,00
Totale cad/mese 6,00 7,61 45,66

Z.60.d
51 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

Z.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese

12 * 3 36,00
Totale cad/mese 36,00 3,42 123,12

Z.60.g
52 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

2 * 3 6,00
Totale cad/mese 6,00 2,41 14,46

53 riempito con graniglia peso 13 kg

Z.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
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RIPORTO 178.260,26

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

Z.70.a

14 * 3 42,00
Totale cad/mese 42,00 1,03 43,26

Z.110.b
54 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m 

2,00

Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m²

40 * 2 80,00
Totale mq. 80,00 3,14 251,20

Z.110.c
55 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00

40 * 2 * 4 320,00
Totale mq/mese 320,00 0,47 150,40

Z.180.b
56 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione

50 * 5 250,00
Totale cad/mese 250,00 1,04 260,00

Z.230
57 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con 

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni 
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovrà avere una copertura 
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, 
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovrà essere 
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi 
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1 * 5 5,00

Totale cad/mese 5,00 150,00 750,00

Z.01.071.a
58 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.071
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

2 * 5 10,00
Totale cad/me 10,00 3,07 30,70

Z.01.085.a
59 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Z.01.085
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

30 * 8 240,00
Totale m² 240,00 10,19 2.445,60

Z.01.085.b
60 PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di 

mese

50 * 9 * 3 1.350,00
Totale m²/me 1.350,00 0,36 486,00

Totale Oneri speciali Euro 4.972,96
Totale Cav.via Camerini Euro 4.972,96

Ponte Ognissanti
Oneri speciali
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RIPORTO 182.677,42

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

Z.07
61 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa 

attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e 
contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon 
comportamento nei riguardi di terzi nonchè della D.L. o assistenti della 
stessa.
10 10,0

Totale ora 10,0 27,50 275,00

Z.10.a
62 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per mese

20 * 5 100,00
Totale cad/mese 100,00 2,50 250,00

Z.20.a
63 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
mese

20 * 5 100,00
Totale cad/mese 100,00 2,92 292,00

Z.30.a
64 di dimensioni 90x135 cm

Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO in lamiera
d'acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per mese

2 * 5 10,00
Totale cad/mese 10,00 7,61 76,10

Z.60.d
65 cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

Z.60 SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese

40 * 5 200,00
Totale cad/mese 200,00 3,42 684,00

Z.60.g
66 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

2 * 5 10,00
Totale cad/mese 10,00 2,41 24,10

Z.70.a
67 riempito con graniglia peso 13 kg

Z.70 SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

45 * 4 180,00
Totale cad/mese 180,00 1,03 185,40

Z.110.b
68 posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m 

2,00

Z.110 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m²

40 * 2 80,00
Totale mq. 80,00 3,14 251,20

Z.110.c
69 nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00

40 * 2 * 4 320,00
Totale mq/mese 320,00 0,47 150,40

Z.180 CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone
o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
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RIPORTO 184.865,62

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Computo Metrico Estimativo

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

Z.180.b
70 di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione

50 * 5 250,00
Totale cad/mese 250,00 1,04 260,00

Z.230
71 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri, in materiale plastico, con 

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta acque nere. Dimensioni 
orientative cm 120x120x240. Il bagno dovrà avere una copertura 
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, 
senza dover predisporre un impianto elettrico ed inoltre dovrà essere 
provvisto di aperture tali da garantire una buona aerazione. Compresi 
manutenzione settimanale, trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e spostamento durante le lavorazioni.
Nolo primo mese e mesi successivi.
1 * 5 5,00

Totale cad/mese 5,00 150,00 750,00

Z.01.071.a
72 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.071
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

2 * 5 10,00
Totale cad/me 10,00 3,07 30,70

Z.01.085.a
73 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Z.01.085
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

20 * 18 360,00
Totale m² 360,00 10,19 3.668,40

Z.01.085.b
74 PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di 

mese

20 * 18 * 2 720,00
Totale m²/me 720,00 0,36 259,20

Totale Oneri speciali Euro 7.156,50
Totale Ponte Ognissanti Euro 7.156,50

Totale Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta Euro 12.129,46
Importo Lavori  Euro 189.833,92
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Sistemazione dei ponti in c.a. (P.te Ognissanti,

av.via Camerini, Esperanto) - Anno 2020

A) LAVORI
Lavori 177.704,46
Cav.via Camerini 48.078,06
Ponte Ognissanti 129.626,40
Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso d'asta 12.129,46
Cav.via Camerini 4.972,96
Ponte Ognissanti 7.156,50

IMPORTO LAVORI  Euro 189.833,92
Oneri speciali  Euro 12.129,46

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 177.704,46

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 189.833,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo per accordi bonari Euro 5.695,02
IVA sui lavori Euro 18.983,39
Imprevisti Euro 1.465,99
Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali, noli per esecuzione prove di caratterizzazione dinamica
strutturale, ecc. Euro

10.000,00

Spese tecniche Euro 3.796,68
Spese tecniche per verifica strutturale statica e dinamica, modellazione FEM, ecc. Euro 20.000,00
Tassa autorità Euro 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 60.166,08

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 250.000,00
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