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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
Z2.01.007.c

2
Z.01.007.d

3
Z.B.01.09.a

LAVORI A MISURA

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati

di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed

esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio,

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico

e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio

e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO
DI BOX DI

CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO n

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati

di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed

esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio,

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico

e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio

e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO
DI BOX DI

CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o

frazione di mese)

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 8]

SOMMANO cad/me

WC Chimico Mobile (WCCM) in polietilene ad alta
densita.

Accessori di base come segue:

- Wc posizione seduta;

- Porte con serratura libero occupato;

- Griglie areazione posizionate su tre lati zona
sommitale;

- Porta rotolo:

- Sfiato di scarico da vasca a tetto;

- Lavandino con sistema lavaggio con fluido
igienizzante con pompa a pedale.

Completo di serbatoio reflui per svuotamento

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

523,09

128,56

523,09

1°028,48

A RIPORTARE

1°5651,57

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°5651,57

4
02.10.060.00
1a

5
Z.01.01g

6
04.13.180.00
1a

7
04.13.001.00
1a

8
02.10.120.00
1a

periodico e comprensivo di oneri di ricariche fluidi
igienizzanti e versamento periodico di prodotto
chimico

disgregante a base di
secondo le modalita
Compreso

collegamento dell'acqua lavamani all'allacciamento
idrico di cantiere. All'occorrenza movimentabile con
carrello per piccoli spostamenti nellambito di
cantiere.

Per 9 mesi

Acido ortossibenzoico
indicate dal fornitore.

SOMMANO cad/me

Quadro  elettrico  generale  completo  di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.

Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del
cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere-Quadro elettrico [mesi: 9]

SOMMANO cad.*mesi

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI
DA Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose
diune e notturne e tabelle segnaletiche
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TuBI
DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di
plastica stampata su paletti di legno
Sviluppo perimetrale

SOMMANO m?

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo
semestrale.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Cartelli [mesi: 9]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da

parete, di forma rettangolare, dimensione mm

180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max|
4,00 metri; costo semestrale.

Integrazione con informazioni per COVID-19

SOMMANO cad.*sem.

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione
IP65, montato su cavalletto movibile per
illuminazione di cantiere; costo mensile.
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del
cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere-llluminazione del cantiere [mesi: 9]

SOMMANO cad.*mesi

Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo

98,00

9,00

9,00

9,00

9,00

98,00

98,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

220,00

26,45

20,04

5,06

5,06

1,85

17980,00

238,05

17963,92

45,54

45,54

16,65

A RIPORTARE

5'841,27

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'841,27

05.15.100.00
1

10
000

11
02.09.040.00
1a

12
02.09.100.00
1a

13
03.11.001.00
1a

14
01.07.001.00
1

15
01.08.001.00
3a

mensile.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-
Scale [mesi: 9]

SOMMANO cad.*mesi

Rapporto reso da tecnico abilitato, ai sensi delle
norme CEI 8EN 62305-1/4, di struttura autoprotetta
e non richiedente l'impianto di protezione delle
scariche atmosferiche.

A corpo

SOMMANO cadauno

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e
posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;
sezione 10 mm2.

Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del
cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere-Conduttori

SOMMANO ml

Dispersore in tondo di acciaio ramato
elettroliticamente con  estremita filettate di
lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la
posa in opera si utilizzera una testa di battuta con
rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del
cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere-Dispersori

SOMMANO cad.

Impianto di distribuzione di acqua potabile per
cantiere, realizzato con tubazione a vista in acciaio
zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni,
allacci e pezzi speciali; da 3/4".

Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del
cantiere-Realizzazione di impianto idrico del
cantiere-Impianto idrico esterno

SOMMANO ml

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5 x 2,5 cm;
1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato installato a parete
con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo € compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 4 ; classe 113BC ; costo
mensile.

9,00

9,00

1,00

1,00

30,00

30,00

3,00

3,00

15,00

15,00

1,00

1,00

7,68

150,00

26,02

18,11

43,10

220,46

69,12

150,00

780,60

54,33

646,50

220,46

A RIPORTARE

7°762,28

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°762,28

16
D.03.06.c

17
2.02.13.e

18
Z2.02.13.f

19
05.15.001.00
1a

20
2.02.13.e

21

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 9] *(par.ug.=2*9)

SOMMANO cad.*mesi

NOLODI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima
m 30
per montaggio e smontaggio parapetto in copertura

SOMMANO h

PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di
protezione anticaduta costituito da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse non inferiore
a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO
LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo
mese

protezione scala

SOMMANO m

PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di
protezione anticaduta costituito da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse non inferiore
a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO
LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni
mese successivo al primo

Protezione scala

SOMMANO m/gi

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera,
gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per il primo mese o frazione di
mese.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-
Ponteggio con sistema telaio prefabbricato [mesi:

1] *(lung.=8+8+8)

SOMMANO m2/mese

PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di
protezione anticaduta costituito da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse non inferiore
a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO
LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo
mese

Sviluppo perimetrale *(lung.=8+8+8)

SOMMANO m

PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di

18,00

2,00

8,00

1,00

6,00

6,00

24,00

24,00

8,000

8,000

18,00

18,00

16,00

16,00

6,00

6,00

48,00

48,00

192,00

192,00

24,00

24,00

5,08

56,82

12,01

2,05

9,85

12,01

91,44

909,12

72,06

98,40

1°891,20

288,24

A RIPORTARE

11112,74

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11112,74

2.02.13.f

22
05.15.001.00
1b

23
06.22.040.00
1b

24
P.004.010.06
0.a

25
06.22.040.00
1a

26
06.22.020.00
1b

protezione anticaduta costituito da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse non inferiore
a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO
LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni
mese successivo al primo

Sviluppo perimetrale * 8 mesi

SOMMANO m/gi

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera,
gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-
Ponteggio con sistema telaio prefabbricato [mesi:
8] *(lung.=8+8+8)

SOMMANO m2*mesi

Mantovana da ponteggio per protezione dalla
caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura
tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza
1,20 m, compreso armo e disarmo; per ogni mese
o parte di mese successivo.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-
Mantovana [mesi: 8]

SOMMANO ml*mesi

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m? valutata per
metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata-
Schermatura antipolvere o antisabbia

SOMMANO m?

Mantovana da ponteggio per protezione dalla
caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura
tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza
1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-
Mantovana [mesi: 1]

SOMMANO ml/mese

Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto,
costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm
fissate su struttura in legno. Costo per i mesi
successivi al primo.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Tettoia [mesi: 5] *(par.ug.=(1,00)*5)

8,00

8,00

8,00

1,00

5,00

24,00

24,00

2,00

52,00

2,00

8,000

8,000

192,00

192,00

1'536,00

1'536,00

16,00

16,00

416,00

416,00

2,00

2,00

5,00

2,05

0,35

1,97

2,78

12,62

393,60

537,60

31,52

17156,48

25,24

A RIPORTARE

5,00

13°257,18

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

13°257,18

27
06.22.020.00
1a

28
xx.01

29
xx.02

30
07.31.001.00
1

31
99.6.CV1.03

32
99.6.CV1.05

SOMMANO m2*mesi

Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto,
costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm
fissate su struttura in legno. Costo per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-Apprestamenti del
cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Tettoia [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Respiratore per polveri classe FFP2 NR D
Media presenze in cantiere *(par.ug.=3*270)

SOMMANO cadauno

Erogatore sapone per la pulizia delle mani

SOMMANO cadauno

Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e
dorso areato,conforme alla normativa vigente,
lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.
(par.ug.=3*9)

SOMMANO n.*mesi

Verifica della temperatura corporea dei soggetti
che devono a qualunque titolo accedere al cantiere
mediante utilizzo di idonea strumentazione senza
contatto, registrazione dellavvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy.
Incluso nolo termometro. Per cantieri fino a un
accesso medio giornaliero stimato pari a venti
persone.

SOMMANO mese

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni
atte a rendere sani gli ambienti mediante I'attivita di
pulizia e disinfezione) dei locali ad uso servizi
igienico-assistenziali  posizionati all'interno del
cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi
collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti,
maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi
nell'allegato XlIl del d.lgs 81/2008, con la sola
eccezione della sanificazione dei locali ad uso
gabinetto compensata con altra voce di Elenco
Prezzi ma compresa la sanificazione del box ad
uso ufficio di cantiere, da svolgersi con l'uso dei
prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari
della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le
operazioni connesse strettamente alla pulizia dei
locali, in quanto riconducibili ad adempimenti di
natura igienico-sanitaria obbligatori, gia compresi
nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato
con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende
i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di
risulta Prezzo mensile per ciascun box modulare a
uno o piu locali escluso il wc e per un numero

1,00

810,00

27,00

5,00

1,00

1,00

810,00

810,00

2,00

2,00

27,00

27,00

9,00

9,00

7,46

129,12

2,57

5,00

3,30

134,73

37,30

129,12

2°081,70

10,00

89,10

1212,57

A RIPORTARE

16'816,97

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'816,97

33
08.35.040.00
6

34
08.35.040.00
2

minimo di sanificazioni per settimana lavorativa
effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori per
maltempo, per disposizione della D.LL. o per
qualsiasi altro motivo) pari a due

Baracca e servizi igienici di cantiere

SOMMANO mese

Assemblea tra i preposti alla gestione delle
emergenze per la prevenzione dei rischi del
cantiere; costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea

SOMMANO ora
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
Coordinamento al fine del COVID-19 *(par.ug.=2*3)

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Padova, 26/02/2021

Il Tecnico

6,00

9,00

9,00

6,00

6,00

6,00

6,00

106,84

60,54

60,54

961,56

363,24

363,24

18°505,01

18°505,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica [ v.1/34]
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