


COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:  Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell’autorimessa 

interrata via Pinelli.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale a copertura

dell’autorimessa interrata del complesso di ERP di via Pinelli civv. 22-24-26-28-30-32-34 e di

un nuovo pacchetto di impermeabilizzazione.

Il  complesso di  via  Pinelli  (di  proprietà  del  Comune di  Padova)  è  costituito  da  tre

fabbricati multipiano (due da 5 piani e uno da 4 fuori terra e un piano interrato comune a tutti

e tre gli edifici), per un totale di 37.

La  realizzazione  di  tale  impermeabilizzazione  è  piuttosto  complessa,  in  quanto

bisognerà intervenire anche sulla serie di aiuole sopraelevate che creano l’arredo urbano di

tale area e sui giunti strutturali di dilatazione.

Con  l’intervento  si  vogliono  eliminare  le  numerose  infiltrazioni  d’acqua  piovana

nell’autorimessa  interrata  che  aumentano  di  anno  in  anno  e  allo  stesso  tempo  si  vuole

riqualificare l’area esterna a livello urbanistico.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L’intervento prevede le seguenti operazioni:

demolizione delle pavimentazioni in bettonella;

lievo e smaltimento delle vecchie guaine;

scavo a mano per svuotamento fioriere;



demolizione pavimenti in gres;

impermeabilizzazione dell’area esterna calpestabile;

stesa di telo di armatura in tessuto non tessuto;

impermeabilizzazione vasche;

posa di lattoneria a copertura dei muretti delle vasche;

ripristino dei giunti strutturali di dilatazione;

ripristino delle pavimentazioni e battiscopa in gres;

rasatura  e  tinteggiatura  del  soffitto  e  delle  pareti  maggiormente  ammalorate

dell’autorimessa interrata;

posa in opera della bettonella;

ripristino delle fioriere.

DESCRIZIONE DELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI

L’area interessata ai lavori è quella soprastante l’autorimessa interrata del complesso e

racchiusa tra le via Pinelli e Sagredo, un lato da su un percorso pedonale. La zona pertanto è

soggetta ad un traffico di tipo residenziale. 

I  lavori  saranno  realizzati  a  settori,  per  consentire  ai  residenti  di  accedere  agli

appartamenti e alle autorimesse.  



IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO LAVORI

1 OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE €             26.763,88

2 GIARDINAGGIO €             12.650,58

3 IMPERMEABILIZZAZIONI €             60.831,95

4 TINTEGGIATURE E COLORITURE €             24.974,32

2 ONERI DELLA SICUREZZA €               1.619,40

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA €           126.840,13

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% €             12.684,01

PREMIO INCENTIVANTE 2% €               2.536,80

IMPREVISTI €               1.152,44  

ACCORDO BONARIO 3% €               3.756,62

SPESE TECNICHE €               3.000,00

CONTRIBUTO ANAC €                    30.00

TOTALE IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE

€             23.159,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €           150.000,00



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Infiltrazioni autorimessa interrata



Degrado impermeabilizzazione fioriere

Il Responsabile del Progetto          Il Responsabile del Procedimento

     arch. Fabio Agostini          ing. arch. Fabiana Gavasso
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