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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Computo Metrico Estimativo

Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento copertura
autorimessa interrata Via Pinelli

PROGETTO ESECUTIVO

N

ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Opere edili e assistenze murarie
E.05.23 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la
scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere
1 DISFACIMENTO PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
E.05.23.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO PRESSATO eseguita esclusivamente a
mano
Area sovrstante le autorimesse 2272 2.272,00
a detrarre Superficie edifici -1 * 1318 -1.318,00
a detrarre Area vasche fioriere -4 * 11,06 -44,24
-2 * 11,65 -23,30
-2 * 25,40 -50,80
2% 12,42 -24,84
-2 * 14,70 -29,40
-2 ¥ 15,54 -31,08
-2 * 24,38 -48,76
-2 ¥6,90 -13,80
-2 *¥13,13 -26,26
Totale m?2 661,52 12,00 7.938,24
E.05.19 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la ra
2 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
E.05.19.c pavimenti freddi
Ripristino di pavimenti e battiscopa lungo i bordi dei portici 100 100,00
Totale m2 100,00 11,57 1.157,00
3 Scossaline e braghette in lamiera zincata
B60.A10
Pareti interne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,25 10,25
12,20 * 0,25 3,05
24,86 * 0,25 6,22
16,90 * 0,25 4,23
15,80 * 0,25 3,95
14,60 * 0,25 3,65
23,58 * 0,25 5,90
15,03 * 0,25 3,76
21,96 * 0,25 5,49
Totale mq 46,50 34,00 1.581,00
4 RIPRISTINO DI GIUNTI STRUTTURALI
E.09.05.00
Giunti strutturali sotto canaline di scolo 50 50,00
Totale m 50,00 85,00 4.250,00
E.09.03 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di
aumentare il proprio volume, di dimensioni
5 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS
E.09.03.00
Ripristino di giunti water - stop 30 30,00
Totale m 30,00 47,87 1.436,10
E.14.09 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di
prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle
norme UNI EN, di forma rettango
6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
A RIPORTARE 16.362,34
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N

ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 16.362,34
E.14.09.c OMOGENEQO finitura superficiale levigata
25 25,00
Totale m 25,00 26,32 658,00
E.14.16 Pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato
delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent
7 SOLA POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
E.14.16.05 AUTOBLOCCANTI
Area sovrstante le autorimesse 2272 2.272,00
a detrarre Superficie edifici -1 * 1318 -1.318,00
a detrarre Area vasche fioriere -4 * 11,06 -44,24
-2 ¥ 11,65 -23,30
-2 * 25,40 -50,80
-2 *%12,42 -24,84
-2 * 14,70 -29,40
-2 ¥ 15,54 -31,08
-2 * 24,38 -48,76
-2 *6,90 -13,80
-2 %13,13 -26,26
Totale m2 661,52 12,00 7.938,24
8 Idrolavaggio
B125.HO
Pareti interne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,70 28,70
2 *12,20 * 0,70 17,08
2 * 24,86 * 0,70 34,80
2 *16,90 * 0,70 23,66
2 * 15,80 * 0,70 22,12
2 * 14,60 * 0,70 20,44
2 * 23,58 * 0,70 33,01
2 * 15,03 * 0,70 21,04
4*21,96 * 0,70 61,49
Pareti esterne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,50 20,50
2 *12,20 * 0,50 12,20
2 * 24,86 * 0,50 24,86
2 *16,90 * 0,50 16,90
2 * 15,80 * 0,50 15,80
2 * 14,60 * 0,50 14,60
2 * 23,58 * 0,50 23,58
2 * 15,03 * 0,50 15,03
4*21,96 * 0,50 43,92
Muri esterni palazzine 250 250,00
Totale mq 699,73 2,58 1.805,30
Totale Opere edili e assistenze murarie Euro 26.763,88
Giardinaggio
E.02.05 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre sciolte
E.02.05.a
Scavo per svuotamento vasche fioriere 4 * 11,06 * 0,50 22,12
2 *11,65 * 0,50 11,65
2 * 25,40 * 0,50 25,40
2*12,42 * 0,50 12,42
2 * 14,70 * 0,50 14,70
A RIPORTARE 26.763,88
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RIPORTO 26.763,88
2 * 15,54 * 0,50 15,54
2 * 24,38 * 0,50 24,38
2 *6,90 * 0,50 6,90
2 *13,13 * 0,50 13,13
Totale m3 146,24 81,72 11.950,73
B140.A15 Stesa e modellazione terra di coltivo
10 manuale
B140.A15.A0
20 20,00
Totale mc 20,00 26,60 532,00
11 Fornitura e stesa di corteccia di conifera
B140.E10
5 5,00
Totale mc 5,00 33,57 167,85
Totale Giardinaggio Euro 12.650,58
Impermeabilizazioni
12 Impermeabilizzazione ad alte prestazioni, di tipo continuo, specifico per
E.16.20 coperture pedonali
Area sovrstante le autorimesse 2272 2.272,00
a detrarre Superficie edifici -1 * 1318 -1.318,00
Pareti interne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,70 28,70
2 * 12,20 * 0,70 17,08
2 *24,.86 *0,70 34,80
2 *16,90 * 0,70 23,66
2 * 15,80 * 0,70 22,12
2 * 14,60 * 0,70 20,44
2 * 23,58 * 0,70 33,01
2 * 15,03 *0,70 21,04
4%21,96 * 0,70 61,49
Pareti esterne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,50 20,50
2 * 12,20 * 0,50 12,20
2 * 24,86 * 0,50 24,86
2 *16,90 * 0,50 16,90
2 * 15,80 * 0,50 15,80
2 * 14,60 * 0,50 14,60
2 * 23,58 * 0,50 23,58
2 * 15,03 * 0,50 15,03
4 * 21,96 * 0,50 43,92
Totale m2 1.403,73 42,00 58.956,66
E.16.15 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia
verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di
poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV. Nel
prezzo si intendono compresi e ¢
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE
E.16.15.c peso 500 g/mq
Protezione della guaina prima del riempimento con terra vegetale delle
vasche fioriere
Fondo vasche fioriere 4 * 11,06 44,24
2*11,65 23,30
2 * 25,40 50,80
2%12,42 24,84
2 *14,70 29,40
2 * 15,54 31,08
2 *24,38 48,76
2*6,90 13,80
A RIPORTARE 98.371,12
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RIPORTO 98.371,12
2*13,13 26,26
Pareti interne di vasche fioriere 2 * 20,5 * 0,70 28,70
2 *12,20 * 0,70 17,08
2 * 24,86 * 0,70 34,80
2 *16,90 * 0,70 23,66
2 * 15,80 * 0,70 22,12
2 * 14,60 * 0,70 20,44
2 * 23,58 * 0,70 33,01
2 * 15,03 * 0,70 21,04
4*21,96 * 0,70 61,49
Totale m?2 554,82 3,38 1.875,29
Totale Impermeabilizazioni Euro 60.831,95
Sicurezza cantiere
Oneri speciali
Z.01 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
14 Impianto di cantiere adeguato all'entita dei lavori
Z.01.01
1 1,0
Totale cad 1,0 1.000,00 1.000,00
Z OPERE PER LA SICUREZZA
15 Nolo di cassetta di pronto soccorso
Z.13
1 1,0
Totale cad 1,0 150,00 150,00
A30.A45 Nolo di trabatello in ferro.
16 per altezza massima m 5.00;
A30.A45.A0
15 15
Totale giorno 15 9,00 135,00
Z.03.01 OPERE PER LA SICUREZZA
GESTIONE E COORDINAMENTO
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per I'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.
17 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Z.03.01.00
10 10,00
Totale h 10,00 30,00 300,00
Z.01.25 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare
18 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm
7.01.25.e visibilita 4 m
8 8,00
Totale n 8,00 4,30 34,40
Totale Oneri speciali Euro 1.619,40
Totale Sicurezza cantiere Euro 1.619,40
Tinteggiature e coloriture
B125.A0 Raschiatura di vecchie tinteggiature
19 asportazione di idropittura
B125.A0.A5
Soffitti e pareti dei garage danneggiati da infiltrazioni d'acqua piovana 681,60
0,30 * 2272
Totale mq 681,60 5,20 3.544,32
A RIPORTARE 105.410,13
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RIPORTO 105.410,13
B125.A5 Preparazione di superfici da tinteggiare.
20 Preparazione di superfici da tinteggiare interne, per renderle idonee a
B125.A5.A0 ricevere trattamenti isolanti-aggrappanti e nuove tinte,
2500 2.500,00
Totale mq 2.500,00 0,80 2.000,00
21 mascheramento di superfici con carta da imballo
B125.A5.A5
Mascheramenti per muri delle palazzine lungo le vasche fioriere 150 150,00
Totale mq 150,00 1,20 180,00
B125.A15 Fondo impregnante in dispersione acquosa.
22 Applicazione di fondo impregnante acrilico in dispersione acquosa, su
B125.A15.A0 supefici murali interne ed esterne.
Pareti interne e soffitti autorimesse 2500 2.500,00
Totale mq 2.500,00 2,20 5.500,00
23 Impregnante silossanico protettivo idrorepellente per murature
B125.A15.A10 intonacate, calcestruzzi, murature faccia a vista, pietre naturali, ecc.
Ripristino tinteggiatura esterne lungo i battiscopa del basamento murature 100,00
d'ambito palazzine 100
Totale mq 100,00 7,90 790,00
B125.E5 Applicazione di pittura idrosintetica per interni
24 finiti a civile;
B125.E5.A10
2500 2.500,00
Totale mq 2.500,00 4,50 11.250,00
25 Trattamento antimuffa
B125.B0
700 700,00
Totale mq 700,00 1,30 910,00
B125.F1 Tinteggiatura di idropittura acrilica al quarzo per esterni
26 Tinteggiatura di idropittura acrilica al quarzo per esterni
B125.F1.A0
100 100,00
Totale mq 100,00 8,00 800,00
Totale Tinteggiature e coloriture Euro 24.974,32
Importo Lavori Euro 126.840,13

Pag. 5di 6



ey

B &
et

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento copertura

autorimessa interrata Via Pinelli

PROGETTO ESECUTIVO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Opere edili e assistenze murarie 26.763,88

Giardinaggio 12.650,58

Impermeabilizazioni 60.831,95

Sicurezza cantiere 1.619,40

Tinteggiature e coloriture 24.974,32

IMPORTO LAVORI Euro 126.840,13

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 0,00

Oneri speciali Euro 1.619,40

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 125.220,73

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 126.840,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo accordi bonari Euro 3.805,20

IVA 10% Euro 12.684,01

Imprevisti Euro 1.103,86

Incentivo Art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 Euro 2.536,80

Spese tecniche Euro 3.000,00

Tassa di gara AVCP Euro 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 23.159,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 150.000,00

Padova li, 07/06/2018
Il Progettista
Arch. Fabio Agostini

RUP

Ing. Arch. Fabiana Gavasso
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