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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell’autorimessa
interrata via Pinelli.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale a copertura
dell’autorimessa interrata del complesso di ERP di via Pinelli civv. 22-24-26-28-30-32-34 e di

un nuovo pacchetto di impermeabilizzazione.

Il complesso di via Pinelli (di proprieta del Comune di Padova) ¢ costituito da tre
fabbricati multipiano (due da 5 piani e uno da 4 fuori terra e un piano interrato comune a tutti

e tre gli edifici), per un totale di 37.

N

La realizzazione di tale impermeabilizzazione ¢ piuttosto complessa, in quanto
bisognera intervenire anche sulla serie di aiuole sopraelevate che creano 1’arredo urbano di

tale area e sui giunti strutturali di dilatazione.
Con l'intervento si vogliono eliminare le numerose infiltrazioni d’acqua piovana
nell’autorimessa interrata che aumentano di anno in anno e allo stesso tempo si vuole

riqualificare I’area esterna a livello urbanistico.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L’intervento prevede le seguenti operazioni:

) demolizione delle pavimentazioni in bettonella;

) lievo e smaltimento delle vecchie guaine;

(] scavo a mano per svuotamento fioriere;



) demolizione pavimenti in gres;

o impermeabilizzazione dell’area esterna calpestabile;

® stesa di telo di armatura in tessuto non tessuto;

® impermeabilizzazione vasche;

) posa di lattoneria a copertura dei muretti delle vasche;

) ripristino dei giunti strutturali di dilatazione;

) ripristino delle pavimentazioni e battiscopa in gres;

® rasatura e tinteggiatura del soffitto e delle pareti maggiormente ammalorate

dell’autorimessa interrata;

) posa in opera della bettonella;

) ripristino delle fioriere.

DESCRIZIONE DELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI

L’area interessata ai lavori ¢ quella soprastante I’autorimessa interrata del complesso e
racchiusa tra le via Pinelli e Sagredo, un lato da su un percorso pedonale. La zona pertanto ¢

soggetta ad un traffico di tipo residenziale.

I lavori saranno realizzati a settori, per consentire ai residenti di accedere agli

appartamenti e alle autorimesse.



IMPORTO DELL'OPERA

DISPOSIZIONE

IMPORTO LAVORI
1 | OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE 26.763,88
2 | GIARDINAGGIO 12.650,58
3 | IMPERMEABILIZZAZIONI 60.831,95
4 | TINTEGGIATURE E COLORITURE 24.974,32
2 | ONERI DELLA SICUREZZA 1.619,40
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 126.840,13
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% 12.684,01
PREMIO INCENTIVANTE 2% 2.536,80
IMPREVISTI 1.152,44
ACCORDO BONARIO 3% 3.756,62
SPESE TECNICHE 3.000,00
CONTRIBUTO ANAC 30.00
TOTALE IMPORTO SOMME A 23.159,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

150.000,00




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Infiltrazioni autorimessa interrata



Degrado impermeabilizzazione fioriere

Il Responsabile del Progetto Il Responsabile del Procedimento
arch. Fabio Agostini ing. arch. Fabiana Gavasso
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