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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione della nuova rete idrica presso il cimitero Maggiore.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad € 209.949,42, ed €
3.000,00 per oneri relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’ appalto di cui sopra prevede i seguenti interventi:

Taglio di asfalto nei vialetti interni; demolizione di pavimentazioni in ceramica e massetto in
calcestruzzo; scavo a sezione obbligata; intercettazione e lievo e smaltimento in discarica dei
materiali della vecchia condotta idrica; fornitura e posa di tubi per rete idrica; fornitura e posa di
giunti, chiavi di arresto, innesti, allacci alle fontane; fornitura e posa di pozzetti e chiusini; fornitura e
posa di materiale inerte per chiusura scavi, sottofondo pavimentazioni e asfalto.

Articolo 4 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore €& responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le
norme contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua
responsabilita. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di
opere o0 di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata
responsabilita. L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione,
fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dellopera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Articolo 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Capitolato

Speciale e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) Provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere;

2) organizzare i lavori in modo che essi non abbiano ad interferire con le attivita cimiteriali e
delimitare I'area di intervento con adeguata segnaletica garantendo sempre e comunque il
passaggio e la sicurezza ed incolumita dei visitatori dei cimiteri transitanti in prossimita dell’area
di intervento;

3) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad
assicurare la pulizia, I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento
delle acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

4) provvedere all'allacciamento e alle spese di consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché
dell'energia per luce e forza motrice;

5) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato sito di pronto soccorso;

6) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto delllAmministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,
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fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati
a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest'ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di
ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando
esonerata I'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa
compresa quella di forza maggiore;

7) oneri per lI'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L;

8) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, allidentificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla
contabilita e al collaudo dei lavori;

9) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

10) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

11) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;

12) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
I’Amministrazione e la D.L.;

Articolo 6 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori 'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
lintera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficolta. |l direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna provvisoria, procedera
alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione. Qualora l'impresa non provvedesse a
quanto necessario per la completa fruizione dellopera, si procedera d'ufficio in danno
all’appaltatore.




CAPO SECONDO
Qualita' e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nel’landamento dei lavori

Articolo 7 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e s'intendono accettati solamente quando, a giudizio
insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita,
idoneita, durabilita e applicazione. Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di
rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi
0 avessero subito alterazioni. Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore
rimane comunqgue unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud
dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui
trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura
dell'Appaltatore, il quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu
rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a
ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali
casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono
alla qualita o dimensioni dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del
Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla qualita e
provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali I'Appaltatore & espressamente tenuto.
L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare al’Amministrazione

—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte
produttrici;

—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine

lavori, per i debiti confronti.

Articolo 8 - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore, qualora il D.L. dovesse richiederlo, &€ obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove
dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole
eseguire dagli Istituti autorizzati. | campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno
essere conservati negli Uffici dellAmministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticitd. Durante il corso dei lavori,
'Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di
queste verra compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta
comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante I'esito favorevole delle suddette prove e verifiche,
rimarra pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al
collaudo finale.

Articolo 9 - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E' facolta dell Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale
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sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero
essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e
quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora
I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, '’Amministrazione potra procedere
direttamente, 0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell’Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10 - omissis

Articolo 11 - omissis

Articolo 12 - omissis

Articolo 13 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 14 - Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere

eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate negli elaborati di progetto ed
alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovra inoltre essere rispettata
tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali impiegati.omissis

Articolo 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato Generale
e degli articoli 9 e 10 del Regolamento del 25 maggio 1895 n. 350 per la Direzione Contabilita e
collaudazione dei lavori per conto dello Stato. Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore &
obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo
che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita. In genere I'Appaltatore avra facolta di
sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere e agli interessi del’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dall’esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di
mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma
dell’Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 16 - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potra
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti
all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell’Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 17 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate
nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto, noncheé alle disposizioni verbali e scritte che
verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di
Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno
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essere immediatamente demolite a cura e spese dell’Appaltatore e non saranno contabilizzate. La
circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I'’Appaltatore dalle
responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma
del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi
momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di
regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti
parte del presente Capitolato, varranno le disposizioni piu favorevoli all'lAmministrazione o quelle
che I'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 18 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell Amministrazione, il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. Durante lo
svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e
senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la
sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere
compensi. L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
di provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde dell'idoneita
dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra
essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di
qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle
conseguenze.

CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 19 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o negli elaborati di progetto.
L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantita non venissero
accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L. Ogni opera deve
corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura
quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera € accettata dalla D.L., si terra come misura quella
effettivamente rilevata. Le opere sono appaltate a corpo secondo le indicazioni degli elaborati
progettuali.

Articolo 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo cadauno & comprensivo delle spese generali, dell’'utile d'impresa. Compensa inoltre tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte. S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di
tutti i materiali oggetto della fornitura e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da
demolizioni, il trasporto sino al sito di installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della
attrezzatura necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano
di sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 109/94, la redazione della relazione di
calcolo di verifica statica da parte di tecnico abilitato; tutti gli oneri precisati nel presente Capitolato
Speciale d’appalto. Il prezzo a corpo compensa inoltre:




a)

b)

c)

d)

Si

circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di
qualunque opera;

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici,
dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del
presente Capitolato e negli elaborati di progetto;

rimanda al prezzario del’lanno 2013 della Regione Veneto per eventuali applicazioni di articoli e

relativi prezzi di riferimento non specificatamente inseriti nel progetto.

Progetto
Geom. Francesco Pavanini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Stefano Benvegnu
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