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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 Padova 35131

Computo Metrico Estimativo

Manutenzione ordinaria segnaletica verticale, orizzontale e in Z.T.L.

SEGNALETICA ORIZZONTALE ZONA NORD ANNO 2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
A.010 OPERAIO SPECIALIZZATO
1 Operaio specializzato in orario ordinario
A.010.a
50 50,00
Totale ora 50,00 38,21 1.910,50
A.020 OPERAIO QUALIFICATO
2 Operaio qualificato in orario ordinario
A.020.a
50 50,00
Totale ora 50,00 35,59 1.779,50
A.030 OPERAIO COMUNE
3 Operaio comune in orario ordinario
A.030.a
50 50,00
Totale ora 50,00 32,22 1.611,00
4 AUTOCARRO ATREZZATO
B.010
25 25,00
Totale ora 25,00 18,10 452,50
T.05 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA (strisce)
5 Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza computate per
T.05.A ogni ml.effettivamente verniciato.
60000 60.000,00
Totale ml 60.000,00 0,37 22.200,00
6 Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza computate per
T.05.B ogni ml.effettivamente verniciato.
30000 30.000,00
Totale ml 30.000,00 0,39 11.700,00
7 Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza computate per
T.05.C ogni ml.effettivamente verniciato.
5000 5.000,00
Totale ml 5.000,00 0,57 2.850,00
8 Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza computate per
T.05.D ogni ml.effettivamente verniciato.
5000 5.000,00
Totale ml 5.000,00 0,78 3.900,00
9 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
T.15 SPRUZZATA (strisce per parcheggi)
12000 12.000,00
Totale ml 12.000,00 0,69 8.280,00
10 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
T.25 SPRUZZATA(scritte, simboli, frecce)
5000 5.000,00
Totale mq 5.000,00 4,39 21.950,00
11 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
T.35 SPRUZZATA (superficie effettiva)
12000 12.000,00
Totale mq 12.000,00 3,65 43.800,00
T.42 SOVRAPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO
12 Sovraprezzo agli articoli. T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e
T.42.A misure per I'esecuzione di segnaletica orizzonale di nuovo impianto.
20000 20.000,00
A RIPORTARE 120.433,50
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SEGNALETICA ORIZZONTALE ZONA NORD ANNO 2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 120.433,50
Totale ml 20.000,00 0,08 1.600,00
13 Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e
T.42.B misure per I'esecuzione di segnaletica orizzonale di nuovo impianto.
15000 15.000,00
Totale mq 15.000,00 0,80 12.000,00
T.45 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO
BICOMPONENTE
14 Segnaletica orizzontale per simboli,disabili, c/s, biciclette, pedone, bus,
T.45.C stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi
pedonali,zebrature e frecce direzionali
1060 1.060,00
Totale mq 1.060,00 28,80 30.528,00
T.70 SEGNALETICA CON TERMO-COLATO PLASTICO
15 Per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato
T.70.B
6000 6.000,00
Totale ml 6.000,00 1,05 6.300,00
16 Per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.
T.70.C
12000 12.000,00
Totale ml 12.000,00 1,14 13.680,00
17 VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA
T.80
100 100,00
Totale mq 100,00 4,13 413,00
18 SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/12
T.82
250 250
Totale cad 250 15,00 3.750,00
19 CANCELLATURE
T.85
200 200,00
Totale mq 200,00 9,30 1.860,00
Oneri speciali
20 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA
.07
100 100,00
Totale ora 100,00 27,50 2.750,00
Z.10 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO.
21 di lato 90 cm, rifrangenza classe I
Z.10.b
4 4
Totale cad 4 33,00 132,00
Z.20 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI
22 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.20.a
4 4
Totale cad 4 26,00 104,00
Z.180 CONI IN GOMMA
23 di altezza pari a 30 cm., con due fasce rifrangenti
Z.180.a
25 25
Totale cad 25 9,00 225,00
Z.30 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO.
A RIPORTARE 193.775,50
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N. !
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
RIPORTO 193.775,50
24 Dimensioni cm. 90 x cm. 90, rifrangenza classe I
2.30.a
6
Totale cad 75,00 450,00
Totale Oneri speciali Euro 3.661,00
Importo Lavori Euro 194.225,50
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Manutenzione ordinaria segnaletica verticale, orizzontale e in Z.T.L.

SEGNALETICA ORIZZONTALE ZONA NORD ANNO 2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 194.225,50

Oneri speciali Euro 3.661,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 190.564,50

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 194.225,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo per accordi bonari (Dpr. 207/10 art.12) Euro 5.826,77

1.V.A. 22% Euro 42.729,61

Imprevisti Euro 108,61

Incentivo D. Lgs. n. 50/2016 Euro 3.884,51

Spese tecniche esterne Euro 3.000,00

Tassa di gara Euro 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.774,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 250.000,00

Padova li,
II Progettista

II Capo Settore
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