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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Via Tommaseo 60

LAVORI- Demolizione Ex Residence
"SERENISSIMA" Via Anelli
Riaenerazione Urbana del Quartiere
Bonifica Materiale Contenente Amianto
Progetto Esecutivo

ELENCO PREZZI UNITARI
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ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
BONIFICA SITI CONTAMINATI
BONIFICA AMIANTO

Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all'interno di locali presso via
Anelli comprensiva delle attivita di carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto mediante espletamente delle seguenti
attivita:

redazione e presentazione alla Azienda Sanitaria
Locale — Servizio S.P.S.A.L. del Piano di Lavoro,
come previsto dal Decreto Legislativo n. 81
dell’'aprile 2008; contestuale emissione del Piano
Operativo di Sicurezza;

predisposizione, allestimento  delle  opere
provvisionali di cantiere ed approntamento dei
sistemi e dispositivi di protezione collettiva,
mediante l'installazione della segnaletica e della
cartellonistica di avviso e pericolo per il rischio
derivante dalla presenza di amianto nelle attivita;
completamento dello strip-out all’interno dei locali,
oggetto di intervento, la cui presenza di sanitari
e/o suppellettili vari impedisce una corretta
rimozione dei collanti (i rifiuti prodotti saranno
accatastati in altri locali, in corrispondenza dello
specifico piano di intervento);

realizzazione di confinamenti ipobarici,
STATICO-DINAMICI, allestiti secondo le modalita
e le condizioni impartite dal Decreto del Ministero
della Sanita del 6 Settembre 1994. I
confinamento statico verra realizzato
predisponendo un unico telo in corrispondenza
delle sole aperture, tralasciando le pareti murarie,
non oggetto di bonifica (queste ultime saranno
alla fine debitamente idrolavate).

Allinterno del suddetto confinamento, una volta
rimossa la mattonella in ceramica, si procedera
allasporto della colla sottostante, contenente
amianto, ricorrendo a macchine abrasive le quali
necessariamente, per la tipologia di opera,
creeranno una polvere allinterno dell’ambiente di
bonifica; tale atmosfera polverulenta verra limitata
mediante il ricorso ad aspiratori dotati di filtri
assoluti per il contenimento di polveri in amianto.
La zona di lavoro verra trasformata in un locale
chiuso ermeticamente ma che interagisce con
I'esterno attraverso delle vie di comunicazione
che consentono 'accesso e l'uscita del personale
e dei materiali.

Il confinamento statico viene effettuato mediante
teli plastici la cui tenuta viene potenziata dal
cosiddetto confinamento dinamico. In pratica
attraverso dei depressori la pressione interna &
mantenuta costantemente ad un livello inferiore di
quella esterna, impedendo all’aria contenente

-1 -

PREZZO



COMUNE DI

Codice

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

fibre di uscire dal cantiere attraverso le vie di
accesso o da possibili fessure presenti.
L’ermeticita del confinamento verra testata con la
prova di tenuta fumo che dovra saturare
completamente 'ambiente evidenziando eventuali
perdite all’esterno;

successiva rimozione dei collanti previo
trattamento preliminare con prodotti incapsulanti
e confezionamento in doppi sacchi (big bags)
marchiati a norma;

esecuzione di campionamenti ambientali e/o
personali in microscopia ottica (M.O.C.F.) in
corso d'opera, secondo la tempistica e quantita
prescritte dalla U.L.S.S. locale, competente per
territorio;

a conclusione della bonifica, per restituire al
normale utilizzo la zona in cui si sono effettuati i
lavori di bonifica, si eseguiranno delle pulizie in
modo tale che al sopralluogo dellEnte che
autorizzera la riconsegna non siano presenti
materiali contenenti amianto. La zona di lavoro, in
particolare in corrispondenza delle pareti murarie,
in precedenza non confinate con il telo in
polietilene, saranno debitamente idrolavate.
Preparata la zona, si effettueranno dei
campionamenti ambientali finali (S.E.M.), ovvero
la determinazione delle fibre con microscopia
elettronica a scansione, secondo il Decreto
Ministeriale 06 settembre 1994.

Il numero dei campionamenti sara in funzione
della superficie, del volume della conformazione
del cantiere in modo tale che il dato sia
sufficientemente  rappresentativo (quantita
prescritte dalla U.L.S.S.).

a completamento delle attivita si operera la
dismissione dei confinamenti appositamente
allestiti ed il conseguente trasporto e smaltimento
dei rifiuti presso impianto regolarmente
autorizzato (preventivamente [inizio dei lavori
dovra essere trasmessa copia del soggetto
incaricato per I'esecuzione del servizio di
trasporto dei rifiuti - CER 170605* “materiali da
costruzione  contenenti  amianto”, nonché
dellimpianto di smaltimento al quale gli stessi
saranno conferiti; al termine delle operazioni sara
rilasciata alla Committente copia del formulario di
identificazione dei rifiuti attestante il regolare
awio a smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
operazioni di bonifica).

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo
smaltimento in discarica, gli oneri per
predisposizione impianto elettrico con relativi
cavi, allacciamenti, quadri elettrici e certificazioni
per singolo civico al singolo piano e gli oneri per
predisposizione impianto idrico con relativo
serbatoio collegato a pompe di rilancio e relativi
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sistemi di distribuzione per singolo civico al
singolo piano per lalimentazione dell'unita di
decontaminazione degli operatori e relativo
idrolavaggio delle pareti murarie.

Rimangono a carico della Committente gli oneri
derivanti da:

approvvigionamenti elettrici, in quantita sufficienti
al corretto funzionamento degli apparati e delle
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative ceritificazioni);
approvvigionamenti idrici, in quantita sufficienti al
corretto funzionamento degli apparati e le
strumentazioni di cantiere (compreso di
allacciamenti e relative certificazioni).

Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all'interno di locali presso via
Anelli; attivita di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 13

( Euro centododicimilanovecentoventivirgolazeroz
ero)

Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all'interno di locali presso via
Anelli; attivita di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 15

( Euro centocinquemilaottocentosessantavirgolaz
erozero )

Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all'interno di locali presso via
Anelli; attivita di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 25

( Euro sessantamiladuecentoquarantavirgolazero
zero)

Bonifica, mediante rimozione, di collante in
matrice amiantifera all'interno di locali presso via
Anelli; attivita di carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.

VIA ANELLI EDIFICIO CIVICO 29

( Euro novantamilanovecentottantavirgolazerozer
0)

OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di  divieto, conformi al DLgs

-3 -

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

PREZZO

112.920,00

105.860,00

60.240,00

90.980,00



COMUNE DI PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE u.m. PREZZO

493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

Z.01.25.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n 3,93
( Euro trevirgolanovantatre )

Z.01.25.d CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n 12,51
( Euro dodicivirgolacinquantuno )

Z2.01.44 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per |l
collegamento con il conduttore di terra.

Z.01.44.00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
DACCIAIO MT 2,00

( Euro trentunovirgolatrentadue )

n 31,32

Z2.01.71 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge.
Costo mensile

Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad/me 2,97
( Euro duevirgolanovantasette )

Z2.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Z2.02.29 Unita di decontaminazione del personale (UDP)
costituita da quattro zone comunicanti, cosi
suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura
d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); -
area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature
varie e colonna di filtraggio e depurazione delle
acque. Costo mensile (minimo mq 12,00).

Z.02.29.00 UNITA DI DECONTAMINAZIONE DEL
PERSONALE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m2/me 25,03
( Euro venticinquevirgolazerotre )

Z.02.31 Estrattore d'aria per messa in depressione
rispetto  allesterno  dellarea di  bonifica
(confinamento  dinamico), a funzionamento
ininterrotto durante l'intero perido dei lavori,
costituito da unita di aspirazione completa di
prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc
corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum
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di raccordo al condotto flessibile completo di filtro
assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500
mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.

ESTRATTORE DARIA PER MESSA IN
DEPRESSIONE

( Euro novantunovirgolaottantatre )

Sostituzione  prefiltri  estrattore  d'aria  per
confinamento dinamico area di lavoro nella
bonifica dall'amianto. Costo giornaliero.

SOSTITUZIONE PREFILTRI

( Euro diciottovirgolazeronove )

Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di
estrattore d'aria per confinamento dinamico area
di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo
mensile.

SOSTITUZIONE FILTRO

( Euro quattrocentosessantanovevirgolaquarantaq
uattro )

Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs.
n. 277/91.

REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91

( Euro settecentosessantanovevirgolacinquanta )
GESTIONE E COORDINAMENTO

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

( Euro venticinquevirgolaottantadue )

Formazione periodica degli operai in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.

FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

( Euro centocinquevirgolazerozero )
Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla
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bonifica dall'amianto. Costo mensile

Z.03.09.00 ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE
AMIANTO

( Euro diciannovevirgolazerozero )

cad/me 19,00
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