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PREMESSA

Il progetto e perfettamente aderente ai seguenti settori di intervento previsti dalla

DGR301/2022. Essi prevedono:

e interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di
riconosciuta criticita in corrispondenza ad intersezioni a raso

e interventi finalizzati alla sicurezza stradale con [I'adozione di tecniche di
moderazione del traffico

e ammodernamento delle strutture viarie esistenti

e realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano.

Mappa LOCALIZZAZIONE INCIDENTI (2016-2021) PER VEICOLI COINVOLTI con evidenza dell’area d’intervento
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Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento

\

I progetto & coerente con le finalita e i programmi prioritari indicati
dall’Amministrazione Comunale, che ha l'intento di mettere in sicurezza e riqualificare
sempre pil ampie zone del territorio padovano.

“Nell’ambito progetto “Promix — Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuita sostenibile nell’Area
Padovana”, il Comune di Padova ha previsto di sviluppare un sistema di monitoraggio dell’incidentalita
urbana e degli effetti che su quest’ultima hanno gli interventi e le azioni intraprese a suo contrasto.

Si tratta cioé di uno strumento di pianificazione della sicurezza stradale, costruito secondo le direttive che
definiscono i Piani Urbani della Sicurezza Stradale, che prevede:

° recupero e restituzione dei dati statistici sull’incidentalita
° analisi del fenomeno (fattori di rischio, possibili obiettivi e linee di azione)
° verifica di attuazione delle strategie individuate

° utilizzo di una moderna governance socio/istituzionale, che promuova il coinvolgimento attivo della
cittadinanza nelle iniziative promosse.

Si tratta pertanto in una serie di azioni tra di loro complementari e integrate a formare un coerente progetto
di miglioramento globale dell’approccio del Comune al tema della sicurezza stradale.

Il lavoro si é svolto secondo due fasi principali:
° in prima fase si e realizzato il "Centro Comunale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale"

° in seconda fase si é redatto il “Piano Comunale della Sicurezza Stradale”, sviluppato sulla base dei
risultati del monitoraggio di cui alla prima fase.

Pit in dettaglio nella prima fase si sono affrontati:

° il progetto, la realizzazione e l'implementazione della strumentazione di analisi statistica e di
rappresentazione cartografica dei dati sull'incidentalita in ambiente ACCESS e GIS e delle relative
procedure di aggiornamento

° I'applicazione delle procedure per individuare i punti neri e i fattori di rischio a livello generale e per la
localizzazione dei luoghi di pit elevata pericolosita, con particolare riferimento all'incidentalita che
coinvolge l'utenza debole

° I'analisi prima-dopo riferita a interventi significativi per i quali esistono record temporali
sufficientemente estesi, con relativa valutazione di efficacia.

Nella seconda fase si sono sviluppati i sequenti passaggi:
° selezione dei punti o tronchi neri dell’incidentalita stradale sui quali sviluppare gli interventi

° valutazione puntuale dei nodi/tronchi selezionati, riesaminando i dati degli incidenti avvenuti ed
eseguendo sopraluoghi

° definizione delle proposte d’intervento e stima parametrica dei costi connessi.”

Estratto del documento “PROMIX — Monitoraggio dell’incidentalitad — Metodi ed interventi per la sicurezza stradale”

Descrizione sintetica del progetto esecutivo

Il progetto individua due ambiti di intervento. Il primo in corrispondenza degli accessi
alla tangenziale ovest — corso Boston su via Armistizio e il secondo all’incrocio tra via
Vigonovese e lungargine Rovetta.
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Gli interventi sono di due tipi: infrastrutturale — specifico del progetto — e di mobilita,
che prevede una modifica della viabilita, regolato da opportuna ordinanza di
circolazione e gestito con segnaletica stradale.

La proposta prevede questo insieme di interventi:

miglioramento della sicurezza e circolazione tra via Armistizio e gli accessi alla
tangenziale, oggi regolati da impianto semaforico

aumento della sicurezza stradale all'intersezione di via Vigonovese e lungargine
Rovetta, punto di importanti connessioni veicolari e soprattutto pedonali e ciclabili

miglioramento nella qualita di vivibilita e decoro urbano con aumento di spazi per
pedoni e ciclisti

In breve, il progetto prevede la realizzazione di:

due rotatorie e uno schema di circolazione finalizzati a ridurre la pressione di
manovre su due nodi di traffico che risultano ad elevata incidentalita per le
gerarchie delle strade (tangenziale) e strada urbana di quartiere. Con Il
prolungamento della tangenziale verso su e le uscite su Abano terme e Selvazzano,
le intersezioni su via Armistizio sono diventate di minore importanza, per cui
I'inserimento delle due rotatorie consente una gestione moderata dell’incrocio,
riducendone le dimensioni attualmente sovradimensionate, insieme alla velocita di
circolazione e rendendone piu costante e moderato il deflusso

una rotatoria all'incrocio tra via Vigonovese e lungargine Rovetta, attraverso
I'allargamento puntuale della sede stradale attraverso riporto della sponda in terra
per la regolazione in sicurezza delle manovre. La realizzazione della rotatoria
consente l'inserimento di attraversamenti pedonali e ciclabili piu sicuri per i
collegamenti arginali dell’anello fluviale, del nodo ciclabile per la Stanga — Noventa
Padovana/Stra e Bassanello

un nuovo impianto di illuminazione a LED sul quale e possibile installare anche un
sistema di tipo adattivo, che regola cioé l'intensita luminosa automaticamente al
passaggio delle persone. L'intervento, che arriva fino all’'80% di risparmio
energetico, & quindi in linea con le direttive di risparmio energetico e di
inquinamento luminoso regionale (Osservatorio sull'lnquinamento Luminoso
dell’Arpav)

una serie di piccoli interventi di riqualificazione all’interno delle aree dell’ambito di
intervento per la razionalizzazione della sosta, la sistemazione della raccolta rifiuti,
I’accessibilita pedonale e ciclabile

Via Armistizio — corso Boston

Via Armistizio — dimensioni di massima:

Superficie interessata Circa 5.000,00 mq

Materiali prevalenti Asfalto
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Cordonate in calcestruzzo
Segnaletica stradale
Allestimento del verde

via Armistizio — corso Boston (nord)

La realizzazione della bretella per Abano sulla tangenziale ha ridotto il traffico sull’asse
di via Armistizio e Romana Aponense, diventata strada di quartiere. Gli ampi spazi
dedicati allo svincolo attuale possono essere convertiti a rotatoria con un miglioramento
di sicurezza e deflusso continuo tra corso Boston e viabilita locale, sostituendo cosi
I'impianto semaforico. Gli spazi marginali possono essere restituiti a verde e arredo
stradale.
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Le dimensioni di massima:

D diametro esterno 35.00 m
d diametro interno 17.50 m
Isola centrale 13.00 m
Anello di circolazione 09.00 m
Fascia sormontabile 02.00 m
Rami 3 rami
Ingresso 07.00 m
R raggio d'ingresso 12.00 m
Uscita 05.00-07.00 m
R raggio d'uscita 12.00 m
Isola spartitraffico 02.50 m

via Armistizio — corso Boston (sud)

La realizzazione della bretella per Abano sulla tangenziale ha ridotto il traffico sull’asse
di via Armistizio e Romana Aponense, diventata strada di quartiere. Gli ampi spazi
dedicati allo svincolo attuale possono essere convertiti a rotatoria con un miglioramento
di sicurezza e deflusso continuo tra corso Boston e viabilita locale, sostituendo cosi
I'impianto semaforico. Gli spazi marginali possono essere restituiti a verde e arredo

stradale.

La soluzione a rotatoria migliora anche la sicurezza all’intersezione con via Rovereto.
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Le dimensioni di massima:

D diametro esterno 35.00 m
d diametro interno 17.50 m
Isola centrale 13.00 m
Anello di circolazione 09.00 m
Fascia sormontabile 02.00 m
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Rami 3 rami
Ingresso 07.00 m
R raggio d'ingresso 12.00 m
Uscita 06.50-07.00 m
R raggio d'uscita 12.00 m
Isola spartitraffico 02.00-02.50 m

via Vigonovese — lungargine Rovetta

L'incrocio e pericoloso per velocita su via Vigonovese e scarsa visibilita in uscita da
lungargine Rovetta.

La rotatoria richiede un rilevato stradale per consentirne un corretto dimensionamento.
Gli attraversamenti pedonali e ciclabili mettono in sicurezza un punto molto utilizzato da
pedoni e ciclisti.

Per la costruzione del rilevato saranno impiegati terreni che assicurino stabilita del
corpo stradale e un’adeguata indeformabilita nei riguardi dei sovraccarichi. Nella loro
costruzione si impiegheranno materiali provenienti dagli scavi effettuati in zona, oppure
da cave site nelle vicinanze del’intervento o da impianti specializzati nel riciclo di
materiale inerte per formazione di rilevati. La struttura realizzata sara in materiale
sciolto, granulare con una base di fondazione stabile realizzata con le medesime
tipologie. Il piano di posa sara bonificato per una profondita di circa 30cm, asportando
la parte di terreno vegetale. Il piano di appoggio trasversale avra una pendenza
standard di 2(altezza) su 3(lunghezza).

Le dimensioni di massima:

D diametro esterno 24.00 m
d diametro interno 10.00 m
Isola centrale 06.00 m
Anello di circolazione 07.00 m
Fascia sormontabile 02.00 m
Rami 4 rami
Ingresso 03.50-04.50m
R raggio d'ingresso 06.00-12.00 m
Uscita 03.50-04.00 m
R raggio d'uscita 12.00 m
Isola spartitraffico 03.00-04.00 m
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Rispetto del livello qualitativo

Il progetto si configura come un complessivo miglioramento per accessibilita, continuita,
riconoscibilita e attrattivita dell’ambito d’intervento.

Costi e benefici attesi
Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione.

| materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale.
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Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Gli obiettivi di tale progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:

migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una piu ampia
accessibilita dei residenti e degli utilizzatori

migliorare le condizioni ambientali complessive

ridurre, secondo le disponibilita offerte da questo tipo di provvedimento, le
emissioni di inquinamento atmosferico e acustico.

Capitolato speciale prestazionale

| lavori previsti consistono in sintesi in:

scavo a sezione obbligata con adeguati mezzi d’opera (scavatore e macchina
catenaria scavatrice compatta) per ricavare una trincea per la posa di tubi, corrugati,
impianti e successivo ripristino della pavimentazione esistente

demolizione delle sovrastrutture stradali per i collegamenti con la rete
d’illuminazione stradale esistente (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole esistenti,
cordonate, conglomerati cementizi e terra)

demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree
formazione di fondazione e massicciata stradale
scarifica del manto stradale esistente

predisposizione di linee di sottoservizi per acqua piovana, illuminazione pubblica,
irrigazione e altri servizi eventualmente necessari

fornitura e posa di pavimentazioni varie e in asfalto

posa di cordonate in calcestruzzo tradizionale con curve e pezzi speciali
stesa di binder e manto d’usura stradale

posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente
fornitura e posa di segnaletica stradale

fornitura e installazione di elementi di arredo

fornitura e posa di elementi di verde (alberi e aiuole)

La tipologia degli interventi prevede, cosi sommariamente elencati, il seguente
pacchetto di lavorazioni:

tracciamenti ed operazioni preliminari

demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in
particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la
quale si stima necessario I'intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione
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scavi a sezione obbligata per la formazione degli spazi pavimentati, con profondita
variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate, degli impianti
tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione esistente per sede di
posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo

fondazioni stradali, costituente 'ossatura portante della "soprastruttura", compresi
le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di
fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi
e per i raccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche

opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle
livellette

stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati
per ottenere un corretto deflusso delle acque

posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal
progetto

impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica
illuminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la
rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di
sottoservizi

opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo

opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale).

La realizzazione dell’opera prevede |'utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali nella
costruzione di strade.

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione
e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e
possono essere cosi sintetizzati:

strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm

strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm
strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm
strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm

strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm

strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm

tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa
2-3cm.

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo € approfondito con la verifica
funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche
funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare.

La categoria principale dei lavori € la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le
specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per
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le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con
categoria OS 24.

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI
DI SICUREZZA

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano
a carico di un’unica impresa.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto.

In fase esecutiva delle varie parti dell’intervento, deve essere ridotta al massimo
I'interferenza con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio
dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette dalle varie direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre I’Appaltatore dovra attenersi agli
obblighi previsti dello stesso decreto.

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee

Idoneita delle reti esterne dei servizi

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali).

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei
servizi interrati esistenti, ne e stata verificata la localizzazione (pozzetti, caditoie, prese,
...), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto, con
I'obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi.

L'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverra mediante derivazione da
ENEL con punto di consegna previsto in prossimita di ogni intervento previsto.

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti e stata definita in modo
tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti.
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Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica

Indagini geologiche

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di una
sede stradale gia utilizzata come sede carrabile, non si € ritenuto necessario eseguire
analisi geologiche.

Indagini topografiche

Il rilievo topografico deve essere eseguito e georeferenziato con strumenti di
rilevamento GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli
elaborati del progetto.

Indagini idrogeologiche

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste
per le opere, non si & ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico

Indagini patrimoniali

Il seguente progetto prevede I'utilizzo di aree pubbliche di proprieta pubblica e

comunale. Il progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non € necessaria alcuna
procedura di modifica di destinazione di Piano.

Indagini archeologiche

| lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di
lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la
realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si e previsto di effettuare indagini
archeologiche.

Aspetti relativi all'inserimento degli interventi nel territorio

Compatibilita urbanistica

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al piu di
fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede I'occupazione
di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del
Piano Regolatore.

Inserimento nel territorio

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e arginali e si
configurano, nella tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente.
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Studio di fattibilita ambientale

Effetti prevedibili (ambientali — igienici)
Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti:

« miglioramento delle condizioni di accessibilita per la circolazione e la fluidita di
traffico (movimento e sosta);

« miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti.

Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione ambientale

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma
piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione,
relativamente a particolari ambiti di pregio storico — architettonico.

Norme di tutela ambientale e di settore

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il
miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento):

« normativa vigente sui lavori pubblici
o Codice della Strada
« norme ministeriali sulla costruzione delle strade

« regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo.

Cave e discariche autorizzate e in esercizio

Per cio che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle
cave da cui approvvigionarsi, di norma e data all’appaltatore attraverso i propri circuiti
fiduciari.

Sara eventualmente cura della stazione appaltante reperire I'elenco delle cave
autorizzate per I'approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso I'ufficio
competente.

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro
trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell'impresa appaltatrice e devono
rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni.

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
L'intervento rispetta le seguenti normative di settore:

o D.Lgs.36/23;

o L.13 del 09.01.89;
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« DM n.236 del 14.06.89;
« DPR n.503 del 24.07.96.

L’accessibilita e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del
progetto.

Per I'abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono:

« nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti
pedonali;

« nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali e il raccordo
con livellette per i veicoli a motore.

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La
larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a
rotelle.

| raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non
superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale.

Cronoprogramma delle fasi attuative

Il cronoprogramma di dettaglio € descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 365gg. consecutivi.

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 485

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento

Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 90
SAL 2 Quota 25% 180
SAL 3 Quota 25% 270
SAL 4 Finale Quota 25% 365

Analisi dei costi

Il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’'opera si prevede un impegno di
€700.000,00.
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