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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI

04.04.007* GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e

consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

SOMMANO m 357,60 16,53 5´911,13 3´507,37 59,335

2 CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI

04.08.003* VETRO. Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber

.003 Reinforced Polymer) per col ... predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 30 cm

SOMMANO cad 1´192,00 3,98 4´744,16 937,03 19,751

3 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono

14E.05.025.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, ...

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E

MANUFATTI METALLICI parapetti o similari

SOMMANO m² 55,00 10,95 602,25 421,58 70,000

4 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox. Fornitura e posa in opera di rete

19.08.016.00 elettrosaldata in acciaio inox a maglia quadrata costituita da filo di qualsiasi ... 'attrezzatura ed

2 il materiale per l'ancoraggio alle struture: In acciaio inox tipo AISI 316L controllato in

stabilimento

SOMMANO kg 1´613,94 17,51 28´260,09 16´956,05 60,000

5 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i

1C.11.210.00 raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di

30.b lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m con piani di

lavoro

SOMMANO m² 648,00 14,82 9´603,36 5´430,24 56,545

6 DEMOLIZIONE DI MURATURE  ESCLUSO MURI A SECCO Di qualsiasi genere, entro e

A.003.001 fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a,

compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e

spese dell'impresa.

SOMMANO m³ 4,00 16,45 65,80 39,42 59,910

7 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E

A.003.007.a C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a

qualsiasi altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. -

PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

SOMMANO m³ 30,00 180,20 5´406,00 3´533,36 65,360

8 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici

A.003.025.2. verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o

a attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE

MEDIO FINO A 3 CM

SOMMANO m² 507,38 34,75 17´631,45 8´923,28 50,610

9 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici

A.003.025.2. verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... ntuali

b ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di

lavoro.  mq x cm

SOMMANO 49,87 % 507,38 10,69 5´423,89 2´983,15 55,000

10 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE Del calcestruzzo eseguita mediante scalpelli

A.003.033 montati su apparecchiature azionate elettricamente e/o pneumaticamente (spessore medio 1

cm) compr ...  trasporto alle discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso eventuali

corrispettivi per diritti di discarica.

SOMMANO m² 147,00 4,47 657,09 449,78 68,450

11 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso dell'impalcato ferroviario 2 e

A.P.-01 della rete in corrispondenza ai magazzini comunali.

SOMMANO m2 620,00 1,95 1´209,00 973,40 80,513

12 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad elevata

A.P.-02 resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per

spessori d ... li agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della BASF CC

ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

SOMMANO m2 654,38 56,30 36´841,59 11´968,61 32,487

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´355,81 56´123,27
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13 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad elevata

A.P.-03 resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per

spessori d ... MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per ogni centimetro in più rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-02

SOMMANO m2*cm 1´014,76 22,00 22´324,72 4´261,99 19,091

14 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in opera di barre pultruse

A.P.-04 in fibra di vetro di diametro 16 mm, caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e

ad ... preso eventuali fissaggio provvisorio solo se necessario con tasselli zincati ed ogni onere

per la posa a regola d’arte.

SOMMANO m 298,00 10,57 3´149,86 447,00 14,191

15 RINFORZO ELEMENTI METALLICI CORROSI Interventi localizzati di sostituzione di parti

A.P.-05 di elementi in ferro eccessivamente corrosi mediante rimozione della parte ammalorata e

successi ...  imbullonati. Compreso piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi, trasporti e

sollevamenti, piani di lavoro.

SOMMANO kg 2´000,00 10,16 20´320,00 12´380,00 60,925

16 SIGILLATURA DEI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI Sigillatura di giunti di dilazione

A.P.-06 e contrazione aventi larghezza massima 30 mm mediante applicazione di sigillante

polisolfurico ela ... l fondo giunto MasterSeal 920 o equivalente;

• applicazione del sigillante mediante estrusione con apposita pistola.

SOMMANO m 700,00 16,01 11´207,00 3´213,00 28,670

17 Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12" avente:

A.P.-07 - Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;

- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;

- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

SOMMANO gg 120,00 955,45 114´654,00 36´895,20 32,180

18 Trasporto, messa in funzione e allontanamento dal sito di lavoro di autoscala ferroviaria. Sono

A.P.-08 inoltre compensati gli oneri per le necessarie autorizzazioni e quanto altro occorrente per dare il

mezzo meccanico pronto per il funzionamento.

SOMMANO cadauno 1,00 4´627,39 4´627,39 1´116,83 24,135

19 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25 kN/m per la raccolta dei

A.P.-09 calcinacci prodotti dalla idroscarifica.

SOMMANO m2 7´600,00 3,11 23´636,00 4´940,00 20,900

20 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. Compresa la fornitura e la posa in opera; - rivestiti

B.008.001.b con bozze di pietra calcarea disposte a opera incerta; - compresa la successiva posa di alcuni ...

sa in opera, la stilatura finale dei giunti. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. -

DELLO SPESSORE DI CM 10

SOMMANO m² 300,00 96,46 28´938,00 4´210,48 14,550

21 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

B.009.020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 507,38 3,34 1´694,65 1´009,34 59,560

22 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso

B.009.020.3. l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria

1 compressa ed ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO cad 16,00 9,60 153,60 77,68 50,570

23 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO -

B.009.170.a CICLO "M1"  Costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è

di tipo pol ... applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica

bicomponente, spessore 80 micron DFT.

SOMMANO m² 1´442,20 32,68 47´131,10 21´279,69 45,150

24 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO -

B.009.170.c SOVRAPPREZZO PER IDROSABBIATURA  Nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di

distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine è >10% dell'intera superficie (Re>5

secondo la scala europea del grado di arrugginimento).

SOMMANO m² 721,10 15,44 11´133,78 5´422,15 48,700

25 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della malta

B.009.215.b dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il

prodotto dov ... ura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un

paramento perfettamente rasato e lisciato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 405´325,91 151´376,63
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SOMMANO m² 1´208,00 30,51 36´856,08 19´172,53 52,020

26 Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso la verifica del

B1.1.035.10. funzionamento, carburante e materiale di consumo. Motogeneratore elettrico potenza 10 kW

A SOMMANO h 320,00 13,62 4´358,40 0,00

27 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi chimiche necessarie alla

E.008.001.b caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti

(a ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/

2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40 0,00

28 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

E.008.005.17 dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di a ... o proveniente

.01.01 da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E

CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 197,04 24,86 4´898,41 0,00

29 Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI

E.008.005.20 URBANI  COD CER 20 01 - FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

.01.27 (TRANNE 15 01)(Rifiuti domest ... ZIATA  (TRANNE 15 01) COD  CER 20  01  27  -

VERNICI,  INCHIOSTRI,  ADESIVI  E   RESINE CONTENENTI  SOSTANZE

PERICOLOSE

SOMMANO t 2,89 459,91 1´329,14 0,00

30 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO  E PALETTI  O MURETTO  Fornitura e posa

G.002.003.a in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rap ...  CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 300,00 84,38 25´314,00 3´470,55 13,710

31 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO   CON  VERNICE

H.001.001.a RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare

effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI

12

SOMMANO ml 400,00 0,45 180,00 94,00 52,220

32 CANCELLAZIONE  DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON IMPIEGO DI

H.001.026.a ATTREZZATURA  ABRASIVA Di qualsiasi tipo con impiego di attrezzatura abrasiva.

Compreso carico, trasporto a rifiuto e scar ... isulta ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Di larghezza fino a cm 25.

SOMMANO ml 400,00 2,03 812,00 587,73 72,380

33 FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO Il prezzo è comprensivo

H.002.105.a di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - IN

PROFILATO IPE 120

SOMMANO ml 10,00 16,81 168,10 0,00

34 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI

H.002.200.1. CLASSE RA1Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

a Ministeriale 4867/RU del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 60

SOMMANO cad 6,00 25,84 155,04 0,00

35 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE

H.002.210.1. RA1Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale

b 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,

che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60

SOMMANO cad 4,00 41,97 167,88 0,00

36 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE  DI 600 BAR Eseguito con macchinari in

H.005.003 grado di sviluppare una pressione di min. 600 bar, ad avanzamento automatico controllato e

dotato di sistem ...  dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´955,00 2,79 5´454,45 2´280,50 41,810

37 FORNITURA E POSA  IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE  ECC. Fornitura e posa in

I.002.100 opera di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di

acciaio ... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle superfici in vista

dell'acciaio a posa effettuata.

SOMMANO kg 1´469,52 10,22 15´018,49 3´053,26 20,330

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501´032,30 180´035,20
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38 - CON AUTOCARRO  DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60

SL.002.001 SOMMANO q.le x Km 99´965,00 0,06 5´997,90 3´456,59 57,630

39 SOVRAPPREZZO  PER PRESTAZIONI  NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo alle voci

T.010.005.a di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole

forniture, c ... vizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. - RELATIVO

AI LAVORI VARI (%)  (Percentuale del 15.00%)

SOMMANO % 223´145,32 15,00 33´471,80 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 540´502,00 183´491,79 33,948

T O T A L E   euro 540´502,00 183´491,79 33,948
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 540´502,00 183´491,79 33,948

M:001 Lavorazioni generali euro 232´244,87 57´425,54 24,726

M:001.001      Ambito ferroviario euro 187´869,60 49´816,67 26,517

M:001.002      Fuori ambito ferroviario euro 44´375,27 7´608,87 17,147

M:002 Intervento A euro 117´859,04 48´382,87 41,051

M:002.001      Ambito ferroviario euro 65´705,25 26´943,03 41,006

M:002.002      Fuori ambito ferroviario euro 52´153,79 21´439,84 41,109

M:003 Intervento B euro 40´226,40 20´581,66 51,165

M:003.001      Ambito ferroviario euro 31´302,00 16´015,53 51,165

M:003.002      Fuori ambito ferroviario euro 8´924,40 4´566,13 51,165

M:004 Interventi B1 euro 2´084,13 871,37 41,810

M:004.001      Ambito ferroviario euro 1´782,81 745,39 41,810

M:004.002      Fuori ambito ferroviario euro 301,32 125,98 41,809

M:005 Intervento C euro 57´537,68 26´368,58 45,828

M:005.001      Ambito ferroviario euro 57´537,68 26´368,58 45,828

M:006 Intervento C1 euro 21´047,20 12´713,26 60,404

M:006.001      Ambito ferroviario euro 21´047,20 12´713,26 60,404

M:007 Intervento D euro 45´551,00 10´956,84 24,054

M:007.002      Fuori ambito ferroviario euro 45´551,00 10´956,84 24,054

M:008 Intervento E euro 8´933,19 3´138,41 35,132

M:008.001      Ambito ferroviario euro 8´933,19 3´138,41 35,132

M:009 Intervento F euro 15´018,49 3´053,26 20,330

M:009.002      Fuori ambito ferroviario euro 15´018,49 3´053,26 20,330

TOTALE  euro 540´502,00 183´491,79 33,948

     Montegrotto Terme, 13/12/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['Computo R06.dcf'   (\\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2017\L_17_64_Borgomagno\Fogli di calcolo\Esecutivo\)  v.1/55]
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