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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso dell'impalcato ferroviario 2 e della rete in

A.P.-01 corrispondenza ai magazzini comunali.

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.004] MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,067 23,38 1,57 MDO

Sommano euro 1,57

Spese Generali 13.00% * (1.57)  euro 0,20

Sommano euro 1,77

Utili Impresa 10% * (1.77)  euro 0,18

T O T A L E  euro / m2 1,95

Nr. 2 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di

A.P.-02 elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... li agenti aggressivi dell’ambiente

tipo MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.002] OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,200 27,84 5,57 MDO

(E) [CE.001.003] OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,491 25,90 12,72 MDO

(L)  Idropulitrice h 0,100 2,20 0,22

(E) [CE.002.040.a] MALTA - REOPLASTICA kg 35,000 0,75 26,25 MT

(L)  Sfrido % 0,020 26,25 0,53

Sommano euro 45,29

Spese Generali 13.00% * (45.29)  euro 5,89

Sommano euro 51,18

Utili Impresa 10% * (51.18)  euro 5,12

T O T A L E  euro / m2 56,30

Nr. 3 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di

A.P.-03 elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... MasterEmaco S 499 FR della

BASF CC ITALIA Spa.

Per ogni centimetro in più rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-02

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.002] OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,045 27,84 1,25 MDO

(E) [CE.001.003] OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,114 25,90 2,95 MDO

(L)  Idropulitrice h 0,050 2,20 0,11

(E) [CE.002.040.a] MALTA - REOPLASTICA kg 17,500 0,75 13,13 MT

(L)  Sfrido % 0,020 13,13 0,26

Sommano euro 17,70

Spese Generali 13.00% * (17.70)  euro 2,30

Sommano euro 20,00

Utili Impresa 10% * (20.00)  euro 2,00

T O T A L E  euro / m2*cm 22,00

Nr. 4 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in opera di barre pultruse in fibra di vetro di

A.P.-04 diametro 16 mm, caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e ad ... preso eventuali fissaggio provvisorio

solo se necessario con tasselli zincati ed ogni onere per la posa a regola d’arte.

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.002] OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,054 27,84 1,50 MDO

(L)  Barra diametro 16 mm, MasterBrace BAR 16 GF m 1,000 7,00 7,00

Sommano euro 8,50

Spese Generali 13.00% * (8.50)  euro 1,11

Sommano euro 9,61

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,61
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 9,61

Utili Impresa 10% * (9.61)  euro 0,96

T O T A L E  euro / m 10,57

Nr. 5 RINFORZO ELEMENTI METALLICI CORROSI Interventi localizzati di sostituzione di parti di elementi in ferro

A.P.-05 eccessivamente corrosi mediante rimozione della parte ammalorata e successi ...  imbullonati. Compreso piastre,

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi, trasporti e sollevamenti, piani di lavoro.

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.003] OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,173 25,90 4,48 MDO

(E) [B.012.001.a] SALDATURE D'ANGOLO In accordo a D.M. del 14/01/2008.  Esecuz ...

di cui MDO= 60.180%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ml 0,100 28,47 2,85 ---

(E) [CE.003.016.f] LAMIERA IN ACCIAIO - S355J2 kg 1,000 0,85 0,85 MT

Sommano euro 8,18

Spese Generali 13.00% * (8.18)  euro 1,06

Sommano euro 9,24

Utili Impresa 10% * (9.24)  euro 0,92

T O T A L E  euro / kg 10,16

Nr. 6 SIGILLATURA DEI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI Sigillatura di giunti di dilazione e contrazione aventi

A.P.-06 larghezza massima 30 mm mediante applicazione di sigillante polisolfurico ela ... l fondo giunto MasterSeal 920 o

equivalente;

• applicazione del sigillante mediante estrusione con apposita pistola.

E L E M E N T I:

(E) [CE.001.002] OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,100 27,84 2,78 MDO

(E) [CE.001.003] OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,070 25,90 1,81 MDO

(E) [14D.06.017.00] NOLO DI TRAPANO ELETTRICO h 0,090 1,84 0,17 NL

(L)  Primer poliuretanico rapido kg/m 0,020 26,00 0,52

(L)  Fondogiunto in PE m 1,000 0,45 0,45

(L)  Sigillante colabile kg/m 0,340 21,00 7,14

(L)  Sfrido % 0,020 0,52 0,01

Sommano euro 12,88

Spese Generali 13.00% * (12.88)  euro 1,67

Sommano euro 14,55

Utili Impresa 10% * (14.55)  euro 1,46

T O T A L E  euro / m 16,01

Nr. 7 Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12" avente:

A.P.-07 - Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;

- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;

- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

E L E M E N T I:

(E) [O.E.-01] Nolo a caldo di autoscala polivalente e carro ferroviario in ...

di cui MDO= 40.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; gg 1,000 768,66 768,66 ---

Sommano euro 768,66

Spese Generali 13.00% * (768.66)  euro 99,93

Sommano euro 868,59

Utili Impresa 10% * (868.59)  euro 86,86

T O T A L E  euro / gg 955,45

Nr. 8 Trasporto, messa in funzione e allontanamento dal sito di lavoro di autoscala ferroviaria. Sono inoltre compensati gli

A.P.-08 oneri per le necessarie autorizzazioni e quanto altro occorrente per dare il mezzo meccanico pronto per il

funzionamento.

E L E M E N T I:

(E) [O.E.-03] Trasporto, messa in funzione e allontanamento (da offerta ec ...

di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 3´722,76 3´722,76 ---

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´722,76
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3´722,76

Sommano euro 3´722,76

Spese Generali 13.00% * (3 722.76)  euro 483,96

Sommano euro 4´206,72

Utili Impresa 10% * (4 206.72)  euro 420,67

T O T A L E  euro / cadauno 4´627,39

Nr. 9 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25 kN/m per la raccolta dei calcinacci prodotti

A.P.-09 dalla idroscarifica.

E L E M E N T I:

(E) [CE.018.001.f] TESSUTO GEOTESSILE a struttura isotropa m² 1,000 1,85 1,85 MT

(E) [CE.001.004] MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,028 23,38 0,65 MDO

Sommano euro 2,50

Spese Generali 13.00% * (2.50)  euro 0,33

Sommano euro 2,83

Utili Impresa 10% * (2.83)  euro 0,28

T O T A L E  euro / m2 3,11
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 10 NOLO DI TRAPANO ELETTRICO

14D.06.017.0 euro / h 1,84 NL

0

Nr. 11 SALDATURE D'ANGOLO In accordo a D.M. del 14/01/2008.  Esecuzione saldatura da parte di saldatore certificato

B.012.001.a secondo la norma UNI EN 287-1 e operatore certificato secondo UNI EN 14 ... eggi e compreso ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

euro / ml 28,47 ---

Nr. 12 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

CE.001.002 euro / h 27,84 MDO

Nr. 13 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

CE.001.003 euro / h 25,90 MDO

Nr. 14 MANOVALE (ALL'APERTO)

CE.001.004 euro / h 23,38 MDO

Nr. 15 MALTA - REOPLASTICA

CE.002.040.a euro / kg 0,75 MT

Nr. 16 LAMIERA IN ACCIAIO - S355J2

CE.003.016.f euro / kg 0,85 MT

Nr. 17 TESSUTO GEOTESSILE a struttura isotropa

CE.018.001.f euro / m² 1,85 MT

Nr. 18 Nolo a caldo di autoscala polivalente e carro ferroviario in giorno feriale e/o festivo (da offerta economica)

O.E.-01 euro / gg 768,66 ---

Nr. 19 Trasporto, messa in funzione e allontanamento (da offerta economica)

O.E.-03 euro / cadauno 3´722,76 ---

     Montegrotto Terme, 13/12/2019

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE:   ['Computo R06.dcf'   (\\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2017\L_17_64_Borgomagno\Fogli di calcolo\Esecutivo\)]

A   R I P O R T A R E 
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