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CODICE

NOME FILE ELABORATO DESCRIZIONE
ALLEGATO_1_elenco_elaboarati_progetto_esecutivo Elenco degli elaborati
APPR_01_OPI_A_RELAZIONE_GENERALE A Relazione generale
APPR_02_OPI_B_RELAZIONE_TECNICA B Relazione tecnica sulle strutture
APPR_03_OPI_C_ELENCO_PREZZI C Elenco prezzi unitari
APPR_04_OPI_D_ANALISI_PREZZI D Analisi prezzi e offerte
APPR_05_OPI_E_COMPUTO_METRICO E Computo metrico estimativo
APPR_06_OPI_F_QUADRO_ECONOMICO F Quadro economico
APPR_07_OPI_G_CAPITOLATO_SPECIALE G Capitolato speciale d’appalto
APPR_08_OPI_H_INCIDENZA_MANODOPERA H Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
APPR_09_OPI_I_SCHEMA_CONTRATTO | Schema di contratto
APPR_10_OPI_01_PIANTA_STRUTTURE Tav. 01 Pianta delle strutture
APPR_11_OPI_02_SEZIONI_TRASVERSALI_1 Tav. 02 Sezioni trasversali—1 di 2
APPR_12_OPI_03_SEZIONI_TRASVERSALI_2 Tav. 03 Sezioni trasversali— 2 di 2
APPR_13_OPI_04_PIANTA_IMPALCATI Tav. 04 Pianta delle tipologie degli impalcati
APPR_14_OPI_05_DOC_FOTOGRAFICA Tav. 05 Documentazione fotografica
APPR_15_OPI_06_METOLOGIA_RILIEVO Tav. 06 Descrizione della metodologia di rilievo
APPR_16_OPI_07_PIANTA_DEGRADO Tav. 07 Pianta dei fenomeni di degrado
APPR_17_OPI_08_SEZ_TRASV_DEGRADO_1 Tav. 08 Sezioni trasversali— 1 di 2. Fenomeni di degrado
APPR_18_OPI_09_SEZ_TRASV_DEGRADO_2 Tav. 09 Sezioni trasversali— 2 di 2. Fenomeni di degrado
APPR_19_OPI_10_DOC_FOT_DEGRADO Tav. 10 Documentazione fotografica dei fenomeni di degrado
APPR_20_OPI_11_PIANTA_INTERVENTI_RIPRISTINO Tav. 11 Pianta degli interventi di ripristino
APPR_21_OPI_12_STRUTTURE_ELEVAZIONE Tav. 12 Interventi sulle strutture in elevazione dell'impalcato 3
APPR_22_OPI_13_SEZ_TRASV_ 1_RIPRISTINO Tav. 13 Sezioni trasversali— 1 di 2. Interventi di ripristino
APPR_23_OPI_14_SEZ_TRASV_2_RIPRISTINO Tav. 14 Sezioni trasversali— 2 di 2. Interventi di ripristino
APPR_24_OPI_15_DESCR_INTERVENTI_RIPRISTINO Tav. 15 Descrizione degli interventi di ripristino
APPR_25_OPI_16_CANTIERIZZAZIONE Tav. 16 Cantierizzazione
APPR_26_OPI_17_ESEC_INTERVENTI_1 Tav. 17 Dettagli per I'esecuzione degli interventi—1 di 4
APPR_27_OPI_18_ESEC_INTERVENTI_2 Tav. 18 Dettagli per I'esecuzione degli interventi—2 di 4
APPR_28 OPI_19_ESEC_INTERVENTI_3 Tav. 19 Dettagli per I'esecuzione degli interventi— 3 di 4
APPR_29_OPI_20_ESEC_INTERVENTI_4 Tav. 20 Dettagli per I'esecuzione degli interventi—4 di 4
APPR_30_OPI_21_PIANTA_CARREGGIATA Tav. 21 Pianta della carreggiata

APPR_31_OPI_L_PIANO_SICUREZZA

Piano di sicurezza e coordinamento

Montegrotto Terme, 13 Dicembre 2019

Ing. Massimiliano Lazzari
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