
PROGETTISTA

STRUTTURALE:

Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura

via Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)

tel. fax 049 8911890  e-mail info@laira.it

ING. MASSIMILIANO LAZZARI

Collaboratore: ING. LUCA PELLIZZER

titolo

elaborato data scala revisione

A NORMA DI LEGGE (ART.2 - LG. 633/41) IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO È DA RITENERSI RISERVATO E NON PUÒ ESSERE DIVULGATO A TERZI SENZA 

UN'AUTORIZZAZIONE FORMALE. ANCHE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE È OBBLIGATORIO CITARE LA COMMITTENZA E GLI ESECUTORI

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL

CAVALCAVIA BORGOMAGNO

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

RUP: ING. MASSIMO BENVENUTI

Computo metrico estimativo

 E                13/12/2019                              0



LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO 

 1 

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni atte al recupero strutturale del 

cavalcavia Borgomagno sito nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Quando presenti, le voci 

dell’elenco prezzi sono state mutuate dall’elenco prezzi aggiornato al 2018 dell’ANAS (ANAS). Quando la 

lavorazione non ha trovato rispondenza in quelle del prezzario assunto come riferimento i prezzi sono stati 

desunti dal prezziario della Regione Friuli Venezia Giulia aggiornato al 2018 (FVG2018), dal prezziario della 

Regione Marche aggiornato al 2019 (Regione Marche 2019), dal prezziario della Regione Lombardia 

aggiornato al 2019 (Regione Lombardia 2019) o da analisi dei costi o offerte economiche desunte da analisi 

di mercato (AP). 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ambito ferroviario  (Cat 1)

1 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso

A.P.-01 dell'impalcato ferroviario 2 e della rete in corrispondenza ai magazzini

comunali.

Intradosso impalcato ferroviario 2 e magazzini comunali 1,00 50,00 12,400 620,00

SOMMANO m2 620,00 1,95 1´209,00

2 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.

14E.05.025.a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sicurezza, ... necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E

MANUFATTI METALLICI parapetti o similari

Tubo esistente 1,00 100,00 0,550 55,00

SOMMANO m² 55,00 10,95 602,25

3 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di

A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento

a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o attrezzature

mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER

SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 1,00 8,00 2,000 16,00

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 1,00 8,00 1,600 12,80

Impalcato ferroviario 2-Zone locali 10,00 0,50 0,700 3,50

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 18,00 1,800 32,40

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 18,00 2,400 43,20

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 18,00 2,600 46,80

Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 18,00 1,000 18,00

Impalcato ferroviario 3-Pulvini 3,00 9,00 2,200 59,40

Impalcato ferroviario 3-Traversi di pila 1,00 6,00 2,000 12,00

Impalcato ferroviario 3-Colonne 5,00 4,70 1,600 37,60

SOMMANO m² 281,70 34,75 9´789,07

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

4 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di

A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento

a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o attrezzature

mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER

SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 27,00 1,800 48,60

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 27,00 2,400 64,80

Impalcato ferroviario 3-Travi interne 3,00 20,00 0,500 30,00

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 9,00 2,600 23,40

Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 9,00 1,000 9,00

Impalcato ferroviario 3-Pulvini 1,00 9,00 2,200 19,80

Impalcato ferroviario 3-Colonne 4,00 4,70 1,600 30,08

SOMMANO m² 225,68 34,75 7´842,38

Ambito ferroviario  (Cat 1)

5 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di

A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento

b delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... ntuali ponteggi ed

impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso

al posto di lavoro.  mq x cm

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 1,00 281,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281,70 19´442,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281,70 19´442,70

SOMMANO 49,87 % 281,70 10,69 3´011,37

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

6 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di

A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento

b delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... ntuali ponteggi ed

impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso

al posto di lavoro.  mq x cm

Vedi voce n° 4 [m² 225.68] 1,00 225,68

SOMMANO 49,87 % 225,68 10,69 2´412,52

Ambito ferroviario  (Cat 1)

7 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE Del calcestruzzo

A.003.033 eseguita mediante scalpelli montati su apparecchiature azionate

elettricamente e/o pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compr ...

trasporto alle discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso

eventuali corrispettivi per diritti di discarica.

Impalcato ferroviario 2-Parapetti lato ovest 2,00 49,00 1,500 147,00

SOMMANO m² 147,00 4,47 657,09

8 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE  DI 600 BAR

H.005.003 Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.

600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...

dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato storico 1-Intradosso 1,00 47,00 20,000 940,00

SOMMANO m² 940,00 2,79 2´622,60

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

9 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE  DI 600 BAR

H.005.003 Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.

600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...

dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini 3,00 20,00 3,600 216,00

Impalcato ferroviario 3-Bordo interno 1,00 20,00 2,600 52,00

SOMMANO m² 268,00 2,79 747,72

Ambito ferroviario  (Cat 1)

10 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE  DI 600 BAR

H.005.003 Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.

600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...

dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 2-Intradosso 1,00 47,00 9,000 423,00

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini 3,00 18,00 4,000 216,00

SOMMANO m² 639,00 2,79 1´782,81

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´676,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´676,81

11 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE  DI 600 BAR

H.005.003 Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.

600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...

dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini 3,00 9,00 4,000 108,00

SOMMANO m² 108,00 2,79 301,32

Ambito ferroviario  (Cat 1)

12 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI

B.009.020.2 FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta

cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,

polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 281,70

SOMMANO m² 281,70 3,34 940,88

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

13 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI

B.009.020.2 FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta

cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,

polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

Vedi voce n° 4 [m² 225.68] 225,68

SOMMANO m² 225,68 3,34 753,77

Ambito ferroviario  (Cat 1)

14 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi

B.009.020.3. getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle

1 barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ...  marcata  CE,  in

conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per connessioni

di barre ad aderenza migliorata.

Impalcato storico 1 16,00

SOMMANO cad 16,00 9,60 153,60

15 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino

A.P.-02 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con

malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... li

agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della

BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 1,00 281,70

SOMMANO m2 281,70 56,30 15´859,71

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

16 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino

A.P.-02 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con

malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... li

agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della

BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 4 [m² 225.68] 1,00 225,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225,68 48´686,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,68 48´686,09

SOMMANO m2 225,68 56,30 12´705,78

Ambito ferroviario  (Cat 1)

17 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino

A.P.-03 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con

malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ...

MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per ogni centimetro in più rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-

02

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 2,00 563,40

SOMMANO m2*cm 563,40 22,00 12´394,80

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

18 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino

A.P.-03 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con

malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ...

MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per ogni centimetro in più rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-

02

Vedi voce n° 4 [m² 225.68] 2,00 451,36

SOMMANO m2*cm 451,36 22,00 9´929,92

Ambito ferroviario  (Cat 1)

19 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino

A.P.-02 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con

malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... li

agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della

BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 7 [m² 147.00] 147,00

SOMMANO m2 147,00 56,30 8´276,10

20 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in

A.P.-04 opera di barre pultruse in fibra di vetro di diametro 16 mm,

caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e ad ... preso

eventuali fissaggio provvisorio solo se necessario con tasselli zincati

ed ogni onere per la posa a regola d’arte.

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 4,00 8,00 32,00

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 4,00 8,00 32,00

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 2,00 18,00 36,00

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 2,00 18,00 36,00

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede interna 2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 172,00 10,57 1´818,04

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

21 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in

A.P.-04 opera di barre pultruse in fibra di vetro di diametro 16 mm,

caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e ad ... preso

eventuali fissaggio provvisorio solo se necessario con tasselli zincati

ed ogni onere per la posa a regola d’arte.

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 2,00 27,00 54,00

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 2,00 27,00 54,00

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede interna 2,00 9,00 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,00 93´810,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,00 93´810,73

SOMMANO m 126,00 10,57 1´331,82

Ambito ferroviario  (Cat 1)

22 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox.

19.08.016.00 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia

2 quadrata costituita da filo di qualsiasi ... 'attrezzatura ed il materiale

per l'ancoraggio alle struture: In acciaio inox tipo AISI 316L

controllato in stabilimento

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 1,00 8,00 2,000 3,700 59,20

Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 1,00 8,00 1,600 3,700 47,36

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 18,00 1,800 3,700 119,88

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 18,00 2,400 3,700 159,84

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 18,00 2,600 3,700 173,16

Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 18,00 1,000 3,700 66,60

Impalcato ferroviario 3-Pulvini 3,00 9,00 2,200 3,700 219,78

Impalcato ferroviario 3-Traversi di pila 1,00 6,00 2,000 3,700 44,40

SOMMANO kg 890,22 17,51 15´587,75

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

23 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox.

19.08.016.00 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia

2 quadrata costituita da filo di qualsiasi ... 'attrezzatura ed il materiale

per l'ancoraggio alle struture: In acciaio inox tipo AISI 316L

controllato in stabilimento

Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 27,00 1,800 3,700 179,82

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 27,00 2,400 3,700 239,76

Impalcato ferroviario 3-Travi interne 3,00 20,00 0,500 3,700 111,00

Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 9,00 2,600 3,700 86,58

Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 9,00 1,000 3,700 33,30

Impalcato ferroviario 3-Pulvini 1,00 9,00 2,200 3,700 73,26

SOMMANO kg 723,72 17,51 12´672,34

Ambito ferroviario  (Cat 1)

24 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN

04.04.007* CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del

diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

Vedi voce n° 20 [m 172.00] 4,00 0,30 206,40

SOMMANO m 206,40 16,53 3´411,79

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

25 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN

04.04.007* CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del

diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

Vedi voce n° 21 [m 126.00] 4,00 0,30 151,20

SOMMANO m 151,20 16,53 2´499,34

Ambito ferroviario  (Cat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´313,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´313,77

26 CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO

04.08.003* FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in

.003 materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced

Polymer) per col ... predisposte sedi e fissato con resine o idonea

malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 30

cm

Vedi voce n° 20 [m 172.00] 4,00 688,00

SOMMANO cad 688,00 3,98 2´738,24

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

27 CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO

04.08.003* FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in

.003 materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced

Polymer) per col ... predisposte sedi e fissato con resine o idonea

malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 30

cm

Vedi voce n° 21 [m 126.00] 4,00 504,00

SOMMANO cad 504,00 3,98 2´005,92

Ambito ferroviario  (Cat 1)

28 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI

B.009.215.b L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...

ura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in

opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

Vedi voce n° 8 [m² 940.00] 940,00

SOMMANO m² 940,00 30,51 28´679,40

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

29 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI

B.009.215.b L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...

ura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in

opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

Vedi voce n° 9 [m² 268.00] 268,00

SOMMANO m² 268,00 30,51 8´176,68

Ambito ferroviario  (Cat 1)

30 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN

B.009.170.a ACCIAIO RIVESTITO - CICLO "M1"  Costituito da strati di vernice

protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo pol ...

applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica

alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.

Impalcato storico 1-Passerella 1,00 51,50 7,200 370,80

Impalcato ferroviario 2-Controventi mensole a sostegno delle plotte 1,00 49,00 1,000 49,00

Impalcato ferroviario 4-Zona in ambito ferroviario 1,00 15,50 29,200 452,60

Impalcato ferroviario 4-Zona pila centrale in ambito ferroviario 1,00 435,000 435,00

Impalcato ferroviario 4-Traverso e travi longitudinali di pertinenza in

pila 4-5 in ambito ferroviario 1,00 4,00 29,200 116,80

SOMMANO m² 1´424,20 32,68 46´542,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´456,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217´456,87

31 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN

B.009.170.a ACCIAIO RIVESTITO - CICLO "M1"  Costituito da strati di vernice

protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo pol ...

applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica

alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.

Impalcato storico 1-Mensole passerella 1,00 18,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 32,68 588,24

32 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN

B.009.170.c ACCIAIO RIVESTITO - SOVRAPPREZZO PER

IDROSABBIATURA  Nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di

distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine è >10% dell'intera

superficie (Re>5 secondo la scala europea del grado di

arrugginimento).

Vedi voce n° 30 [m² 1 424.20] 0,50 712,10

SOMMANO m² 712,10 15,44 10´994,82

33 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE IN

B.009.170.c ACCIAIO RIVESTITO - SOVRAPPREZZO PER

IDROSABBIATURA  Nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di

distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine è >10% dell'intera

superficie (Re>5 secondo la scala europea del grado di

arrugginimento).

Vedi voce n° 31 [m² 18.00] 0,50 9,00

SOMMANO m² 9,00 15,44 138,96

34 RINFORZO ELEMENTI METALLICI CORROSI Interventi

A.P.-05 localizzati di sostituzione di parti di elementi in ferro eccessivamente

corrosi mediante rimozione della parte ammalorata e successi ...

imbullonati. Compreso piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi,

trasporti e sollevamenti, piani di lavoro.

Intervento C1-Integrazione elementi in carpenteria 1,00 2000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 10,16 20´320,00

35 DEMOLIZIONE DI MURATURE  ESCLUSO MURI A SECCO Di

A.003.001 qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta

di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e

l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e

spese dell'impresa.

Demolizione delle tamponature dei pulvini dell'impalcato ferrroviario

3 1,00 4,000 4,00

SOMMANO m³ 4,00 16,45 65,80

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

36 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI

A.003.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata

eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza,

d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle

strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5

MC

Demolizione delle plotte esistenti esterne 1,00 100,00 2,000 0,100 20,00

Demolizione delle plotte esistenti interne 1,00 100,00 1,000 0,100 10,00

SOMMANO m³ 30,00 180,20 5´406,00

37 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. Compresa la fornitura e la

B.008.001.b posa in opera; - rivestiti con bozze di pietra calcarea disposte a opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´970,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254´970,69

incerta; - compresa la successiva posa di alcuni ... sa in opera, la

stilatura finale dei giunti. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a

parte. - DELLO SPESSORE DI CM 10

Realizzazione nuove plotte esterne 1,00 100,00 2,000 200,00

Realizzazione nuove plotte interne 1,00 100,00 1,000 100,00

SOMMANO m² 300,00 96,46 28´938,00

38 SIGILLATURA DEI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI

A.P.-06 Sigillatura di giunti di dilazione e contrazione aventi larghezza

massima 30 mm mediante applicazione di sigillante polisolfurico ela

... l fondo giunto MasterSeal 920 o equivalente;

• applicazione del sigillante mediante estrusione con apposita pistola.

Sigillature longitudinali 4,00 100,00 400,00

Sigillatura trasversali 100,00 3,00 300,00

SOMMANO m 700,00 16,01 11´207,00

39 FORNITURA E POSA  IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE

I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio ...

gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle

superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

Giunti longitudinali relativi all'intervento F-Tra implacati adiacenti *

(H/peso=0,0012*7850) 1,00 120,00 1,300 9,420 1´469,52

SOMMANO kg 1´469,52 10,22 15´018,49

40 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO  E PALETTI  O

G.002.003.a MURETTO  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza

- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rap ...

CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera stradale lungo tutto l'impalcato su entrambi i lati 2,00 150,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 84,38 25´314,00

41 Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso

B1.1.035.10. la verifica del funzionamento, carburante e materiale di consumo.

A Motogeneratore elettrico potenza 10 kW

Attività da svolgere sopra l'impalcato 320,00

SOMMANO h 320,00 13,62 4´358,40

Ambito ferroviario  (Cat 1)

42 Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12"

A.P.-07 avente:

- Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;

- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;

- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

Attività sugli impalcai in corrispondenza ai binari 120,00

SOMMANO gg 120,00 955,45 114´654,00

43 Trasporto, messa in funzione e allontanamento dal sito di lavoro di

A.P.-08 autoscala ferroviaria. Sono inoltre compensati gli oneri per le

necessarie autorizzazioni e quanto altro occorrente per dare il mezzo

meccanico pronto per il funzionamento.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´627,39 4´627,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 459´087,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 459´087,97

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

44 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi

E.008.001.b chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (a ...  il

conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Test di cessione per il conferimento a discarica 4,00

SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40

45 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento

E.008.005.17 dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di

.01.01 identificazione rifiuti; - certificato di a ... o proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Vedi voce n° 35 [m³ 4.00] 2,000 8,00

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 0,04 2,400 27,04

Vedi voce n° 4 [m² 225.68] 0,04 2,400 21,67

Vedi voce n° 8 [m² 940.00] 0,02 2,400 45,12

Vedi voce n° 9 [m² 268.00] 0,02 2,400 12,86

Vedi voce n° 36 [m³ 30.00] 2,500 75,00

Vedi voce n° 7 [m² 147.00] 0,02 2,500 7,35

SOMMANO t 197,04 24,86 4´898,41

46 Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. CODICI CER

E.008.005.20 CLASSE 20: RIFIUTI URBANI  COD CER 20 01 - FRAZIONI

.01.27 OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  (TRANNE 15

01)(Rifiuti domest ... ZIATA  (TRANNE 15 01) COD  CER 20  01

27  -  VERNICI,  INCHIOSTRI,  ADESIVI  E   RESINE

CONTENENTI  SOSTANZE PERICOLOSE

Vedi voce n° 30 [m² 1 424.20] *(H/peso=0,001*1,500) 0,002 2,85

Vedi voce n° 31 [m² 18.00] *(H/peso=0,001*1,5) 0,002 0,04

SOMMANO t 2,89 459,91 1´329,14

47 - CON AUTOCARRO  DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60

SL.002.001 Vedi voce n° 45 [t 197.04] 50,00 10,000 98´520,00

Vedi voce n° 46 [t 2.89] 50,00 10,000 1´445,00

SOMMANO q.le x Km 99´965,00 0,06 5´997,90

Ambito ferroviario  (Cat 1)

48 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25

A.P.-09 kN/m per la raccolta dei calcinacci prodotti dalla idroscarifica.

Geotessile per raccolta calcinacci derivanti dalla idroscarifica 4,00 1900,000 7´600,00

SOMMANO m2 7´600,00 3,11 23´636,00

49 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta

1C.11.210.00 densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,

30.b extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di lavoro fissi o

mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m

con piani di lavoro

Intradosso impalcato ferroviario 2 e magazzini comunali 1,00 50,00 12,400 620,00

Intradosso impalcato ferroviario 3-Chiusura vani della controsoletta 14,00 2,00 1,000 28,00

SOMMANO m² 648,00 14,82 9´603,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´547,18
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 505´547,18

Fuori ambito ferroviario  (Cat 2)

50 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO   CON

H.001.001.a VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE Esecuzione di

segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce

rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente

ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Segnaletica stradale 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 0,45 180,00

51 CANCELLAZIONE  DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON

H.001.026.a IMPIEGO DI ATTREZZATURA  ABRASIVA Di qualsiasi tipo con

impiego di attrezzatura abrasiva. Compreso carico, trasporto a rifiuto e

scar ... isulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.  Di larghezza fino a cm 25.

Cancellazione segnaletica esistente 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 2,03 812,00

52 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON

H.002.200.1. PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di segnale triangolare in

a lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 60

6,00

SOMMANO cad 6,00 25,84 155,04

53 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON

H.002.210.1. PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di segnale circolare in

b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il se ...  Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60

4,00

SOMMANO cad 4,00 41,97 167,88

54 FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO

H.002.105.a Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini - IN PROFILATO IPE 120

10,00

SOMMANO ml 10,00 16,81 168,10

Ambito ferroviario  (Cat 1)

55 SOVRAPPREZZO  PER PRESTAZIONI  NOTTURNE E/O

T.010.005.a FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne

(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, c ...

vizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -

RELATIVO AI LAVORI VARI (%)  (Percentuale del 15.00%)

Vedi voce n° 1 [m2 620.00] 1,45 899,00

Vedi voce n° 2 [m² 55.00] 10,95 602,25

Vedi voce n° 3 [m² 281.70] 34,75 9´789,07

Vedi voce n° 5 [49,87 % 281.70] 10,69 3´011,37

Vedi voce n° 7 [m² 147.00] 4,47 657,09

Vedi voce n° 8 [m² 940.00] 2,79 2´622,60

Vedi voce n° 10 [m² 639.00] 2,79 1´782,81

Vedi voce n° 12 [m² 281.70] 3,34 940,88

Vedi voce n° 15 [m2 281.70] 56,30 15´859,71

Vedi voce n° 17 [m2*cm 563.40] 22,00 12´394,80

Vedi voce n° 20 [m 172.00] 10,56 1´816,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´375,90 507´030,20
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R I P O R T O 50´375,90 507´030,20

Vedi voce n° 22 [kg 890.22] 17,51 15´587,75

Vedi voce n° 24 [m 206.40] 16,53 3´411,79

Vedi voce n° 26 [cad 688.00] 3,98 2´738,24

Vedi voce n° 28 [m² 940.00] 30,51 28´679,40

Vedi voce n° 30 [m² 1 424.20] 32,68 46´542,86

Vedi voce n° 31 [m² 18.00] 32,68 588,24

Vedi voce n° 32 [m² 712.10] 15,44 10´994,82

Vedi voce n° 33 [m² 9.00] 15,44 138,96

Vedi voce n° 34 [kg 2 000.00] 10,07 20´140,00

Vedi voce n° 36 [m³ 30.00] 180,20 5´406,00

Vedi voce n° 37 [m² 300.00] 96,46 28´938,00

Vedi voce n° 49 [m² 648.00] 14,82 9´603,36

SOMMANO % 223´145,32 15,00 33´471,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 540´502,00

T O T A L E   euro 540´502,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Lavorazioni generali 232´244,87 42,968

  002 Intervento A 117´859,04 21,805

  003 Intervento B 40´226,40 7,442

  004 Interventi B1 2´084,13 0,386

  005 Intervento C 57´537,68 10,645

  006 Intervento C1 21´047,20 3,894

  007 Intervento D 45´551,00 8,428

  008 Intervento E 8´933,19 1,653

  009 Intervento F 15´018,49 2,779

Totale SUPER CATEGORIE euro 540´502,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Ambito ferroviario 374´177,73 69,228

  002 Fuori ambito ferroviario 166´324,27 30,772

Totale CATEGORIE euro 540´502,00 100,000

     Montegrotto Terme, 13/12/2019

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['Computo R06.dcf'   (\\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2017\L_17_64_Borgomagno\Fogli di calcolo\Esecutivo\)  v.1/55]

A   R I P O R T A R E 



€ 540.502,00

Montegrotto Terme, 13 Dicembre 2019 Ing. Massimiliano Lazzari

OS 8

Opere di impermeabilizzazione
€ 26.225,49Fornitura,  posa in opera e ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con 

qualsiasi materiale e simili.

OS 12

Barriere di sicurezza
€ 25.314,00Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei 

dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al 
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale

CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIA DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
IMPORTO 
LAVORI

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
€ 488.962,51Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete 

che siano necessari per consentira la mobilità.
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