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LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni atte al recupero strutturale del
cavalcavia Borgomagno sito nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Quando presenti, le voci
dell’elenco prezzi sono state mutuate dall’elenco prezzi aggiornato al 2018 dellANAS (ANAS). Quando la
lavorazione non ha trovato rispondenza in quelle del prezzario assunto come riferimento i prezzi sono stati
desunti dal prezziario della Regione Friuli Venezia Giulia aggiornato al 2018 (FVG2018), dal prezziario della
Regione Marche aggiornato al 2019 (Regione Marche 2019), dal prezziario della Regione Lombardia
aggiornato al 2019 (Regione Lombardia 2019) o da analisi dei costi o offerte economiche desunte da analisi

di mercato (AP).
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Ambito ferroviario (Cat 1)
1 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta allintradosso
AP.-01 dell'impalcato ferroviario 2 e della rete in corrispondenza ai magazzini
comunali.
Intradosso impalcato ferroviario 2 e magazzini comunali 1,00 50,00 12,400 620,00
SOMMANO m2 620,00 1,95 1209,00
2 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
14E.05.025.a |Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, ... necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
Tubo esistente 1,00 100,00 0,550 55,00
SOMMANO m? 55,00 10,95 602,25
3 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. |opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ... cature o attrezzature
mobili necessari per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 1,00 8,00 2,000 16,00
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 1,00 8,00 1,600 12,80
Impalcato ferroviario 2-Zone locali 10,00 0,50 0,700 3,50
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 18,00 1,800 32,40
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 18,00 2,400 43,20
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 18,00 2,600 46,80
Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 18,00 1,000 18,00
Impalcato ferroviario 3-Pulvini 3,00 9,00 2,200 59,40
Impalcato ferroviario 3-Traversi di pila 1,00 6,00 2,000 12,00
Impalcato ferroviario 3-Colonne 5,00 4,70 1,600 37,60
SOMMANO m? 281,70 34,75 97789,07
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
4 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. |opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici . cature o attrezzature
mobili necessari per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 27,00 1,800 48,60
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 27,00 2,400 64,80
Impalcato ferroviario 3-Travi interne 3,00 20,00 0,500 30,00
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 9,00 2,600 23,40
Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 9,00 1,000 9,00
Impalcato ferroviario 3-Pulvini 1,00 9,00 2,200 19,80
Impalcato ferroviario 3-Colonne 4,00 4,70 1,600 30,08
SOMMANO m? 225,68 34,75 7°842,38
Ambito ferroviario (Cat 1)
5 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. |opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
b delle stesse, eseguite con idrodemolitrici . ntuali ponteggi ed
impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso
al posto di lavoro. mq x cm
Vedi voce n° 3 [m2 281.70] 1,00 281,70
A RIPORTARE 281,70 197442,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

281,70

197442,70

6
A.003.025.2.
b

7
A.003.033

8
H.005.003

9
H.005.003

10
H.005.003

SOMMANO 49,87 %

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ... ntuali ponteggi ed
impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso
al posto di lavoro. mq x cm
Vedi voce n° 4 [m2 225.68]

SOMMANO 49,87 %

Ambito ferroviario (Cat 1)

SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE Del calcestruzzo
eseguita mediante scalpelli montati su apparecchiature azionate
elettricamente e/o pneumaticamente (spessore medio 1 cm) compr ...
trasporto alle discariche pubbliche entro 15 km di distanza, compreso
eventuali corrispettivi per diritti di discarica.

Impalcato ferroviario 2-Parapetti lato ovest

SOMMANO m?

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.
600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...
dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato storico 1-Intradosso

SOMMANO m?

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.
600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...
dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini

Impalcato ferroviario 3-Bordo interno

SOMMANO m?

Ambito ferroviario (Cat 1)

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.
600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...
dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 2-Intradosso

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini

SOMMANO m?

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

1,00

2,00

1,00

3,00
1,00

1,00
3,00

49,00

47,00

20,00
20,00

47,00
18,00

1,500

20,000

3,600
2,600

9,000
4,000

281,70

225,68

225,68

147,00

147,00

940,00

940,00

216,00
52,00

268,00

423,00
216,00

639,00

10,69

10,69

447

2,79

2,79

2,79

3°011,37

2°412,52

657,09

2°622,60

747,72

1782,81

A RIPORTARE

307676,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

307676,81

11
H.005.003

12
B.009.020.2

13
B.009.020.2

14
B.009.020.3.
1

15
AP.-02

16
AP.-02

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.
600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistem ...
dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Impalcato ferroviario 3-Intradosso magazzini

SOMMANO m?

Ambito ferroviario (Cat 1)

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Vedi voce n° 3 [m2 281.70]

SOMMANO m?

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Vedi voce n° 4 [m2 225.68]

SOMMANO m?

Ambito ferroviario (Cat 1)

SISTEMAZIONE FERRIDI ARMATURA Per l'ancoraggio di nuovi
getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle
barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ... marcata CE, in
conformita al Benestare Tecnico Europeo (ETA), per connessioni
di barre ad aderenza migliorata.

Impalcato storico 1

SOMMANO cad

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino
strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... li
agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della
BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 3 [m2 281.70]

SOMMANO m2

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino
strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... i
agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della
BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 4 [m2 225.68]

3,00

1,00

1,00

9,00

4,000

108,00

108,00

281,70

281,70

225,68

225,68

16,00

16,00

281,70

281,70

225,68

2,79 301,32

3,34 940,88

3,34 753,77

9,60 153,60

56,30 157859,71

A RIPORTARE

225,68

487686,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225,68 48°686,09
SOMMANO m2 225,68 56,30 127705,78
Ambito ferroviario (Cat 1)
17 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino
A.P.-03 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ...
MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.
Per ogni centimetro in pil rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-
02
Vedi voce n° 3 [m2 281.70] 2,00 563,40
SOMMANO m2*cm 563,40 22,00 127394,80
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
18 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino
AP.-03 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ...
MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.
Per ogni centimetro in pil rispetto a quanto indicato dalla voce A.P.-
02
Vedi voce n° 4 [m? 225.68] 2,00 451,36
SOMMANO m2*cm 451,36 22,00 97929,92
Ambito ferroviario (Cat 1)
19 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino
A.P.-02 strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori d ... i
agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR della
BASF CC ITALIA Spa.
Per uno spessore medio di 2 cm.
Vedi voce n° 7 [m2 147.00] 147,00
SOMMANO m2 147,00 56,30 87276,10
20 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in
A.P.-04 opera di barre pultruse in fibra di vetro di diametro 16 mm,
caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e ad ... preso
eventuali fissaggio provvisorio solo se necessario con tasselli zincati
ed ogni onere per la posa a regola d’arte.
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 4,00 8,00 32,00
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 4,00 8,00 32,00
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 2,00 18,00 36,00
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 2,00 18,00 36,00
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede interna 2,00 18,00 36,00
SOMMANO m 172,00 10,57 1°818,04
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
21 RINFORZO CON BARRE IN FIBRA DI VETRO Fornitura e posa in
AP.-04 opera di barre pultruse in fibra di vetro di diametro 16 mm,
caratterizzate da alta temperatura di transizione vetrosa e ad ... preso
eventuali fissaggio provvisorio solo se necessario con tasselli zincati
ed ogni onere per la posa a regola d’arte.
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 2,00 27,00 54,00
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 2,00 27,00 54,00
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede interna 2,00 9,00 18,00
A RIPORTARE 126,00 93°810,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126,00 937810,73
SOMMANO m 126,00 10,57 17331,82
Ambito ferroviario (Cat 1)
22 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox.
19.08.016.00 |Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia
2 quadrata costituita da filo di qualsiasi ... 'attrezzatura ed il materiale
per lancoraggio alle struture: In acciaio inox tipo AISI 316L
controllato in stabilimento
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave esterna 1,00 8,00 2,000 3,700 59,20
Impalcato storico 1-Terza campata ferroviaria-Trave interna 1,00 8,00 1,600 3,700 47,36
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 18,00 1,800 3,700 119,88
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 18,00 2,400 3,700 159,84
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 18,00 2,600 3,700 173,16
Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 18,00 1,000 3,700 66,60
Impalcato ferroviario 3-Pulvini 3,00 9,00 2,200 3,700 219,78
Impalcato ferroviario 3-Traversi di pila 1,00 6,00 2,000 3,700 44,40
SOMMANO kg 890,22 17,51 157587,75
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
23 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox.
19.08.016.00 |Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia
2 quadrata costituita da filo di qualsiasi ... 'attrezzatura ed il materiale
per lancoraggio alle struture: In acciaio inox tipo AISI 316L
controllato in stabilimento
Impalcato ferroviario 3-Trave marciapiede esterna 1,00 27,00 1,800 3,700 179,82
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo esterna 1,00 27,00 2,400 3,700 239,76
Impalcato ferroviario 3-Travi interne 3,00 20,00 0,500 3,700 111,00
Impalcato ferroviario 3-Trave di bordo interna 1,00 9,00 2,600 3,700 86,58
Impalcato ferroviario 3-Trave di marciapiede interna 1,00 9,00 1,000 3,700 33,30
Impalcato ferroviario 3-Pulvini 1,00 9,00 2,200 3,700 73,26
SOMMANO kg 723,72 17,51 12672,34
Ambito ferroviario (Cat 1)
24 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.007* |CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
Vedi voce n° 20 [m 172.00] 4,00 0,30 206,40
SOMMANO m 206,40 16,53 3411,79
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
25 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.007* |CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
Vedi voce n° 21 [m 126.00] 4,00 0,30 151,20
SOMMANO m 151,20 16,53 2°499,34
Ambito ferroviario (Cat 1)
A RIPORTARE 1297313,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1297313,77

26
04.08.003*
.003

27
04.08.003*
.003

28
B.009.215.b

29
B.009.215.b

30
B.009.170.a

CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO
FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer) per col ... predisposte sedi e fissato con resine o idonea
malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 30
cm

Vedi voce n° 20 [m 172.00]

SOMMANO cad

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO
FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer) per col ... predisposte sedi e fissato con resine o idonea
malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 30
cm

Vedi voce n° 21 [m 126.00]

SOMMANO cad

Ambito ferroviario (Cat 1)

MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...
ura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare in
opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

Vedi voce n° 8 [m2 940.00]

SOMMANO m?

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...
ura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare in
opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

Vedi voce n° 9 [m2 268.00]

SOMMANO m?

Ambito ferroviario (Cat 1)

VERNICIATURA ANTICORROSIVA  PER STRUTTURE IN
ACCIAIO RIVESTITO - CICLO "M1" Costituito da strati di vernice
protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura & di tipo pol ...
applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.

Impalcato storico 1-Passerella

Impalcato ferroviario 2-Controventi mensole a sostegno delle plotte
Impalcato ferroviario 4-Zona in ambito ferroviario

Impalcato ferroviario 4-Zona pila centrale in ambito ferroviario
Impalcato ferroviario 4-Traverso e travi longitudinali di pertinenza in
pila 4-5 in ambito ferroviario

SOMMANO m?

4,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

51,50
49,00
15,50

4,00

7,200
1,000
29,200

29,200

435,000

688,00

688,00

504,00

504,00

940,00

940,00

268,00

268,00

370,80

49,00
452,60
435,00

116,80

1424,20

3,98

3,98

30,51

30,51

32,68

27738,24

27005,92

287679,40

87176,68

467542,86

A RIPORTARE

217°456,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217°456,87

31
B.009.170.a

32
B.009.170.c

33
B.009.170.c

34
A.P.-05

35
A.003.001

36
A.003.007.a

37
B.008.001.b

VERNICIATURA ANTICORROSIVA  PER STRUTTURE IN
ACCIAIO RIVESTITO - CICLO "M1" Costituito da strati di vernice
protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura & di tipo pol ...
applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.

Impalcato storico 1-Mensole passerella

SOMMANO m?

VERNICIATURA ANTICORROSIVA  PER STRUTTURE IN
ACCIAIO RIVESTITO - SOVRAPPREZZO PER
IDROSABBIATURA Nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di
distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine & >10% dell'intera
superficie (Re>5 secondo la scala europea del grado di
arrugginimento).

Vedi voce n° 30 [m? 1 424.20]

SOMMANO m?

VERNICIATURA ANTICORROSIVA  PER STRUTTURE IN
ACCIAIO RIVESTITO - SOVRAPPREZZO PER
IDROSABBIATURA Nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di
distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine ¢ >10% dell'intera
superficie (Re>5 secondo la scala europea del grado di
arrugginimento).

Vedi voce n° 31 [m? 18.00]

SOMMANO m?

RINFORZO ELEMENTI METALLICI CORROSI Interventi
localizzati di sostituzione di parti di elementi in ferro eccessivamente
corrosi mediante rimozione della parte ammalorata e successi ...
imbullonati. Compreso piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi,
trasporti e sollevamenti, piani di lavoro.

Intervento C1-Integrazione elementi in carpenteria

SOMMANO kg

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO Di
qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta
di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e
spese dell'impresa.

Demolizione delle tamponature dei pulvini dell'impalcato ferrroviario

3

SOMMANO m3

Fuori ambito ferroviario (Cat 2)

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza,
d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5
MC

Demolizione delle plotte esistenti esterne

Demolizione delle plotte esistenti interne

SOMMANO m3

PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. Compresa la fornitura e la
posa in opera; - rivestiti con bozze di pietra calcarea disposte a opera

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00
1,00

100,00
100,00

2,000
1,000

18,000

2000,000

4,000

0,100
0,100

18,00

18,00

712,10

712,10

9,00

9,00

27000,00

27000,00

4,00

4,00

20,00
10,00

30,00

32,68

15,44

15,44

10,16

16,45

180,20

588,24

107994,82

138,96

207320,00

65,80

57406,00

A RIPORTARE

254°970,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

254°970,69

38
AP.-06

39
1.002.100

40
G.002.003.a

41
B1.1.035.10.
A

42
A.P.-07

43
AP.-08

incerta; - compresa la successiva posa di alcuni ... sa in opera, la
stilatura finale dei giunti. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a
parte. - DELLO SPESSORE DI CM 10

Realizzazione nuove plotte esterne

Realizzazione nuove plotte interne

SOMMANO m?

SIGILLATURA DEI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI
Sigillatura di giunti di dilazione e contrazione aventi larghezza
massima 30 mm mediante applicazione di sigillante polisolfurico ela
... 1 fondo giunto MasterSeal 920 o equivalente;

« applicazione del sigillante mediante estrusione con apposita pistola.
Sigillature longitudinali

Sigillatura trasversali

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

Giunti longitudinali relativi all'intervento F-Tra implacati adiacenti *
(H/pes0=0,0012*7850)

SOMMANO kg

CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O
MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rap ...
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera stradale lungo tutto l'impalcato su entrambi i lati

SOMMANO ml

Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso
la verifica del funzionamento, carburante e materiale di consumo.
Motogeneratore elettrico potenza 10 kW

Attivita da svolgere sopra l'impalcato

SOMMANO h

Ambito ferroviario (Cat 1)

Nolo a caldo di autoscala ferroviaria polivalente tipo "SVI RSM 12"
avente:

- Pedana di lavoro con sbraccio fino a 4 m;

- Carrello di dimensioni 2,5x7,0 m;

- Cestello da 2 persone con sbraccio fino a 7,0 m.

Attivita sugli impalcai in corrispondenza ai binari

SOMMANO gg
Trasporto, messa in funzione e allontanamento dal sito di lavoro di
autoscala ferroviaria. Sono inoltre compensati gli oneri per le

necessarie autorizzazioni e quanto altro occorrente per dare il mezzo
meccanico pronto per il funzionamento.

SOMMANO cadauno

1,00
1,00

4,00
100,00

1,00

2,00

100,00
100,00

100,00
3,00

120,00

150,00

2,000
1,000

1,300

9,420

200,00
100,00

300,00

400,00
300,00

700,00

1469,52

1469,52

300,00

300,00

320,00

320,00

120,00

120,00

1,00

1,00

96,46

16,01

10,22

84,38

13,62

955,45

4°627,39

287938,00

117207,00

15°018,49

257314,00

47358,40

114°654,00

47627,39

A RIPORTARE

4597087,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 459°087,97
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
44 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi
E.008.001.b |chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (a ... il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Test di cessione per il conferimento a discarica 4,00
SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40
45 Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
E.008.005.17 |dovra essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di
.01.01 identificazione rifiuti; - certificato di a ... o proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,
MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi voce n° 35 [m3 4.00] 2,000 8,00
Vedi voce n° 3 [m2 281.70] 0,04 2,400 27,04
Vedi voce n° 4 [m2 225.68] 0,04 2,400 21,67
Vedi voce n° 8 [m2 940.00] 0,02 2,400 45,12
Vedi voce n° 9 [m2 268.00] 0,02 2,400 12,86
Vedi voce n° 36 [m3 30.00] 2,500 75,00
Vedi voce n° 7 [m2 147.00] 0,02 2,500 7,35
SOMMANO t 197,04 24,86 47898,41
46 Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. CODICI CER
E.008.005.20 |CLASSE 20: RIFIUTI URBANI COD CER 20 01 - FRAZIONI
.01.27 OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15
01)(Rifiuti domest ... ZIATA (TRANNE 15 01) COD CER 20 01
27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Vedi voce n° 30 [m? 1 424.20] *(H/pes0=0,001%1,500) 0,002 2,85
Vedi voce n° 31 [m? 18.00] *(H/peso=0,001*1,5) 0,002 0,04
SOMMANO t 2,89 459,91 17329,14
47 - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI140 A Q.LI 60
SL.002.001 |Vedi voce n° 45 [t 197.04] 50,00 10,000| 987520,00
Vedi voce n° 46 [t 2.89] 50,00 10,000 17445,00
SOMMANO q.le x Km 99965,00 0,06 57997,90
Ambito ferroviario (Cat 1)
48 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25
A.P.-09 kN/m per la raccolta dei calcinacci prodotti dalla idroscarifica.
Geotessile per raccolta calcinacci derivanti dalla idroscarifica 4,00 1900,000 77600,00
SOMMANO m2 7600,00 3,11 23636,00
49 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta
1C.11.210.00|densita, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,
30.b extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di lavoro fissi o
mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m
con piani di lavoro
Intradosso impalcato ferroviario 2 e magazzini comunali 1,00 50,00 12,400 620,00
Intradosso impalcato ferroviario 3-Chiusura vani della controsoletta 14,00 2,00 1,000 28,00
SOMMANO m? 648,00 14,82 9603,36
A RIPORTARE 5057547,18

COMMITTENTE:




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5057547,18
Fuori ambito ferroviario (Cat 2)
50 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.001.001.a |VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
Segnaletica stradale 2,00 200,00 400,00
SOMMANO ml 400,00 0,45 180,00
51 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
H.001.026.a |IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Di qualsiasi tipo con
impiego di attrezzatura abrasiva. Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scar ... isulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Di larghezza fino a cm 25.
Cancellazione segnaletica esistente 2,00 200,00 400,00
SOMMANO ml 400,00 2,03 812,00
52 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
H.002.200.1. |PELLICOLA DI CLASSE RAlFornitura di segnale triangolare in
a lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
.. tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 60
6,00
SOMMANO cad 6,00 25,84 155,04
53 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
H.002.210.1. |PELLICOLA DI CLASSE RAIlFornitura di segnale circolare in
b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
1l se ... Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
4,00
SOMMANO cad 4,00 41,97 167,88
54 FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.002.105.a |1l prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a pi¢ d'opera o nei magazzini - IN PROFILATO IPE 120
10,00
SOMMANO ml 10,00 16,81 168,10
Ambito ferroviario (Cat 1)
55 SOVRAPPREZZO  PER PRESTAZIONI = NOTTURNE E/O
T.010.005.a |FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, c ...
vizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 1 [m2 620.00] 1,45 899,00
Vedi voce n° 2 [m? 55.00] 10,95 602,25
Vedi voce n° 3 [m? 281.70] 34,75 97789,07
Vedi voce n° 5 [49,87 % 281.70] 10,69 3011,37
Vedi voce n° 7 [m2 147.00] 4,47 657,09
Vedi voce n° 8 [m2 940.00] 2,79 2°622,60
Vedi voce n° 10 [m? 639.00] 2,79 1782,81
Vedi voce n° 12 [m? 281.70] 3,34 940,88
Vedi voce n° 15 [m2 281.70] 56,30 15°859,71
Vedi voce n° 17 [m2*cm 563.40] 22,00 127394,80
Vedi voce n° 20 [m 172.00] 10,56 1816,32
A RIPORTARE 507375,90 5077030,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507375,90 5077030,20
Vedi voce n° 22 [kg 890.22] 17,51 157587,75
Vedi voce n° 24 [m 206.40] 16,53 3411,79
Vedi voce n° 26 [cad 688.00] 3,98 2773824
Vedi voce n° 28 [m2 940.00] 30,51 287679,40
Vedi voce n° 30 [m2 1 424.20] 32,68 467542,86
Vedi voce n° 31 [m? 18.00] 32,68 588,24
Vedi voce n° 32 [m2 712.10] 15,44 107994,82
Vedi voce n° 33 [m2 9.00] 15,44 138,96
Vedi voce n° 34 [kg 2 000.00] 10,07 207140,00
Vedi voce n° 36 [m3 30.00] 180,20 57406,00
Vedi voce n° 37 [m? 300.00] 96,46 28938,00
Vedi voce n° 49 [m? 648.00] 14,82 97603,36
SOMMANO % 223°145,32 15,00 33°471,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 5407502,00
TOTALE euro 5407502,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lavorazioni generali 2327244,87| 42,968
002 Intervento A 117°859,04, 21,805
003 Intervento B 407226,40| 7,442
004 Interventi Bl 2°084,13| 0,386
005 Intervento C 57°537,68| 10,645
006 Intervento C1 21047,20| 3,894
007 Intervento D 457551,00) 8,428
008 Intervento E 8933,19| 1,653
009 Intervento F 15018,49| 2,779
Totale SUPER CATEGORIE euro 5407502,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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_ IMPORTI | . .

ginl;ig;‘l DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘";‘d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Ambito ferroviario 374°177,73| 69,228
002 Fuori ambito ferroviario 1667324,27| 30,772
Totale CATEGORIE euro 540°502,00| 100,000
Montegrotto Terme, 13/12/2019
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

['Computo R06.dcf (\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2017\L_17_64_Borgomagno\Fogli di calcolo\Esecutivo\) v.1/55]



CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIA DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE II\L’IAPVO(I;;'IO

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete | ¢ 488.962,51
che siano necessari per consentira la mobilita.

0G3

Opere di impermeabilizzazione

Fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con | € 26.225,49
qualsiasi materiale e simili.

0S 8

Barriere di sicurezza

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei € 25.314,00

dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale

0S 12

€ 540.502,00

Montegrotto Terme, 13 Dicembre 2019 Ing. Massimiliano Lazzari
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