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Sto di fatto

Barre d'armatura esposte
e soggette a fenomeni di
ossidazione

Copriferro distaccato a
seguito dei fenomeni di
degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche.

Fase 1

Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;
Pulizia delle armature esposte.

Dove degradato, estendere
I'intervento anche alle superfici
laterali della trave

Idroscarifica al fine di rimuovere
lo strato di calcestruzzo
degradato

Pulizia delle barre d'armatura
mediante spazzolatura atta a
rimuovere le parti di ruggine
rimaste in seguito all'idroscarifica

Fase 2
Posizionamento delle armature integrative;
Rimozione delle plotte removibili.

Idroscarifica al fine di
rimuovere lo strato di
calcestruzzo degradato

Superficie in buono stato
di conservazione

Barre d'armatura esposte
e soggette a fenomeni di
ossidazione

Copriferro distaccato a
seguito dei fenomeni di

degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche.

Intervento B / B1
(come indicato in pianta)

Pulizia delle barre /

d'armatura mediante
spazzolatura atta a
rimuovere le parti di
ruggine rimaste in seguito
all'idroscarifica
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Tasselli tipo HILTI HLC-H @8 / 25cm

VENUTI con rosetta per il fissaggio delle rete
M IMO -

COMUNE DI ,

PADOVA maglia 30x30mm

13.12.201% Integrazione dell'armatura esistente

Rimozione della plotta in
c.a.

Rimozione del tubo metallico
esistente inutilizzato

Tasselli tipo HILTI HLC-H
@8 / 25cm con rosetta per
il fissaggio delle rete

Rete elettrosaldata in filo

11:25:08 UTEon n° 2 barre @16 in fibra di vetro tipo

BASF MasterBrace BAR

inox @3mm, maglia
30x30mm

Connettori a L in fibra di vetro 100x50 di

sezione 10x7 tipo FBCON_L Fibre Net
disposti ad interasse 200mm orientati in

senso alternato.

Fase 3
Ripristino mediante betoncino della sezione in c.a..

Ripristino della sezione dell'elemento
mediante applicazione a spruzzo di
betoncino a base di malta cementizia
tixotropica, fibrorinforzata ad
espansione contrastata tipo BASF
MasterEmaco S499FR

Fase 4
Posizionamento e impermeabilizzazione delle

nuove plotte.

Ripristino della sezione
dell'elemento mediante
applicazione a spruzzo di
betoncino a base di malta
cementizia tixotropica,
fibrorinforzata ad
espansione contrastata
tipo BASF MasterEmaco
S499FR

Nuova lastra
prefabbricata in c.a.

Idroscarifica al fine di
rimuovere lo strato di
calcestruzzo degradato

Dove degradato,
estendere l'intervento
anche alla superficie
laterale della trave

Integrazione dell'armatura esistente
con n° 4 barre @16 in fibra di vetro
tipo BASF MasterBrace BAR

Connettori a L in fibra di vetro
100x50 di sezione 10x7 tipo
FBCON_L Fibre Net disposti ad
interasse 250mm orientati in senso
alternato nello spazio compreso tra
le due staffe adiacenti. Fissati con
resina epossidica tipo BASF
MasterFlow 936 AN

Sigillatura dei bordi, per evitare il percolamento

all'intradosso con l'impiego di un sigillante polisolfurico ad
alta resistenza chimica nei confronti degli idrocarburi,
elastico e colabile tipo BASF Master Seal CR171

Sigillatura dei bordi, per evitare il percolamento
all'intradosso con I'impiego di un sigillante
polisolfurico ad alta resistenza chimica nei
confronti degli idrocarburi, elastico e colabile tipo
BASF Master Seal CR171

Pulizia delle barre d'armatura
mediante spazzolatura atta a
rimuovere le parti di ruggine
rimaste in seguito all'idroscarifica

Rimozione della plotta in c.a.

Fenomeni di percolamento
nel giunto longitudinale tra
i due impalcati

Pulizia della zona di giunto
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Nuova lastra
prefabbricata in c.a.
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COMUNE DI PADOVA
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INTERVENTI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL

CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Nuova scossalina in acciaio inox
sp. 1.2 mm fissata alle strutture
in c.a. per evitare il percolamento
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