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RELAZIONE TECNICA

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico per ampliamento della scuola secondaria di primo

grado Galileo Galilei -  SECONDO STRALCIO

Via della Biscia 206

Zona Montà - PADOVA

Introduzione

Oggetto del progetto definitivo è la realizzazione di un nuovo plesso scolastico che possa integrare

la scuola Galileo Galilei ubicata in Via della Biscia 206 nel quartiere Montà di Padova.

Il nuovo edificio, destinato a scuola primaria, ospiterà a regime circa 250 alunni suddivisi in 10

aule. Questa struttura è pensata in sostituzione alla scuola Monte Grappa presente in Via Montà che

risulta ormai obsoleta. Analizzando i costi per eseguire un intervento di ristrutturazione e messa a

norma della vecchia scuola, è risultato più conveniente costruirne una nuova, che risponda alle

esigenze della attuale didattica  da un lato  e a quelle di risparmio energetico unito al comfort

ambientale dall'altro.

L'esecuzione dell'intervento, secondo i programmi dell’Amministrazione Comunale, è prevista in

due stralci funzionali. Il primo stralcio dell'edificio è già stato realizzato e contiene

6 aule con i relativi locali di servizio e ospita  circa 150 alunni. 

Il  progetto riguarda invece il secondo stralcio funzionale, in cui sono previste altre 4 aule, gli

spazi per le attività integrative parascolastiche, la mensa e i locali di servizio relativi.

Approfondisce quindi quanto era stato studiato a livello di layout funzionale e di composizione

plani volumetrica, nel primo progetto.

Il nuovo corpo di fabbrica andrà collegato al primo in modo da integrare i nuovi spazi di

distribuzione con quelli già realizzati, come l'ingresso, l'atrio, i servizi igienici. Per questo motivo,

nella costruzione della prima parte sono state predisposte le modifiche necessarie per questo

collegamento, in modo da essere il meno onerose possibile. L'atrio di ingresso aggiuntivo, avrà la

valenza di uno spazio polifunzionale, in relazione anche all'utilizzo della mensa. Mentre un distinto

blocco bagni permetterà di diversificare il flusso degli utenti.

E' previsto anche l'ampliamento dei parcheggi di servizio all'area.

Per continuità di costruzione sono state utilizzate le stesse tecniche costruttive e materiali del primo

stralcio già eseguito, nel rispetto della normativa vigente.

Questa continuità va valutata con attenzione in fase costruttiva, in quanto pone delle questioni
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legate ad alcune demolizioni per collegare, non solo i locali esistenti con quelli nuovi, ma anche gli

impianti, in modo che diventi a tutti gli effetti un unico edificio. Per esempio il sistema antincendio

va integrato demolendo una parte dell'anello esistente per collegarlo con un tratto nuovo in modo da

diventare uno unico. Il locale caldaia rimane come unico per l'intera scuola, pertanto da esso

dovranno partire le tubazioni per il nuovo impianto.

Inserimento nel lotto

Il sito messo a disposizione è una  porzione del lotto limitrofo a quello su cui insiste la scuola

Galilei. Il nuovo fabbricato avrà sede su parte del mappale acquisito da parte del Comune di Padova

così identificato dal NCT : Fg 36 – Mapp. 1176. 

I limiti dell'area di intervento sono così individuati: il nuovo confine a sud-est sarà allineato con

quello della scuola secondaria di primo grado, in base anche alle previsioni del Piano degli

Interventi del Comune di Padova;  il confine a nord-ovest coinciderà con Via della Biscia, mentre

quello a nord-est verrà identificato tendo conto del limite del mappale 1176, e delle reali dimensioni

del lotto. In ogni caso l'area individuata consentirà l'alloggiamento del plesso scolastico completo,

nel rispetto delle distanze dai confini con i lotti limitrofi e con eventuali necessità di futuri

ampliamenti.

L'area attualmente è adibita a coltivazione di seminativo, risulta pianeggiante e libera da manufatti,

da preesistenze ed alberature, salvo eventuali ritrovamenti.

E' stato eseguito un rilievo geo-referenziato nel quale è stata inserito l'ingombro dell'edificio di

ampliamento. Facendo riferimento alla tavola A.01 Rilievo geo-referenziato, si possono individuare

le nuove dividenti del lotto su cui sorgerà la scuola, e sulla cui traccia andranno posate in opera le

recinzioni. Inoltre è stata individuata la quota zero di progetto, che corrisponde alla quota 12.965

'spigolo recinzione esistente'. 

Nella tavola A.02 Planimetria allineamento e quote, è stata inserita la struttura portante con

riferimento agli spigoli della scuola esistente, sempre dal rilievo, in modo che risulti agevolato e

inequivocabile il tracciamento del fabbricato. Tra gli assi dei pilastri e la recinzione esistente sono

state individuate delle triangolazioni. 

Previsioni Piano degli Interventi

Nel Piano degli Interventi del Comune di Padova, il lotto per l'intervento in oggetto è inserito

nell'ambito delle aree per servizi pubblici di quartiere  - con simbolo corrispondente a istruzione e

parcheggi . (Art.32 delle N.T.A.)

Obiettivi
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L'obiettivo principale del progetto è quello di completare la struttura già realizzata

precedentemente, non solo includendo i servizi e le aule mancanti ma anche dando forma a

quell'impianto pensato originariamente che delinea spazi esterni di aggregazione necessari e

indispensabili alla struttura. 

Gli obiettivi che ci siamo posti sono quindi i seguenti:

1. Massima integrazione formale e funzionale tra la scuola esistente ed il nuovo edificio;

2. Eseguire l'ampliamento in modo tale da permettere il normale svolgimento della didattica

durante le fasi di cantiere;

3. Dare unità all'intero edificio composto da corpi di fabbrica che si integrano e si completano

a vicenda.

Sistemazioni esterne

La tavola A.03 Planimetria generale: sistemazioni esterne, illustra tutto ciò che riguarda la parte

esterna all'edificio, gli accessi e le finiture del cortile e del giardino, nonché del percorso carrabile e

dei parcheggi.  

Lo spazio esterno più importante è la piazza, che si presenta a due livelli, per favorire la varietà

delle attività all'aperto e fungere da spazio di raccolta. 

Poiché la scuola di secondo grado e la scuola primaria condivideranno gli spazi della mensa (scuola

primaria) e della palestra (scuola secondaria), verrà realizzata una pensilina per proteggere dalle

intemperie il percorso di passaggio da un edificio all'altro. (Vedi Allegato a R1 – Schema generale)

L'area pavimentata esterna gira intorno all'edificio e consente l'accesso anche ai mezzi di soccorso e

per trasporto del cibo alla mensa. Si tratta di un pavimento in cemento adatto a tale scopo, così

come quello della piazza, posato in opera su di uno strato di vagliato riciclato che consente anche di

portare in quota il marciapiede rispetto alla quota di campagna. 

Poiché il lotto su cui verrà posizionato l'edificio è stato utilizzato fino ad ora per fini agricoli, sarà

necessario eseguire uno scortco generale di almeno 20cm, includendo anche la demolizione della

recinzione esistente. 

Per questo motivo è necessario impiegare misto granulare riciclato per rendere il terreno sotto alla

pavimentazione idoneo per essere carrabile. 

Sotto la platea, invece è previsto misto granulare stabilizzato tout-venant, ce dovrà essere

opportunamente costipato. 
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L'area prospiciente la strada sarà dotata di parcheggi, in aggiunta a quelli esistenti. La superficie a

parcheggio è di circa mq. 300,00, comprensivi di spazio di manovra, per un totale di n.17 posti auto

più una sosta per persone diversamente abili.

Quest'area è prevista in asfalto, per continuità con la strada. 

Per poter creare lo spazio dei posti auto, sarà necessario demolire il marciapiede che costeggia Via

Della Biscia (vedi tavola A.05 Demolizioni), e raccordarlo poi con il percorso pedonale attraverso la

creazione di una rampa. Anche i parcheggi dovranno essere portati alla quota strada. 

Per raccordare la quota dei marciapiedi perimetrali e la quota più bassa del terreno che degrada

verso la recinzione, si userà come riporto, la terra proveniente dallo scavo della platea. 

Una vasca di laminazione (così come da progetto Ing. Franco Pavan del 28.11.2013 'Valutazione

di compatibilità idraulica') occupa quasi tutto il lato nord-est, e va realizzata come un declivio

dolce che permetta la raccolta dell'acqua piovana prima che finisca nella rete pubblica, ma che sia

anche facile da manutenere. É composta da un fondo drenante di circa 35cm e due tubi da 200 mm

forati. 

Quello che regola poi la portata nella rete pubblica, è un pozzetto di controllo. 

La posizione della quota di fondo dovrà essere stabilita in coso d'opera, poiché essa è determinata

dalla quota di arrivo della rete fognaria interna. Per mantenere tale quota più alta possibile, l'arrivo

dalla rete delle acque meteoriche interne, è stato diviso in due parti, anche per diminuire il carico di

portata (vedi tavola A.04 Planimetria generale: schema fognario). 

Alla vasca di laminazione confluiscono anche le acque di raccolta dal parcheggio, che, prima di

essere convogliate insieme alle altre, dovranno essere filtrate da un disoleatore. 

Tecnica e materiali

La struttura portante verticale con funzione sismo-resistente è di tipo a “telaio” i cui elementi sono

pilastri, setti e piattabande in c.a. gettato in opera.

I due impalcati piani sono costituiti da travi in spessore e solai in laterocemento tipo “bausta”dello

spessore 28+5 cm. collegati da cordoli larghi 35 cm.. Il sistema di fondazione è del tipo a platea,

tipologia che garantisce al meglio in caso di evento sismico.

Il piano terra si imposta al di sopra di un vespaio aerato realizzato in calcestruzzo gettato in opera

entro una griglia di casseri di contenimento a perdere in polipropilene riciclato poggiati sulla platea

di fondazione.

La ventilazione del vespaio sarà ottenuta mediante il posizionamento di bocche di ventilazione sui

fronti dell'edificio, ad una quota più alta sui lati caldi (sud-est e sud-ovest) rispetto a quelli più
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freddi, in modo da ottenere un moto convettivo naturale. La ventilazione del vespaio costituisce un

elemento fondamentale per la salubrità degli spazi interni, evitando i ristagni di umidità e

soprattutto di gas Radon.

Le murature di tamponamento esterne saranno realizzate mediante blocchi di laterizio e

rivestimento a “cappotto” in EPS, di 12 cm di spessore.

Per quanto riguarda le pareti divisorie interne si utilizzerà un materiale con potere fonoisolante Rw>

54 db,  quindi in grado di soddisfare le prescrizioni del DPCM 5 dicembre 1997. 

Tutte le superfici murarie saranno finite con intonaco al civile.

I serramenti sono previsti in alluminio anodizzato a taglio termico, con diverse tipologie di apertura:

ad anta e ribalta per le aule e i servizi igienici e corridoi.

Le porte interne saranno tutte in legno con specchiatura in laminato e telaio in legno con

impiallaciatura in Rovere (vedi tavole A.11. A12, A13 Abaco dei serramenti e A.14 Abaco delle 

porte)

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con pavimento industriale avente un coefficiente di

attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503. I pavimenti interni saranno in

linoleum steso a teli per le aule e gli spazi comuni, mentre nei bagni, il locale di porzionamento e 

quelli di servizio alla mensa, è previsto un pavimento ed un rivestimento in monocottura smaltato.

Anche alla mensa sarà applicata una vernice lavabile.

Le tavole dalla A.06 alla A.010 illustrano la composizione esecutiva dell'architettonico, e vanno 

lette insieme alle tavole strutturali e a quelle degli impianti.

Dalla A.11 alla A.14 viene illustrato l'abaco dei serramenti. La tavola A.15 espone schematicamente

i sistemi di protezione per la manutenzione in quota. 

Nell'Allegato 1, invece si trovano dei dettagli costruttivi esplicativi della carpenteria, la cui parte 

realizzativa e statica è a cura della ditta appaltatrice, e di alcune soluzioni di dettaglio.

Impianti

La rete dell'impianto idraulico e di riscaldamento farà capo ad un vano tecnico posto sul lato est,

direttamente accessibile dall'esterno, facente parte del corpo di fabbrica esistente. 

Per questo motivo saranno necessarie delle demolizioni dei marciapiedi in cemento esistenti, alle 

quali dovrà seguire il ripristino (vedi tavola A.05 Demolizioni).

L'impianto di riscaldamento sarà del tipo a pavimento, soluzione questa che permette di aumentare

la sensazione di comfort e ridurre i consumi energetici.

Per quanto riguarda il sistema di illuminazione degli ambienti verranno utilizzate lampade di
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diverse tipologie ma tutte rispondenti agli standard di risparmio energetico e comfort visivo previsti

dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, il progetto rispetta la normativa vigente poiché è 

previsto un impianto fotovoltaico da 6kw sul tetto piano, che sarà oggetto di un intervento diretto da

parte della stazione appaltante. In questa sede rimane quindi il progetto con il computo della 

predisposizione all'impianto, ma non sarà oggetto dell'appalto l'impianto stesso. 

ALLEGATO A R1: SCHEMA GENERALE

Padova, 21.05.2018 Il progettista 

     arch. Thomas Selmin
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QUADRO ECONOMICO
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 1´084´036,52
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 1´084´036,52

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 39´460,94
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

39´460,94

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) IVA al 10%  euro 108´763,47
c2) Imprevisti e arrotondamenti max 5%  euro 1´098,18
c3) Lavori in economia max 5%  euro 2´500,00
c4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 DLGS 50/2016) 2%  euro 21´680,73
c5) Tassa di gara a favore dell'autorità di vigilanza LL.PP.  euro 600,00
c6) Accordi bonari 3%  euro 32´521,10
c8) Spese tecniche + IVA 22%  euro 48´800,00

Sommano  euro 215´963,48

TOTALE  euro 1´300´000,00

     Data, 28/05/2018

Il Tecnico
Arch. Thomas Selmin
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