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GIUSTIFICAZIONE GENERALE DEI PREZZI

Preziario Regione Veneto: LisVenetoLLPP2013 _ esempio codice E.01.01.00
X: nuovi prezzi _ esempio codice X1

ALLEGATI
Allegato 1: PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Giustificazione
voci di Elenco Prezzi con ANALISI
D.02 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ... uanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
FONDAZIONI A PLATEA
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.05.01.c] ABETE per sottomisure - m3 0,012 215,80 2,59
(E) [B.05.01.d] ABETE in murali a spigolo - m3 0,003 231,50 0,69
(E) [B.08.01.b] Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato A ... - kg 40,000 0,75 30,00
(E) [B.98.03.00] FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - kg 0,080 0,83 0,07
(E) [B.98.04.00] CHIODI CM 7+8 - kg 0,159 0,83 0,13
(E) [B.98.05.00] DISARMANTE PER LEGNO - | 0,254 1,45 0,37
(E) [] classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizion ... - mc 1,000 65,00 65,00
NOLI
(E) [D.05.02.a] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza ... - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.02.b] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.03.00] VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - h 0,100 19,64 1,96
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,100 30,19 3,02
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,100 28,15 2,82
Sommano euro 118,13
Spese Generali 15% euro 17,72
Utili Impresa 10% euro 13,59
TOTALE euro/ mc 149,44
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP D.02)
preventivo
D.03 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ... a regola d'arte.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli,
travi e solette
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.05.01.c] ABETE per sottomisure - m3 0,150 215,80 32,37
(E) [B.05.01.d] ABETE in murali a spigolo - m3 0,010 231,50 2,32
(E) [B.08.01.b] Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato A ... - kg 110,000 0,75 82,50
(E) [B.98.03.00] FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - kg 0,100 0,83 0,08
(E) [B.98.04.00] CHIODI CM 7+8 - kg 0,750 0,83 0,62
(E) [B.98.05.00] DISARMANTE PER LEGNO - | 1,200 1,45 1,74
(E) [] classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizion ... - mc 1,000 85,00 85,00
NOLI
(E) [D.05.02.a] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza ... - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.02.b] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.03.00] VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - h 0,180 19,64 3,54
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,230 30,19 6,94
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,900 28,15 25,34
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 1,000 25,50 25,50
Sommano euro 277,43
Spese Generali 15% euro 41,61
A RIPORTARE 319,04
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 319,04
Utili Impresa 10% euro 31,90
TOTALE euro/ mc 350,94
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP D.03)
preventivo
D.04 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ... il lavoro finito a
regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE pilastri
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.05.01.c] ABETE per sottomisure - m3 0,200 215,80 43,16
(E) [B.05.01.d] ABETE in murali a spigolo - m3 0,050 231,50 11,58
(E) [B.08.01.b] Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato A ... - kg 110,000 0,75 82,50
(E) [B.98.03.00] FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - kg 0,100 0,83 0,08
(E) [B.98.04.00] CHIODI CM 7+8 - kg 0,750 0,83 0,62
(E) [B.98.05.00] DISARMANTE PER LEGNO - | 1,200 1,45 1,74
(E) [] classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizion ... - mc 1,000 85,00 85,00
NOLI
(E) [D.05.02.a] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza ... - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.02.b] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio - m3 1,000 5,74 5,74
(E) [D.05.03.00] VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - h 0,180 19,64 3,54
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 @ 1000 m s.l.m. - h 0,500 30,19 15,10
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 1,500 28,15 42,23
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 1,500 25,50 38,25
Sommano euro 335,28
Spese Generali 15% euro 50,29
Utili Impresa 10% euro 38,56
TOTALE euro/ mc 424,13
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP D.04)
preventivo
E.O1 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio
classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costitu ... DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Spessore complessivo 60+5 cm.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [C.02.03.a] Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantit ... - m3 0,075 65,24 4,89
(E) [E.08.05.00] Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi ... - kg 2,220 1,25 2,78
(L) Fornitura di elementi plastici tipo Cupolex o equivalenti delle dimensioniin pianta 56x56cm e
altezza 50/60 cm con forma piana e corpo centrale a conocon vertce verso il basso. - m2 1,000 28,00 28,00
(L) Elemento accessorio per il contenimento del getto di calcestruzzo su vespaio aerato. Gli elementi
hanno una lunghezza di 2 m e presentano una parte di 5 0 10 cm piegabile. - m 0,726 7,70 5,59
NOLI
(E) [D.05.02.a] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza ... - m3 0,050 5,74 0,29
(E) [D.05.02.b] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio - m3 0,050 5,74 0,29
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,100 30,19 3,02
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,040 25,50 1,02
Sommano euro 45,88
Spese Generali 15% euro 6,88
A RIPORTARE 52,76

COMMITTENTE: Comune di Padova
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 52,76
Utili Impresa 10% euro 5,28
TOTALE euro/ mq 58,04
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP E.01)
preventivo
G.04 Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in polistirene espanso autoestinguente, densita kg. 25/mc,
Euroclasse EPS 150 KPA, conducibilita termica 0,035 W/m°C, resistenza all ... i ad una membrana
bitume polimero plastomerica spess. mm. 3 con supporto in velo vetro rinforzato. Spessore 40+40+
40 mm
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Pannello isolante in polistirene espanso sintetizzato spessore 12 cm - m2 1,000 13,58 13,58
MANODOPERA
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,050 25,50 1,28
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,100 30,19 3,02
Sommano euro 17,88
Spese Generali 15% euro 2,68
Utili Impresa 10% euro 2,06
TOTALE euro/ mq 22,62
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP G.04)
preventivo
G.05 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato
termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da blocco in schiume ... inito secondo le
migliori tecniche correnti.
A partire da un'altezza di cm. 80,00 dal piano circostante. Spessore 12 cm
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [E.16.10.a] Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse ... - m2 1,000 4,97 4,97
(E) [E.16.10.d] Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse ... - m2 8,515 2,45 20,86
(E) [E.18.20.00] Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per estern ... - m2 1,000 3,45 3,45
MANODOPERA
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,094 28,15 2,65
Sommano euro 31,93
Spese Generali 15% euro 4,79
Utili Impresa 10% euro 3,67
TOTALE euro/ mq 40,39
1.02.a Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di
edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o I'ispezioni di reti in g ... rio per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Pozzetto sifone firenze 40x80 in cls vibrato:
- Fondo
- Prolunga
- Soletta - ca 1,000 99,00 99,00
A RIPORTARE 99,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 99,00
MANODOPERA
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,100 25,50 2,55
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,100 28,15 2,82
Sommano euro 104,37
Spese Generali 15% euro 15,66
Utili Impresa 10% euro 12,00
TOTALE euro / cadauno 132,03
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP 1.02.a)
preventivo
L.03 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti di rivestimento verticale interno eseguito in
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, ... ettiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.17.03.00] Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a ... - m2 1,000 6,90 6,90
(E) [C.01.16.00] MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - kg 5,000 0,60 3,00
NOLI
(E) [D.05.02.b] POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio - m3 0,250 5,74 1,44
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 @ 1000 m s.l.m. - h 0,340 30,19 10,26
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,356 28,15 10,02
Sommano euro 31,62
Spese Generali 15% euro 4,74
Utili Impresa 10% euro 3,64
TOTALE euro/ mq 40,00
L.06 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali sia interni che esterni in pietra (Chiampo o Verdello o
Biancone), eseguiti con lastre della lunghezza minima di 140 cm. a sezione ... ettiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.03.20.g] Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni ... - m2 1,000 54,57 54,57
MANODOPERA
(E) [E.98.01.h] OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTAES ...-m 1,848 21,81 40,30
Sommano euro 94,87
Spese Generali 15% euro 14,23
Utili Impresa 10% euro 10,91
TOTALE euro/ mq 120,01
R.01 Finestre e porte in alluminio realizzate con il sistema Sapa R72 TT o prodotto similare con principio
dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a "giunto aperto" ... s argon/4+4 pvb
0,76 acustico. Ug 1,0 - FS 35%. Esclusi controtelai e stampati di finitura.
Pos. P3 - dim. 1250x2100 mm
ELEMENTI:
MATERIALI
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

R.02

(L) Finestre e porte in alluminio realizzate con il sistema Sapa R72 TT o prodotto similare con principic
dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a "giunto aperto").

Profili: estrusi in lega primaria alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI 9006/1 con stato fisico T5. La
larghezza del telaio fisso sara™ di 62 mm, mentre I'anta a sormonto misurera® 72 mm (all'interno). Le
porte sono costituite da un telaio fisso e un telaio mobile con sezione 72mm, complanare sia all'internc
che all'esterno.

Isolamento termico: Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara® realizzato in
modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante.

Guarnizioni: Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM).

Finitura superficiale: mediante verniciatura a fuoco o ossidazione anodica scelta nei colori di ns.
mazzetta standard. accessori a colori standard di sistema.

Fornitura e posa in opera di:

Serramenti a nastro fissi con passo montante ogni 900 mm circa ed altezza 1650mm, tamponati con
vetrocamera stratificato 4+4 pvb 0,76 Selettivo 70-35/16 gas argon/4+4 pvb 0,76 acustico. Ug 1,0 -
FS 35%. Esclusi controtelai e stampati di finitura. - mq

(L) Sovrapprezzo alla pos. Nastro per l'inserimento di apribile ad anta con maniglia standard.

Pos. Anta - dim. 900xH.1650 mm - cadauno

Sovrapprezzo alla pos. Nastro per l'inserimento di apribile ad anta/ribalta con maniglia standard.

Pos. Anta/ribalta - dim. 900xH.1650 mm

(L) Porta a un'anta apribile verso l'interno con serratura a 3 punti di chiusura e maniglia interna /
esterna con chiave. La porta e’ tamponata con vetrocamera stratificato 4+4 pvb 0,76 Selettivo 70-35/
16 gas argon/4+4 pvb 0,76 acustico. Ug 1,0 - FS 35%. Esclusi controtelai e stampati di finitura.

Pos. P1-dim. 800xH. 2100 mm - - cadauno

(L) Porta a un'anta apribile verso l'interno con serratura a 3 punti di chiusura e maniglia interna /
esterna con chiave. La porta e’ tamponata con vetrocamera stratificato 4+4 pvb 0,76 Selettivo 70-35/
16 gas argon/4+4 pvb 0,76 acustico. Ug 1,0 - FS 35%. Esclusi controtelai e stampati di finitura.

Pos. P2-dim. 1100xH. 2000 mm - - cadauno

(L) Porta a 2 ante apribile verso I'interno con serratura a 3 punti di chiusura e con maniglia interna ed
esterna sull'anta principale, mentre |'anta secondaria e” semifissa. La porta e* tamponata con
vetrocamera stratificato 4+4 pvb 0,76 Selettivo 70-35/16 gas argon/4+4 pvb 0,76 acustico. Ug 1,0 -
FS 35%. Esclusi controtelai e stampati di finitura.

Pos. P3 - dim. 1250x2100 mm - cadauno

Sommano euro
Spese Generali 15% euro

Utili Impresa 10% euro
TOTALE euro/ acorpo

GIUSTIFICAZIONE (voce di EP R.01)
preventivo

Fornitura e posa di pensilina a sbalzo di cm. 40, composta da sottostruttura in ferro mm40x40x3, da
ancorare alla struttura portante e rivestimento in lamiera in alluminio colorata come da indicazione
della DDL, sp. 10/10, con frangigoccia.

ELEMENTI:

MATERIALI

(L) Pensiline - a corpo

Sommano euro

Spese Generali 15% euro

Utili Impresa 10% euro
TOTALE euro/ acorpo

GIUSTIFICAZIONE (voce di EP R.02)
preventivo

131,000

37,000

26,000

1,000

1,000

1,000

1,000

290,00/ 377990,00

270,00, 97990,00

330,00, 8°580,00

1'650,00/ 1°650,00

1°850,00  1°850,00

37160,00 3°160,00

63°220,00
9°483,00

7°270,30

79°973,30

37200,00 3°200,00

37200,00
480,00

368,00

47048,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
R.03 Fornitura e posa di seduta a sbalzo di cm. 40, posta a cm 40,0 da terra, composta da sottostruttura in
ferro mm40x40x3, da ancorare alla struttura portante e rivestimento in lamiera in alluminio colorata
come da indicazione della DDL, sp. 15/10, con frangigoccia.
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) seduta - a corpo 1,0000 2°250,00 2°250,00
Sommano euro 2°250,00
Spese Generali 15% euro 337,50
Utili Impresa 10% euro 258,75
TOTALE euro / acorpo 2°846,25
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP R.03)
preventivo
T.08 Telaio realizzato in profilo a U 45x18mm in lamiera decapata da 2,5mm zincata a fuoco.
Rastrelliera composta da 10 lamelle coniche in lamiera decapata da 1,5mm saldate al telaio.
... : 125 cm profondita: 21 cm  altezza: 60 cm
peso: 14 kg
trattamento a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Fornitura di porta biciclette mod 190 tre posti - cadauno 1,000 144,40 144,40
MANODOPERA
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,100 25,50 2,55
Sommano euro 146,95
Spese Generali 15% euro 22,04
Utili Impresa 10% euro 16,90
TOTALE euro / cadauno 185,89
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP T.08)
preventivo
F.04 Maggiorazione alla voce F.03 per lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 mm idorepellenti
(riferimento B.06.41.b - preziario regione veneto solo materiale)
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) lastra in cartongesso idrorepellenti - m2 2,000 1,00 2,00
Sommano euro 2,00
Spese Generali 15% euro 0,30
Utili Impresa 10% euro 0,23
TOTALE euro/ mq 2,53
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP F.04)
preventivo
1.06 Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, diametro

interno cm. 150, altezza interna cm. 96, composta da due scomparti separati, mess ... tura del vasca
dovra® soppor- tare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in
progetto.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, diametro interno cm. 150, altezza
interna cm. 96, composta da due scomparti separati, messi in comunicazione idraulica tra loro,
aperture laterali superiori di entrata ed usci- ta tali da consentire I'attraverso longitudinale continuo dei
liquidi, e sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni. - cadauno 1,000 830,00 830,00
MANODOPERA
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 2,000 30,19 60,38
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 2,000 28,15 56,30
Sommano euro 946,68
Spese Generali 15% euro 142,00
Utili Impresa 10% euro 108,87
TOTALE euro / cadauno 1°197,55
GIUSTIFICAZIONE (voce di EP 1.06)
preventivo
L.09 Fornitura e posa di ghiaia lavata di fiume con granulometria compresa tra 12/35mm stesa sciolta, sp.
8Cm, per garantire adeguata resistenza alla forza di estrazione da vento.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.02.03.c] MISTO ghiaione di fiume lavato - m3 0,080 18,00 1,44
MANODOPERA
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,125 25,50 3,19
Sommano euro 4,63
Spese Generali 15% euro 0,69
Utili Impresa 10% euro 0,53
TOTALE euro/ mq 5,85
T.12 Realizzazione di vasca di laminazione, come da progetto esecutivo.Lunghezza indicativa di 62 m,|
larghezza 6 ml. Comprensivo di eventuale scavo, materiale drenate da posizionare su ... secondo le
norme del corretto costruire, comprensivo di ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [B.02.03.a] MISTO di cava - m3 0,500 13,00 6,50
NOLI
(E) [D.01.07.b] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore - h 0,090 43,16 3,88
MANODOPERA
(E) [A.01.04.b] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,020 25,50 0,51
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,020 28,15 0,56
(E) [A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - h 0,020 30,19 0,60
Sommano euro 12,05
Spese Generali 15% euro 1,81
Utili Impresa 10% euro 1,39
TOTALE euro/ mq 15,25
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
L.12 Fornitura e posa di sedute in legno per interni, realizzate su disegno in in truciolare ignifugo. Fintura
del pannello di truciolare con impiallaccio essenza a scelta della DL spe ... sistemi di fissaggio/
incollaggio, il tutto comprensivo di ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Fornitura e posa di sedute in legno per interni, realizzate su disegno in truciolare ignifugo. Fintura
del pannello di truciolare con impiallaccio essenza a scelta della DL spessore 20/10. Dimesioni secondo
il progetto esecutivo. Comprensivo di idonei sistemi di fissaggio/incollaggio, il tutto comprensivo di
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte - mq 1,000 62,00 62,00
MANODOPERA
(E) [A.01.01.a] OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,300 31,79 9,54
(E) [A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. - h 0,300 28,15 8,45
Sommano euro 79,99
Spese Generali 15% euro 12,00
Utili Impresa 10% euro 9,20
TOTALE euro/ mq 101,19
1.10 Fornitura e posa in opera di pozzetto disoleatore di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per la
separazione di idrocarburi. Disoleatori a coalescenza costituiti da un unic ... d un secondo comparto di
separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di otturatore automatico a galleggiante.
ELEMENTI:
MATERIALI
(L) Fornitura e posa in opera di pozzetto disoleatore di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per
la separazione di idrocarburi. Disoleatori a coalescenza costituiti da un unico manufatto interamente
monoblocco (con copertura integrata nella struttura) e realizzato in cemento armato vibrato con cem
tipo I ,con classe di resistenza Rck>450, & armato con una doppia intelaiatura in Feb44k ad aderenza
migliorata e controllata in stabilimento. Il disoleatore € progettato nel pieno rispetto della UNI-EN858-
1:2005 ed inoltre della UNI-EN858-2:2004, e permette di scaricare acque secondo i limiti dettati
dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli oli minerali. Prevede un primo comparto di sedimentazione con
frangiturbolenza ed un secondo comparto di separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di
otturatore automatico a galleggiante. - cadauno 1,000 292,49 292,49
Sommano euro 292,49
Spese Generali 15% euro 43,87
Utili Impresa 10% euro 33,64
TOTALE euro/ cadauno 370,00
N.04 Fornitura e posa in opera di linea vita in copertura, comprensivo di sistema di risalita in copertura
(scala estermna), come da progetto esecutivo. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistaero per
dare I'opera finita a regola d'arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
Fornitura Linea Vita 1,000 5°810,07| 5°810,07
Sommano euro 5°810,07
Spese Generali 15% euro 871,51
Utili Impresa 10% euro 668,16
TOTALE euro / cadauno 7°349,74
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

T.13

R.08

Sistema di Pensiline in Vetro con relative caratteristiche di carico. I risultati interessano applicazioni
con vetri di profondita 1000/1500 mm con l'utilizzo di 2 bracci di sosteg ... European standards. The
system has been tested and reflects the high Security.

Lunghezza 2000 mm

Larcghezza 1500 mm

ELEMENTI:

MATERIALI

(L) - cadauno

Sommano euro
Spese Generali 15% euro

Utili Impresa 10% euro
TOTALE euro / cadauno

GIUSTIFICAZIONE (voce di EP T.13)
preventivo

Frangisole 92 mm Larghezza 1040mm, altezza 3060.

Tipo azionamento a monovella, lato azionamento destra dall'interno. Situazione di montaggio in canale
a U piegato, tipo guida sx | ... m

Profondita supp. 140 mm

colore spiaggiale RAI 9006 bianco alluminio

Lamelle colore ral 9006

Colore GL sx RAL 9006

ELEMENTI:

MATERIALI

(L) Frangisole 92 mm Larghezza 1040mm, altezza 3060.

Tipo azionamento a monovella, lato azionamento destra dall'interno. Situazione di montaggio in canale
a U piegato, tipo guida sx laterale 22 x 22.

Fissaggio guida a sinistra e a destra montaggio laterale. Lamella S

Guida superiore in acciaio profilato superiore aperto sotto, tipo supporto BH 180 480 mm, quantita 2.
Regolare altezza pacchetto 265 mm

Appoggio supporti 160 mm

Misura A per supporti 66 mm

Profondita supp. 140 mm

colore spiaggiale RAI 9006 bianco alluminio

Lamelle colore ral 9006

Colore GL sx RAL 9006 - cadauno

Sommano euro

Spese Generali 15% euro

Utili Impresa 10% euro
TOTALE euro/ cadauno

GIUSTIFICAZIONE (voce di EP R.08)
preventivo

1,000

1,000

549,40 549,40

549,40

82,41

63,18

694,99

1°000,00  1°000,00

17000,00
150,00

115,00

17265,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

A.01.01.a

A.01.02.a

A.01.03.a

A.01.04.b

C.02.03.a

D.05.02.a

D.05.02.b

C.01.10.b

B.17.03.00

C.01.16.00

B.02.03.c

Giustificazione
voci di COSTI ELEMENTARI

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m.
euro (trentauno/79)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP A.01.01.a)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
euro (trenta/19)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP A.01.02.a)

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.
euro (ventiotto/15)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP A.01.03.a)

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
euro (venticinque/50)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP A.01.04.b)

Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenzg
S3 semifluida (slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betonie ... giorni di maturazione di: CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilita S3 (semifluida), Rck 25 N/mmq

euro (sessantacinque/24)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP C.02.03.a)

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza I'utilizzo della pompa per una quantita media di mc
30 di calcestruzzo pomp

euro (cinque/74)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP D.05.02.a)

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE pompaggio
euro (cinque/74)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP D.05.02.b)

MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia
euro (settantadue/13)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP C.01.10.b)

Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasio ... iere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE

euro (sei/90)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP B.17.03.00)

MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE
euro (zero/60)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP C.01.16.00)

MISTO ghiaione di fiume lavato
euro (diciotto/00)

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP B.02.03.c)

m3

m3

m3

m3

m2

kg

m3

31,79

30,19

28,15

25,50

65,24

5,74

5,74

72,13

6,90

0,60

18,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI
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unita

NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP B.03.20.g)

' : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
B.02.03.a MISTO di cava
euro (tredici/00) m3 13,00
NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP B.02.03.a)
D.01.07.b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore
euro (quarantatre/16) h 43,16
NOTA GIUSTIFICATIVA (voce di EP D.01.07.b)
B.03.20.g Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente
dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una f ... ura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e
rinforzo MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Biancone Verona e Asiago
euro (cinquantaquattro/57) m2 54,57

COMMITTENTE: Comune di Padova
GIUSTIFICAZIONE PREZZI



PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf - Allegato 1 - pag. 14

REGIONE peL VENETO )

giunta regionale — 94 legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/23

Bl Lt

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12
comma 2.
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Prezzi aggiornati a Settembre 2013

RELAZIONE

elaborazione a cura
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia locale e R.A.S.A.
Sezione Lavori Pubblici




PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf - Allegato 1 - pag. 15

\ A RS

fegip ’
’9\,,%)

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/23 . i

N\

W)
", POUDRS

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PREZZARIO

Premessa

Utilizzo del prezzario

Determinazione dei prezzi e massima variabilita concessa

Codifica degli articoli — descrizione del codice adottato

Elenco settori

Unita di misura

Considerazioni sui prezzi

Voci elementari

Livello qualitativo

Fonti dei prezzi per i materiali

Incidenza manodopera

o e e e o g R RN W W

Percentualidi ricarico

—
o

Voci complesse per impianti

[
[

Metodo di aggiornamento dei prezzi dei materiali

Aggiornamento 2013 13

MATERIALI A PIE’ D’OPERA - NOLI - Opere edili — OPERE stradali —-OPERE
acquedottistiche — OPERE fognarie — OPERE difesa suolo — BONIFICA SITI CONTAMINATI

— OPERE PER LA SICUREZZA 13
Nuovi capitoli e paragrafi - aggiornamento degli esistenti 13
Aggiornamento del costo dellamanodopera — opere edili 15
Costi parametrici 16

Aggiornamento 2013 17

Impianti meccanici ed elettrici 17
Capitoli e paragrafi — nuovi prezzi ed aggiornamento degli esistenti 17
Aggiornamento del costo della manodopera 17
Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per ’area impianti 19
Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per gli impianti meccanici 19
Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per gli impianti elettrici 20
Variazioni di prezzo rilevate — impianti meccanici 22
Variazioni di prezzo rilevate — impianti elettrici 22

Regione Veneto

Relazione



PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf - Allegato 1 - pag. 16

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 3/23 mt%
% ©

/ G T

\ S

ISTRUZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PREZZARIO
PREMESSA

Il prezzario regionale ¢ uno strumento utile per i progettisti che soccorre alle attivita di gestione dei
lavori pubblici, poste in essere dagli organi tecnici delle Amministrazioni Pubbliche, relativamente
alle verifiche delle offerte presentate in fase di gara, alla congruita dei nuovi prezzi concordati in
corso d’opera ed alla gestione dei contenziosi.

E’ altresi importante sottolineare che il prezzario non sostituisce né integra le norme tecniche e
prestazionali dei materiali e delle lavorazioni che sono in assoluto trattate nelle norme tecniche di
settore e nei Capitolati Speciali d’ Appalto.

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i., il Prezzario regionale & vincolante
per i lavori di competenza regionale e costituisce riferimento obbligatorio per le amministrazioni
che realizzano opere di interesse regionale.

Nelle prime stesure dal 2003, il prezzario era stato impostato col fine di fornire i prezzi base per la
quantificazione delle pit comuni tipologie di lavori per opere pubbliche, ad esempio: opere edili,
lavori stradali, acquedotti e fognature, difesa del suolo.

Nel 2007 ¢ stato affiancato al precedente prezzario il listino degli impianti tecnologici impostato col
fine di fornire i prezzi base per la quantificazione dei piti comuni impianti per opere pubbliche, ad
esempio: scuole ed uffici.

Nei successivi aggiornamenti ¢ stata notevolmente ampliata la gamma di voci delle opere edili,
stradali, di difesa del suolo, acquedottistiche, fognarie e degli impianti tecnologici.

In particolare nell’aggiornamento 2008 sono stati introdotti elementi per valutare gli impianti di
strutture pubbliche ospedaliere, mentre nel 2009 e 2010 si ¢ voluto ampliare ulteriormente la
gamma delle voci, con I’introduzione anche di nuovi paragrafi con soluzioni alternative a quelle gia
presenti, in modo tale da fornire ai progettisti e verificatori uno strumento il pitt possibile completo
per le differenti scelte progettuali.

Con I’edizione del 2011 sono stati aggiornati i prezzi gia presenti, attraverso I’analisi dei listini dei
principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti, e, solo per le opere edili, sono stati
introdotti anche dei nuovi paragrafi.

Con I’edizione aggiornata a settembre 2012 si ¢ provveduto all’ampliamento dei prezzi esistenti e
all’introduzione di nuovi paragrafi per gli impianti tecnologici, in modo da fornire una panoramica
aggiornata sulle tecnologie maggiormente utilizzate nei lavori pubblici.

Sono stati inoltre aggiornati i prezzi e le normative riguardanti le tubazioni in acciaio, ghisa PEAD
e gres, sono state ampliate le voci tra le opere edili in relazione al recupero conservativo di murature
(restauri) e integrazione di materiali e lavorazioni tipiche venete (pavimenti alla veneziana e
palladiane).

E’ stato creato un nuovo settore relativo alla bonifica di siti contaminati, nel quale ¢ stato esplicitato
in questa edizione il capitolo “Bonifica da ordigni bellici”.

Regione Veneto
Relazione
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Con I’edizione aggiornata a settembre 2013 si provvede all’ampliamento dei prezzi esistenti con
I’integrazione di nuovi paragrafi a completamento del capitolo “Opere di restauro e conservazione”
e relativi recuperi edilizi. E’ stato inoltre inserito un nuovo capitolo relativo alla carpenteria
metallica per opere edili.

Nel capitolo “Edilizia prefabbricata” sono stati redatti i paragrafi riguardanti 1’edilizia cimiteriale
prefabbricata.

Nel settore “Bonifica siti contaminati” e’ stato redatto un nuovo capitolo inerente alla bonifica da
amianto. Sono inoltre state riviste la stabilizzazione a calce dei terreni, i valori delle pavimentazioni
asfaltiche, 1’aggiornamento delle normative riguardanti tubazioni in ghisa, acciaio, gres ceramico,
pvc e polietilene.

E’ stato ampliato inoltre il capitolo dei geocompositi e geotessili.

Sono altresi’ stati rivisti i prezzi elementari di manodopera, materiali, semilavorati e noli.

E stata inoltre rivista I’analisi prezzi delle voci “complesse”, esplicitando i componenti utilizzati per
la loro realizzazione, in modo da rendere piu comprensibile la procedura di calcolo del prezzo
dell’articolo finito.

Infine sono stati inseriti i costi parametrici relativi a edilizia cimiteriale ed edilizia industriale.

UTILIZZO DEL PREZZARIO

Determinazione dei prezzi e massima variabilita concessa

Nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione
Veneto, si ¢ fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie.

Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede
progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potra applicare globalmente o alle singole
voci coefficienti correttivi.

I coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, varieranno
all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali.

A titolo esemplificativo potranno riconoscersi percentuali di aumento per le seguenti condizioni
connesse all’ubicazione dell’opera e/o alle caratteristiche specifiche del cantiere:

. la lontananza dei cantieri dalle cave o dai centri di produzione degli inerti;
. la lontananza dei cantieri dai centri di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi;
. I’ubicazione del cantiere nei centri storici, in zone montane e collinari di difficile accesso

(Venezia e isole sono comunque escluse), rimandando dello specifico prezzario redatto dal
comune di Venezia;

. il condizionamento della normale attivita del cantiere da fattori esterni, quali vincoli
paesaggistici e monumentali;

. la conduzione di lavori in edifici in ristrutturazione con difficolta di movimentazione dei
carichi o di inserimento dei manufatti;

. la coesistenza del cantiere, in edifici esistenti, con parti in normale attivita lavorativa;

. le limitazioni ad un razionale armamento del cantiere.

Regione Veneto
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Sempre a titolo esemplificativo potranno invece dare origine a riduzione ai seguenti casi:

. la ripetitivita di alcune lavorazioni, intesa come possibilita di industrializzazione;

. la vicinanza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti;

. I’entita dimensionale dell’opera, qualora significativamente superiore alle condizioni medie
assunte;

. la semplicita di esecuzione.

La sommatoria dei coefficienti di aumento di cui sopra, in generale, potra comportare un
incremento non superiore al 15% da applicare alla totalita dei prezzi o solo a quelli di alcune
lavorazioni.

La sommatoria dei coefficienti di riduzione potra comportare una diminuzione non superiore al
10% da applicare alla totalita dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.

Eventuali discostamenti di prezzo eccedenti la suddetta fascia di oscillazione dovranno essere
adeguatamente motivati nell’atto di approvazione del progetto.

Si precisa che:

. i prezzi esposti nel seguito sono quelli direttamente praticabili dalle imprese specializzate
nei lavori piu ricorrenti nel settore dei LL.PP. (OG1 - OG11 — OS3 — OS4 — OS5 - OS28 —
0S30, ecc.) anche in associazione od in subappalto con altre; composizioni contrattuali
peculiarmente diverse, possono trovare valutazione entro i margini di variabilita prima
indicati;

. i prezzi per gli impianti tecnologici sono pubblicati nel prezzario e nelle analisi con la
percentuale di aumento per assistenze murarie pari a 2%; tuttavia ¢ consentito ai progettisti
scegliere un valore adeguato all’opera in progetto, entro 1’intervallo 2% / 20%, restando
inalterati i campi di variabilita -10% / +15%;

. in funzione di quanto sopra diventera, quindi, prezzo regionale ammesso per gli impianti
tecnologici quello pubblicato, con aumento per assistenze murarie dal valore minimo di 2%
a quello massimo del 20%, con eventuale ulteriore applicazione delle variazioni — 10% / +
15% di cui sopra;

. i prezzi si riferiscono all’esecuzione dei soli lavori con esclusione, quindi, degli oneri di
igiene e sicurezza nei cantieri che, ai sensi della normativa vigente, debbono essere
computati separatamente.

. In funzione di quanto disposto dal comma 2 dell’art.234 del D.Lgs. 163/2006, si evidenzia
che: “qualsiasi offerta presentata per [’aggiudicazione di un appalto di forniture ppuo
essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi Terzi, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, dl 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, supera il 50% del valore dei prodotti che compongono I offerta.”

Codifica degli articoli — descrizione del codice adottato

Per la codifica degli articoli ¢ stato adottato un codice alfanumerico a quattro campi composto da
una lettera e tre campi di due cifre ciascuno, del tipo L.XX.YY.ZZ.

Inoltre per i soli tipi ¢ stato introdotto, dall’anno 2008, un ulteriore campo a due cifre numeriche
che precede il codice, per distinguerne 1’appartenenza a emissioni successive del prezzario.

Il codice alfanumerico di un tipo € quindi aa.L. XX.YY .ZZ.

Regione Veneto
Relazione
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Le cifre compongono uno schema ad albero cosi composto:

Codice Descrizione

aa Anno di riferimento
L Settore

LXX Capitolo

LXX.YY Paragrafo
aaL.XX.YY.ZZ |Tipo

Esempio:
13.1.09.05.a

I: (Settore)
SET. OPERE DIFESA SUOLO
1.09: (Capitolo)
CAP. GABBIONATE
1.09.05: (Paragrafo)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI METALLICI A SCATOLA
1.09.05.a: (Tipo)
per materassi H = 0.17 m con pietrame reperito in posto
13.1.09.05.a: (Codice completo)
Anno di riferimento 2013

Valgono le seguenti definizioni:

* settore: in ognuno si elencano gli elementi principali (vedere la tabella seguente) quali:
manodopera, articoli elementari ed articoli per le varie opere finite: edili ed impianti tecnologici
(es.: I = opere difesa suolo);

+ capitoli: suddividono I’opera principale in pit famiglie di articoli (es.: gabbionate = famiglia del
settore I = opere difesa suolo);

+ paragrafi: suddivisioni dei capitoli che riportano le descrizioni degli articoli afferenti (es.:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI METALLICI A SCATOLA);

+ tipi: indicano tutte le taglie dell’articolo descritto che possono essere utilizzate per un lavoro
(es.: per materassi H =0.17 m con pietrame reperito in posto, ecc.).
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Elenco settori
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Unita di misura

Le unita di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale.
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CONSIDERAZIONI SUI PREZZ]

Voci elementari

I prezzi delle voci elementari di cui ai cap. A), B), C) e D) non sono comprensive delle percentuali
di ricarico, per spese generali ed utile di impresa.

Livello qualitativo

Sono stati considerati i prezzi relativi ad articoli di livello qualitativo medio, evitando di fare
riferimento a prodotti, anche tecnologicamente molto evoluti, ma di scelta obbligata per unicita,
presenza di brevetti o di particolari marchi.

Nel caso di componenti presenti sul mercato con la stessa denominazione (es. “caldaie murali”) ma
con differenze costruttive, tecnologiche e prestazionali di rilievo, sono stati creati articoli diversi,
riportanti nella descrizione breve le caratteristiche salienti che li differenziano.

Come indicato nella premessa il progettista, previa valida motivazione, potra adottare per il prezzo
medio uno scostamento dal -10% al +15%.

Fonti dei prezzi per i materiali

N

E stato adottato il criterio di considerare i listini dei costruttori piu presenti sul mercato, estraendone
i prezzi dei materiali applicando uno sconto commerciale medio, secondo le indicazioni degli stessi.
Per alcuni componenti di costruzione sia industriale e sia artigianale (es. canali dell’aria —
rivestimenti termici con finiture) sono stati considerati: per i primi i listini, per i secondi: i prezzi
medi praticati alle imprese installatrici operanti nel Veneto e quelli presenti in listini di categoria
(es. AITEC, ANDIL, AIPE, ASSISTAL, ANIE), avuti presente anche prezziari per LL.PP. delle
regioni limitrofe.

I prezzi degli articoli elementari sono stati considerati al netto dell’l.V.A..

Incidenza manodopera

Nell’analisi dei prezzi ¢ stata considerata una congrua quantita di ore di manodopera non ricaricata
per eseguire la posa in opera a regola d’arte.

Le attribuzioni di manodopera, non essendo reperibili tempari standard, sono state effettuate sulla
base di analisi delle singole operazioni e dei dati storici disponibili, anche secondo esperienza ed
evoluzione delle tecniche di costruzione e montaggio.

Percentuali di ricarico

Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di manodopera, sono state
considerate le seguenti percentuali.

* Spese generali 15%
 Utile d’impresa 10%

Regione Veneto
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Per le opere edili gli eventuali oneri per noli e trasporti sono stati considerati ad ora o frazione, per
i primi, ed a g/km per i trasporti.

Per gli impianti, sono stati forfetizzati con le percentuali:

* Trasporti 4%
*  Noli 2%

in aggiunta:
* Assistenze murarie 2% - 20% (valore variabile scelto dal progettista con il minimo del 2%)

Il prezzo finito, nel caso piu generale, ¢ calcolato con la seguente procedura:

* il prezzo, al netto dello sconto commerciale medio dell’articolo elementare relativo al materiale,
senza I.V.A., (o la somma dei prezzi degli articoli elementari) viene aumentato del 4% del suo
valore per il trasporto; il risultato viene aumentato del 2% per i noli;

* al risultato di cui sopra vengono sommati i costi di manodopera di un operaio specializzato ed
un operaio qualificato, moltiplicati per le ore necessarie all’installazione a regola d’arte
(vengono considerate ore intere e loro frazioni centesimali; es.: 1,30 = 1 ora + (30/100)*60
minuti = 1 ora + 18 minuti).

Con la stessa procedura illustrata sopra, il risultato (materiali + trasporti + noli + costo della

manodopera) viene aumentato del 2% (valore minimo per formare un prezzo regionale di

riferimento — vedere spiegazioni nei capitoli precedenti) per assistenze murarie, poi del 15% per

spese generali ed infine del 10% per utile d’impresa, calcolando ogni volta la percentuale sul valore
ricaricato immediatamente precedente.

La tabella che segue chiarisce meglio la procedura di calcolo, peraltro in linea con le disposizioni

vigenti.

Nota: ’elenco prezzi regionale relativo agli impianti (elettrici e meccanici) viene pubblicato

con il valore “2%” per le assistenze murarie, con la possibilita per i progettisti di

incrementarlo a valori superiori.

Esempio:
Ore Costo - % | ValoreSomma progressiva
Articolo A - 100 100 100
materiali
Trasporti 4% 4 104
Noli 2% 2,08 106,08
Operaio 0.5 29,12 14,56 120,64
specializzato
Operaio qualificato 0,5 27,16 13,58 134,22
Assistenze murarie 2% 2,68 1369
Spese generali 15% 20,54 157 44
Utile d’impresa 10% 15,74 173,18
Prezzo analizzato € 173,18
Regione Veneto
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Si evidenzia che la percentuale relativa alle spese generali comprende anche gli oneri di igiene e
sicurezza, previsti dal D.Lgs 81/08, propri dell’organizzazione d’impresa (non quelli relativi alla
sicurezza di cantiere, per i quali deve essere prodotto un computo specifico).

E facolta del progettista diminuire la percentuale delle spese generali (es.: dal 15% al 13%) ed
inserire nell’analisi prezzi la differenza, per compensare gli oneri di sicurezza d’impresa (ad es:
2%); in tal modo verrebbe esplicitata anche la percentuale per la sicurezza contenuta nelle spese
generali.

E’ pure facolta del progettista adeguare le spese generali al valore previsto dall’art. 32 comma 2
lettera b) del D.P.R. n.207/2010 (dal 13% al 17%).

Voci complesse per impianti

Allo scopo di semplificare le valutazioni di lavorazioni costituite da numerose componenti,

ciascuna di valore modesto ed anche di non facile valutazione nel dettaglio, sia in fase di progetto

sia di verifica contabile, alcuni articoli, soprattutto in ambito elettrico, sono analizzati con voci

complesse che considerano al loro interno piu articoli e lavorazioni; a queste voci ¢ stata attribuita

la dizione di “punto ........... ”

Cio offre il vantaggio di con51derare valutazioni medie valevoli per una larga parte di applicazioni e

di poterle riscontrare solamente conteggiando la parte terminale e visibile del cosiddetto “punto”.

Ad esempio il “punto luce” considera al suo interno:

* collegamenti elettrici di energia e di terra;

* tubazioni flessibili corrugate;

« cassette di derivazione;

* scatole portafrutti;

* accessori di fissaggio;

+ apparecchiature e frutti componibili;

+ eventuali rel¢ di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.;

* eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto;

* tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino
all'utilizzatore.

Per tener conto dell’ampiezza delle zone servite dai punti e dalla loro complessita di realizzazione,
il loro prezzo sara definito facendo riferimento a tipologie edilizie/impiantistiche diverse: impianti
di tipo residenziale o similare ed impianti di tipo ospedaliero o similare.

Le lunghezze considerate per le linee dorsali di alimentazione sono di 30 metri per i punti elettrici
di tipo residenziale o similare e 50 metri per i punti elettrici di tipo ospedaliero o similare.

Cosi facendo I’incidenza del cavo e del tubo ¢ del 20/25%; di questo dato pud tenere conto il
progettista per calcolare punti luce con lunghezze diverse.

Metodo di aggiornamento dei prezzi dei materiali
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L’aggiornamento dei prezzi viene eseguito attraverso 1’analisi dei listini dei principali produttori di
materiali: nel confronto dei prezzi vengono considerati i listini aventi validita dell’anno in corso
rispetto agli stessi dell’anno precedente.

Per la manodopera vengono consultati i Nuclei Operativi provinciali del Magistrato alle Acque del
Veneto.

La revisione dei prezzi delle materie prime ¢ condotta analizzando gli aumenti sui listini, al netto
degli sconti medi applicati dai produttori, ovvero le variazioni sui prezzari degli Enti e delle
Associazioni.

Per gli impianti, non essendo possibile produrre una revisione dei prezzi di tutti i materiali
costituenti la totalita dei tipi presenti nel prezzario, I’aggiornamento viene eseguito con un metodo
basato sull’analisi dei tipi appartenenti ad un paragrafo definito ‘“controllore” che impone la
variazione percentuale dei prezzi dei paragrafi ad esso affini e definiti pertanto “controllati”.

I paragrafi piu rappresentativi ‘“controllori” e quelli “controllati” sono i medesimi degli
aggiornamenti precedenti e, quindi, vengono omesse le relative tabelle.
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AGGIORNAMENTO 2013

(riferito a settembre 2013)

MATERIALI A PIE’ D’OPERA — NOLI - OPERE EDILI - OPERE
STRADALI —-OPERE ACQUEDOTTISTICHE — OPERE FOGNARIE
— OPERE DIFESA SUOLO - BONIFICA SITI CONTAMINATI -
OPERE PER LA SICUREZZA

Nuovi capitoli e paragrafi - aggiornamento degli esistenti

Per quanto attiene le opere, in questa versione 2013 del listino, sono state aggiunti nuovi paragrafi,
un nuovo settore ad integrazione dei capitoli gia individuati nella versione 2012, con particolare
attenzione ad elementi per i quali sia cambiata la normativa di riferimento e classificazione
(tubazioni in ghisa ed rete zincata a caldo per gabbioni, mantellate e materassi).

“MATERIALI A PIE’ D’OPERA”

Nel settore Materiali e precisamente il capitolo Inerti sono state adeguate 15 descrizioni e inseriti n.
3 nuovi paragrafi; nel capitolo Tubazioni in gres sono stati adeguati n. 12 prezzi.

Nel settore Isolamenti, coibenti e giunti sono stati aggiunti n. 80 nuovi articoli relativamente a
geotessili e geocompositi.

Sono stati inoltre aggiunti paragrafi nelle tubazioni per opere di fognatura e acquedottistiche, ed in
particolare negli organi di manovra in ghisa, nei paragrafi gabbioni e mantellate per opere di difesa
del suolo sono state aggiornate le normative di riferimento.

Sono stati aggiornati ed integrati tutti i paragrafi relativi ai materiali ferrosi ed in particolare i
chiusini in ghisa sferoidale.

Sono stati aggiornati i prezzi dei legnami impiegati per le pavimentazioni in legno.

“NOLI” in questo settore sono stati aggiunti n. 6 paragrafi, sono stati adeguati sia nel prezzo che
nella descrizione n. 2 paragrafi.

“OPERE EDILI”, ¢ stato ampliato il capitolo “opere di conservazione e restauro” con n° 140 nuovi
paragrafi completi in opera e relative analisi prezzi.

E’ stato creato un nuovo capitolo “Carpenteria metallica per opere edili” con n. 62 paragrafi
completi in opera.

Sempre nelle opere edili nel capitolo “Edilizia prefabbricata” sono stati inseriti n. 24 nuovi articoli
completi in opera relativi a loculi ed ossari prefabbricati per edilizia cimiteriale.

“OPERE STRADALI” sono stati aggiornati n. 4 paragrafi completi in opera e relative analisi
riguardanti la fornitura e posa in opera dei massi e delle scogliere.

Sono stati aggiornati n. 17 paragrafi e relative analisi riguardanti lo scavo di sbancamento e un
nuovo paragrafo riguardante I’armatura delle pareti dello scavo con sistemi di blindaggio metallici a
cassa chiusa o autoaffondante.
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Sono stati aggiornati n. 9 articoli unitamente alle relative analisi riguardanti la demolizione di
sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso ed aggiunto un nuovo paragrafo con relativa
analisi relativo alla fresatura a freddo di pavimentazioni in ambito urbano.

E’ stato aggiunto il capitolo “Opere di prevenzione rischi — Barriere paramassi” con 1’inserimento di
n. 7 paragrafi.

Sono stati aggiornati n. 95 paragrafi relativi ai geotessili — geogriglie e geocompositi, dei muri in
terra rinforzati, delle impermeabilizzazioni e protezioni opere in terra.

Nel capitolo “Formazione di rilevati e massicciate” sono stati aggiornate alcune descrizione, prezzi
e analisi.

“OPERE ACQUEDOTTISTICHE” Sono stati aggiunti ed aggiornati alle vigenti normative 1
paragrafi riguardanti tubazioni, saracinesche ed apparecchiature in ghisa sferoidale, in acciaio e
polietilene.

Sono stati mantenuti alcuni componenti in cemento-amianto per consentire la manutenzione e
sostituzione di tratte di condotte esistenti.

“OPERE FOGNARIE” sono stati aggiornati n. 18 paragrafi completi in opera e relative analisi
riguardanti I’uso di ghiaino o sabbia di campo per il sottofondo della posa in opera dei tubi in gres a
seguito dell’adeguamento dei prezzi sui materiali.

Sono stati aggiunti n. 19 nuovi paragrafi riguardanti i tubi in gres con letto di posa in calcestruzzo e
relative analisi.

E’ stato aggiornato il paragrafo relativo alle geogriglie di rinforzo dei conglomerati bituminosi.

“OPERE DIFESA SUOLO” sono stati aggiornati i paragrafi relativi ai drenaggi, terre rinforzate, e
geotessuti.

“BONIFICA SITI CONTAMINATI” ¢’ stato redatto un nuovo capitolo inerente alla bonifica da
amianto con I’inserimento di n. 16 nuovi paragrafi.

Sono stati inoltre revisionati i prezzi del precedente listino soggetti a sensibile variazione
percentuale annua, per un numero di circa 2200 prezzi elementari.

Durante la revisione dei tipi inseriti nel prezzario, si € posto attenzione a ricercare elementi che per
obsolescenza e disuso da parte dei progettisti ed installatori, potessero essere eliminati; tuttavia
riscontrandone ancora la presenza nei listini dei costruttori, in pratica, tutti i tipi sono stati
conservati.
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Aggiornamento del costo della manodopera — opere edili

L’aggiornamento del costo della manodopera ¢ stato ricavato da tabelle ufficiali del magistrato alle
Acque della Regione Veneto.

I prezzi rilevati a settembre 2013 hanno avuto un incremento rispetto a settembre 2012 come si
evince dalle tabelle seguenti

Manodopera settembre 2012

Op. Specializzato - Op.qualificato -
A.01.02.a A.01.03.a
€ 29,51 € 27,52

Manodopera settembre 2013

Op. Specializzato - Op.qualificato -
A.01.02.a A.01.03.a
€ 30,19 € 28,15

I prezzi inseriti nel listino non sono da applicarsi a Venezia centro storico ed isole della laguna ed a
lavorazioni effettuate in localita oltre 1.000 m s.l.m.

Per calcolare gli importi dei prezz finiti per lavorazioni a quote superiori ai 1.000 m sono stati
inseriti in listino tre livelli di prezzo per la manodopera, rispettivamente per lavori tra 1.001 e 1.300
m, tra 1.301 e 2.000 m e per lavori oltre i 2.000 m.

MANODOPERA Percentuale media d’aumento 2%

SEMILAVORATI (CALCESTRUZZI) Percentuale media d’aumento 5-8%

SEMILAVORATI (CONGLOMERATI Percentuale media d’aumento 6%

BITUMINOSI)

NOLI Percentuale media d’aumento inferiore al 8%

OPERE EDILI Percentuale media d’aumento 5-8%
inrelazione all’aumento della manodopera e dei semilavorati

OPERE STRADALI Percentuale media d’aumento 5-8%

inrelazione all’aumento della manodopera e dei semilavorati
OPERE DI DIFESA SUOLO Percentuale media d’aumento 5-8%
OPERE ACQUEDOTTISTICHE Percentuale media d’aumento 5-8%
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in relazione all’aumento della manodopera e dei materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) e derivati del petrolio (pvc e pead)

OPERE FOGNARIE. Percentuale media d’aumento 5-8%
in relazione all’aumento della manodopera e dei materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) e derivati del petrolio (pvc e pead)

ARREDO URBANO Percentuale media d’aumento 5%

Costi parametrici

Fatte le opportune ricerche di mercato si € constatato che, per quanto riguarda i costi parametrici, le
variazioni di mercato sono da considerarsi ininfluenti e comunque con variazioni davvero poco
sensibili ad eccezione delle opere stradali dove si ¢ rilevato un aumento percentuale tra il 10-15%;
si ritiene pertanto che per gli altri costi si possano riconfermare per quanto riguarda il 2013 gli stessi
costi parametrici del 2012. In questo capitolo si ¢ inoltre parametrizzato anche il valore di
costruzione delle opere edili di edilizia cimiteriale (cappelle gentilizie e loculi/ossari) e di edilizia
industriale (capannone di piccole, medie e grandi dimensioni)
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AGGIORNAMENTO 2013

IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

Capitoli e paragrafi — nuovi prezzi ed aggiornamento degli esistenti

L’edizione 2013 del prezzario regionale area impianti contiene:
* D’aggiornamento a settembre 2013 dei prezzi degli articoli pubblicati nel 2012;
* lintroduzione di nuove voci, separate in categorie di prodotti e di impianti.

Per quanto riguarda gli impianti meccanici, sono stati aggiunti 7 nuovi paragrafi tra i componenti
elementari ed i componenti finiti, sono stati aggiunti inoltre 86 nuovi prezzi tra componenti
elementari e finiti.

Tutti i prezzi del precedente listino sono stati revisionati.

Il totale complessivo dei tipi meccanici ¢ pari a 3080 prezzi, tra elementari e finiti.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, sono stati aggiunti 29 nuovi paragrafi tra i componenti
elementari e i componenti finiti esono stati aggiunti 258 nuovi prezzi tra componenti elementari e
componenti finiti.

Tutti i prezzi del precedente listino sono stati revisionati.

Il totale complessivo dei tipi elettrici € pari a 1.679 prezzi tra elementari e finiti.

Il listino impiantistico tecnologico comprende ora 4.759 prezzi tra elementari e finiti.

Aggiornamento del costo della manodopera

I prezzi analizzati comprendono una quota parte di ore di manodopera, pertanto 1’aggiornamento del
listino ha richiesto la revisione del prezzo della manodopera, non ricaricato di spese generali ed
utile d’impresa.

Anche in questo caso ’aggiornamento del costo della manodopera ¢ stato ricavato da tabelle
ufficiali del Magistrato alle Acque per le province della Regione Veneto.

I prezzi rilevati per ’anno 2013 hanno condotto ad alcune variazioni del costo della manodopera
come riportate dalle tabelle seguenti:
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Manodopera 2012
Op. Specializzato - Op.qualificato -
A010.M050.A01 - A010.M050.A02 -
A.04.03.a A.04.02.a
Padova € 30,19 € 28,15
Belluno € 29,92 € 27,79
Treviso € 28,22 € 26,37
Venezia € 28,11 € 26,31
Vicenza € 29,18 € 27,17
Media € 29,12 € 27,16
Manodopera 2013
Op. Specializzato - | Op.qualificato -
A010.M050.A01 - A010.M050.A02 -
A.04.03.a A.04.02.a

Padova € 30,19 € 28,15
Belluno € 30,03 € 27,89
Treviso € 28,22 € 26,37
Venezia € 28,11 € 26,31
Vicenza € 29,18 € 27,17
Media € 29,15 € 27,18

Regione Veneto
Relazione



PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf - Allegato 1 - pag. 32

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 19/23

I prezzi riportati, s’intendono vigenti a settembre 2013.

Belluno ¢ la provincia che registra I’aumento maggiore +0,36%, mentre Padova, Treviso, Venezia e
Vicenza restano invariati rispetto all’anno precedente.

Il risultato medio ¢ quindi un aumento complessivo del 0,08% per 1’operaio specializzato e
dell’0,07% I’ operaio qualificato.

E facolta del progettista inserire nelle analisi il costo locale della manodopera per lavori eseguiti in
una delle province della tabella.

I prezzi inseriti nel listino non sono da applicarsi a Venezia centro storico ed isole della laguna ed a
lavorazioni effettuate in localita oltre 1.000 m s.l.m.

Per calcolare gli importi dei prezzi finiti per lavorazioni a quote superiori ai 1.000m sono stati
inseriti in listino tre livelli di prezzo per la manodopera, rispettivamente per lavori tra 1.001 e 1.300
m, tra 1.301 e 2.000 m e per lavori oltre i 2.000 m.

Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per I’area impianti

La nuova edizione del prezzario regionale prevede l’introduzione di nuovi paragrafi ed un
incremento di quelli gia presenti nella versione 2012.

Di seguito vengono riportati, per i prezzi relativi agli impianti meccanici ed elettrici, i nuovi
paragrafi introdotti per ogni capitolo ed una descrizione delle principali novita rispetto alle edizioni
precedenti del prezzario.

Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per gli impianti meccanici
Impianto ad aria ed acqua
Sono stati introdotti i seguenti nuovi paragrafi:

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARA INTERNO INOX
OONTATOREDI CALOREDIRETTO VIA BUS- ALETTATO

CONTATOREDI CALOREDIRETTO VIA BUS - HANGIATO
CONTATOREDI CALOREDIRETTO AD ULTRASUONI VIABUS-
ALETTATO

CONTATOREDI CALOREDIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS-
AANGIATO

Impianto gas medicali

N

E stata ampliata la sezione delle centrali gas medicali con I’aggiunta del nuovo paragrafo:

CENTRALE DI DECOMPRESSONE GON 3 FONTI PEROSSGENO
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Inserimento di nuovi capitoli e paragrafi per gli impianti elettrici

Componenti ed accessori per imp. di distribuzione in B.T.

Sono stati introdotti, come articoli finiti, i gruppi elettrogeni diesel di tipo aperto o silenziato.
Di seguito si riporta un elenco riassuntivo dei nuovi paragrafi introdotti sia come articoli elementari
che come articoli finiti:

GRUPPO H.EETTROGENO DIESH_ APERTO A 1500 GIR FPM Tr/Mn
GRUPPO H.EETTROGENO DIEH_ SLENZATO A 1500 GIR RPM Tr/Mn

Componenti ed accessori per imp. di Illuminazione

Sono stati inseriti i regolatori di flusso luminoso per impianti di illuminazione stradale
Di seguito si riporta I’elenco dei nuovi paragrafi introdotti:

REGOLATORE DI ALUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE
REGOLATORE DI ALIUSSO LUMINOSO DA QUADRO

Componenti ed accessori per imp. telefonico-dati

Sono stati inseriti 1 cavi dati in rame e fibra ottica per la realizzazione di impianti a cablaggio
strutturato e i rispettivi accessori.
Di seguito si riporta I’elenco dei nuovi paragrafi introdotti:

CABLAGGIO PERABRA OTTICA

LINEA IN ABRA OTTICA

PATCH PANEL

PATCHGORD

SUPPORTI PERRA5

CAVO DATI CATEGORA5 QASED
CAVO DATI CATEGORA 6 AASEE
CAVO DATI CATEGORABAQASE Ea
CAVO DATI CATEGCORA7AQASE Fa
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Componenti ed accessori per imp. di chiamata ospedaliera
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E’ stata inserita la gamma di impianti di chiamata su rete IP, con i seguenti nuovi paragrafi:

TERVINALEDI REPARTO IP
TERMINALE DI COMUNICAZIONEIP
TERVINALEDI CONNESSONEIP
TERMINALEPAZIENTEIP

MODULO LUCEIP

PULSANTE DI CHIAMATA IP
PULSANTE DI ANNULLO IP
PULSANTE DI CHIAMATA/ ANNULLO IP
DISLAYDI TESTO IP

MODULO /O IP

RALE AD IMPULS IP

SRVERIP

SNITCH DI SSTEMA IP
INTERFACOA DE-SUONO IP

Componenti ed accessori per imp. domotico

E’ stato inserito un nuovo paragrafo per la domotica di gestione stanza:

STAZONE PERCONTROLLO STANZA

Regione Veneto
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Variazioni di prezzo rilevate — impianti meccanici

I listini dei prezzi elementari e, di conseguenza i prezzi finiti, mostrano, in generale, un andamento
indicativo degli aumenti intorno al 2%.

In sintesi, i valori medi di variazione dei prezzi finiti, per tipologia d’impianto, sono i seguenti:
* impianto antincendio

- idranti, estintori, ecc.. aumento medio 8,92%:;
- gruppi di pressurizzazione aumento medio 0,00%;
- impianti sprinkler aumento medio 1,18%;
* impianto idrico sanitario:
- sanitari e rubinetterie aumento medio 2,21%;
- impianti di irrigazione e trattamento dell’acqua aumento  medio 1,33%;
- bollitori, scaldacqua, ecc... aumento medio 4.07%;
* impianto a vapore:
- componentistica varia aumento medio 3,69%;
* impianto ad aria ed acqua:
- caldaie, camini e  bruciatori aumento  medio 0,01%;
- accumulatori e refrigeratori aumento medio 5,97%;
- apparecc. per il trattamento e ladistribuz. dell’aria aumento medio 2,70%;
- componenti per impianti termici aumento  medio 2.,78%;
- impianti solari termici aumento medio 7.40%;
* impianto gas medicali:
- centrali gas aumento medio 0,72%;
- componenti imp. di piano e tubaz. aumento medio 0,03%;
* impianto per combustibili gassosi:
- componentistica varia aumento medio 0,99%;
* componenti comuni a pill impianti:
- componenti per centrali aumento medio 1,03%;
- elettropompe aumento medio 0,12%;
- tubazioni e rivestimenti aumento medio 1,76%:;

Variazioni di prezzo rilevate — impianti elettrici

I listini dei prezzi elementari e, di conseguenza i prezzi finiti, mostrano, in generale, un andamento
indicativo degli aumenti intorno al 10%. L.’aumento maggiore ¢ dovuto alla tipologia cavi elettrici
che registra un aumento del 31%.

In sintesi, i valori medi di variazione dei prezzi finiti, per tipologia d’impianto, sono i seguenti:
* impianti di distribuzione in b.t.:

- punti elettrici aumento medio 8.42%:;
- canale portacavi aumento medio 1,26%;
Regione Veneto
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ALLEGATO A Dgr n. del pag. 23/23 mt%
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- cavi aumento medio 31,38%;
* impianto di illuminazione:
- corpi 1lluminanti aumento medio 1,61%;
- corpi illuminanti di sicurezza riduzione  media 11,23%;
- corpi illuminanti a led aumento medio 2,23%;
* impianto di terra: aumento medio 7,39%;
* impianto fotovoltaico:
- pannelli riduzione media 2,64%;
- inverter riduzione media 3,07%;
* impianto di diffusione sonora: aumento medio 1,75%;
* impianto di portiere elettrico: aumento medio 4,05%;
* impianto di ricezione segnali TV: aumento medio 4.61%;
* impianto orologi: aumento medio 4.01%:;
* impianto di chiamata ospedaliera: aumento medio 0,03%;
* impianto interfonico: aumento medio 0,01%;
* impianto telefonico dati: aumento medio 1,63%;
* impianti domotico: aumento medio 11,56%:;
* impianto antintrusione: aumento medio 0,03%;
* impianto di controllo accessi: aumento medio 0,02%;
* impianto di rivelazione incendi: aumento medio 0,01%;
* impianto di TVcce: aumento medio 0,01%;
Regione Veneto
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RIEPILOGO

Numero Voci Elementari 14
Numero Voci Analizzate 22

ALLEGATI
Allegato 1: PREZZARIO_AII_A_Relazione 2013.pdf

Data, 21/05/2018

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

COMMITTENTE: Comune di Padova ['A16.08_06_02_ ANALISI EDILE R10.dcf" (\\vmware-host\Shared Folders\riccardoruggiero sul mio Mac\Desktop\)]
GIUSTIFICAZIONE PREZZI



ANALIST PREZZ1 MECCANICI




IMPORTI

N.
ORD. | TARIFFA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI U.M. QUANTITA' UNITARIO TOTALE INCIDENZA
EURO EURO %
1 P21 Fornitura e posa in opera di sistema ibrido di riscaldameno e produzione acqua calda ...
ELEMENTI
A) MANODOPERA
1|Operaio specializzato h 20,000 29,15 583,00
2|Operaio qualificato h 20,000 27,18 543,60
| TOTALE MANODOPERA | 1 126,60 7,48
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Fornitura e posa in opera di sistema ibrido di riscaldameno e produzione acqua
calda ... Corpo 1,00 9 961,25 9 961,25
TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA 10 921,25 72,52
C) NOLEGGI/TRASPORTI
TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI 0,00 -
TOTALE 1: A+B+C 12 047,85
D) SPESE GENERALI % 13,64 1643,33 10,91
TOTALE 2: A+B+C+D 13 691,18
E) UTILE D'IMPRESA % 10 1 369,12 9,09
TOTALE 3: A+B+C+D+E 15 060,29
TOTALE 3: A+B+C+D+E 15 060,29 100,0
PREZZO DI APPLICAZIONE €/corpo 15 060,29




IMPORTI

N.
ORD. | TARIFFA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI U.M. QUANTITA' | UNITARIO TOTALE INCIDENZA
EURO EURO %
1 P22 Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento costituido da pannelli a pavimento
ELEMENTI
A) MANODOPERA
1|Operaio specializzato h 80,000 29,15 2 332,00
2|Operaio qualificato h 80,000 27,18 2 174,40
| TOTALE MANODOPERA | 4 506,40 8,80
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento costituido da pannelli a
pavimento corpo 1,00 36 450,88 36 450,88
TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA 36 450,88 71,20
C) NOLEGGI/TRASPORTI
TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI 0,00 -
TOTALE 1: A+B+C 40 957,28
D) SPESE GENERALI % 13,64 5 586,57 10,91
TOTALE 2: A+B+C+D 46 543,85
E) UTILE D'IMPRESA % 10 4 654,39 9,09
TOTALE 3: A+B+C+D+E 51 198,24
TOTALE 3: A+B+C+D+E 51 198,24 100,0
PREZZO DI APPLICAZIONE €/corpo 51 198,24




IMPORTI

N.
ORD. | TARIFFA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI U.M. QUANTITA' UNITARIO TOTALE INCIDENZA
EURO EURO %
1 P23 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico ...
ELEMENTI
A) MANODOPERA
1|Operaio specializzato h 1,500 29,15 43,73
2|Operaio qualificato h 1,000 27,18 27,18
| TOTALE MANODOPERA | 70,91 9,05
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico ... n. 1,00 556,00 556,00
TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA 556,00 70,95
C) NOLEGGI/TRASPORTI
TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI 0,00 -
TOTALE 1: A+B+C 626,91
D) SPESE GENERALI % 13,64 85,51 10,91
TOTALE 2: A+B+C+D 712,41
E) UTILE D'IMPRESA % 10 71,24 9,09
TOTALE 3: A+B+C+D+E 783,66
TOTALE 3: A+B+C+D+E 783,66 100,0
PREZZO DI APPLICAZIONE €/n. 783,66




IMPORTI
N.
ORD. | TARIFFA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI U.M. QUANTITA' | UNITARIO TOTALE INCIDENZA
EURO EURO %
Attacco lavastoviglie completo di sifone a muro, rubinetto portagomma cromato e placca in
1 P24 acciaio inox compreso raccordo allo scarico.
ELEMENTI
A) MANODOPERA
1|Operaio specializzato h 0,500 29,15 14,58
2|Operaio qualificato h 0,500 27,18 13,59
| TOTALE MANODOPERA | 28,17 56,10
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Attacco lavastoviglie completo di sifone a muro, rubinetto portagomma cromato e
placca in acciaio inox compreso raccordo allo scarico. Corpo 1,00 12,00 12,00
TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA 12,00 23,90
C) NOLEGGI/TRASPORTI
TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI 0,00 -
TOTALE 1: A+B+C 40,17
D) SPESE GENERALI % 13,64 5,48 10,91
TOTALE 2: A+B+C+D 45,64
E) UTILE D'IMPRESA % 10 4,56 9,09
TOTALE 3: A+B+C+D+E 50,21
TOTALE 3: A+B+C+D+E 50,21 100,0
PREZZO DI APPLICAZIONE €/corpo 50,21




IMPORTI
N.
ORD. | TARIFFA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI U.M. QUANTITA' | UNITARIO TOTALE INCIDENZA
EURO EURO %
Fornitura e posa in opera di sistema antincendio per locale archivio costituito essenzialmente
1 P25 |da:
ELEMENTI
A) MANODOPERA
1|Operaio specializzato h 22,000 29,15 641,30
2|Operaio qualificato h 22,000 27,18 597,96
| TOTALE MANODOPERA | 1 239,26 5,47
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Fornitura e posa in opera di sistema antincendio per locale archivio costituito
essenzialmente da: Corpo 1,00 16 900,00 16 900,00
TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA 16 900,00 74,53
C) NOLEGGI/TRASPORTI
TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI 0,00 -
TOTALE 1: A+B+C 18 139,26
D) SPESE GENERALI % 13,64 2 474,20 10,91
TOTALE 2: A+B+C+D 20 613,46
E) UTILE D'IMPRESA % 10 2 061,35 9,09
TOTALE 3: A+B+C+D+E 22 674,80
TOTALE 3: A+B+C+D+E 22 674,80 100,0
PREZZO DI APPLICAZIONE €/corpo 22 674,80




ANALISI PREZZI ELETTRICO




Voce n. 127
Tariffa: Q36

Descrizione:

Fornitura e posa di quadro elettrico completo e cablato come da schemi di progetto comprensivo di:
-Armadio con porta in vetro completo di canalina laterale - 1830x895x410 - IP44

-Guide modulari e piastre frontali per interruttori modulari;

-Sistemi di cablaggio e guide cavi interne;

-interruttore di manovra sezionatore fino a 160A 4 poli;

-apparecchiature modulari complete di relé differenziali Icu 10000kA come da schemi di progetto;
-scaricatori di sovratensione in classe | e Il;

- Lampade di segnalazione presenza rete

-certificazione CE

La fornitura si intende posata in opera e comprensiva di ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE Nr. | UM. '”C‘;‘ii;zt;;/" Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 20,00 35,15 703,001 12,24%
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 20,00 31,05 621,00 10,81%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 1324,00 23,06%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 | acorpo 1,00 4 290,00 4 290,00/ 74,70%
Totale Materiali Attrezzature 4 290,00 74,70%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 128,70 128,70 2,24%
Totale Trasporti 128,70 2,24%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 5742,70, 100,00%
Spese Generali 15,00% 861,41
Utile 10,00% 660,41
Prezzo d'applicazione 7 264,52




Voce n. 128
Tariffa: Q37

Descrizione:

Modifica di Quadro Elettrico Generale comprensivo di:

- fornitura ed inserimento di interruttore automatico magnetotermico differenziale selettivo 0.3 A, da 4x50A, Icc 10kA, come riportato da

schema unifilare di progetto;

Comprensiva di conduttori di connessione al sistema di distribuzione sbarre, morsetti per collegamento linea in arrivo,accessori di
fissaggio, etichettatura, ogni altro onere e accessorioper dare il tutto in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE Nr. | UM. '”C‘;‘ii;zt;;/" Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 2,00 35,15 70,30 22,34%
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 0,00 31,05 0,00
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 70,30 22,34%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 | acorpo 1,00 237,20 237,20, 75,39%
Totale Materiali Attrezzature 237,20, 75,39%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 7,12 7,12 2,26%
Totale Trasporti 7,12 2,26%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 314,62 100,00%
Spese Generali 15,00% 47,19
Utile 10,00% 36,18
Prezzo d'applicazione 397,99




Voce n. 148
Tariffa: Q29

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PLAFONE 60X60

Corpo illuminante per installazione a plafone con corpo in acciaio verniciato bianco e diffusore in PMMA bianco opale, sorgente LED da
50W, compreso di alimentatore ON/OFF, misure 600x600x112 mm; IP44; UGR maggiore di 19; CRI 90 3000K, flusso luminoso 4500 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52) 16,11%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52 16,11%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 139,14 139,14| 81,45%
Totale Materiali Attrezzature 139,14| 81,45%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 4,17 4,17 2,44%
Totale Trasporti 417 2,44%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 170,83 100,00%
Spese Generali 15,00% 25,62
Utile 10,00% 19,65
Prezzo d'applicazione 216,10




Voce n. 149
Tariffa: Q30

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PLAFONE 60X60

Corpo illuminante per installazione a plafone con corpo in acciaio verniciato bianco e diffusore in PMMA bianco opale, sorgente LED da
36W, compreso di alimentatore ON/OFF, misure 600x600x112 mm; IP44; UGR maggiore di 19; CRI 80 3000K, flusso luminoso 4100 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52 18,84%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52 18,84%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 115,14 115,14| 78,80%
Totale Materiali Attrezzature 115,14| 78,80%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 3,45 3,45 2,36%
Totale Trasporti 3,45 2,36%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 146,11 100,00%
Spese Generali 15,00% 21,92
Utile 10,00% 16,80
Prezzo d'applicazione 184,83




Voce n. 150
Tariffa: Q31

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PLAFONE 60X30

Corpo illuminante per installazione a plafone con corpo in acciaio verniciato bianco e diffusore in PMMA bianco opale, sorgente LED da
25W, compreso di alimentatore ON/OFF, misure 600x300x112 mm; IP44; UGR maggiore di 19; CRI 80 3000K, flusso luminoso 2632 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52) 19.91%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52 19,91%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 107,46 107,46| 77,76%
Totale Materiali Attrezzature 107,46 77,76%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 3,22 3,22 2,33%
Totale Trasporti 3,22 2,33%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 138,20/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 20,73
Utile 10,00% 15,89
Prezzo d'applicazione 174,82




Voce n. 151
Tariffa: Q32

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PLAFONE 30X30

Corpo illuminante per installazione a plafone con corpo in policarbonato infrangibile e autoestinguente stabilizzato ai raggi UV
antingiallimento e diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile, sorgente LED da 18W, compreso di alimentatore ON/OFF,
misure 300x300x112 mm; IP44; UGR maggiore di 19; CRI 80 3000K, flusso luminoso 1200 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52 35,08%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52 35,08%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 49,46 49,46/ 63,04%
Totale Materiali Attrezzature 49,46| 63,04%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 1,48 1,48 1,89%
Totale Trasporti 1,48 1,89%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 78,46/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 11,77
Utile 10,00% 9,02
Prezzo d'applicazione 99,25




Voce n. 152
Tariffa: Q33

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PARETE/PLAFONE

Corpo illuminante per installazione a parete e/o plafone con corpo in policarbonato infrangibile e autoestinguente stabilizzato ai raggi UV
antingiallimento e diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile, sorgente LED da 14W, compreso di alimentatore ON/OFF,

misure diametro 300 mm; IP65; CRI > 80, flusso luminoso 1200 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) Yo
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52 36,90%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52| 36,90%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 45,69 45,69 61,26%
Totale Materiali Attrezzature 45,69| 61,26%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 1,37 1,37 1,84%
Totale Trasporti 1,37 1,84%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5 - VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 74,58 100,00%
Spese Generali 15,00% 11,19
Utile 10,00% 8,58
Prezzo d'applicazione 94,35




Voce n. 153
Tariffa: Q34

Descrizione:

CORPO ILLUMINNATE PARETE/PLAFONE

Corpo illuminante per installazione a parete e/o plafone con corpo in policarbonato infrangibile e autoestinguente stabilizzato ai raggi UV
antingiallimento e diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile, sorgente LED da 8W, compreso di alimentatore ON/OFF;

IP65; CRI > 80, flusso luminoso 1200 Im.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 29,51 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 27,52 27,52 43,711%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 0,00 24,96 0,00
Manodopera 27,52 43,71%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 34,41 34,41| 54,65%
Totale Materiali Attrezzature 34,41 54,65%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 1,03 1,03 1,64%
Totale Trasporti 1,03 1,64%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 62,96/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 9,44
Utile 10,00% 7,24
Prezzo d'applicazione 79,65




Voce n. 156
Tariffa: Q39

Descrizione:

COLLEGAMENTO TRA COLLETTORE PRINCIPALE E DISPERSORI:
Collegamento tra il collettore principale nel quadro elettrico nuova ala e il nuovo dispersore, eseguito con corde di rame da almeno 16
mmq posta entro propria tubazione protettiva, compreso di morsetti, collegamenti, capicorda e quant'altro per dare il tutto in opera a

perfetta regola d'arte.

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) Yo
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 35,15 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 1,00 31,05 31,05/ 66,77%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 31,05/ 66,77%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 | acorpo 1,00 15,00 15,000 32,26%
Totale Materiali Attrezzature 15,00 32,26%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 0,45 0,45 0,97%
Totale Trasporti 0,45 0,97%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5 - VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 46,50, 100,00%
Spese Generali 15,00% 6,98
Utile 10,00% 5,35
Prezzo d'applicazione 58,82




Voce n. 160
Tariffa: Q28

Descrizione:

IMPIANTO DI CHIAMATA AUSILIARI - Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata personale ausiliario composto da:
n. 1 display numerico per impianti fino a 24 chiamate

n. 12 codifiche per pulsante di chiamata;
Cavi di collegamento

Ogni altro onere atto a fornire il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE Nr. | UM. '”C‘;‘ii;zt;;/" Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 4,00 35,15 140,60/ 18,72%
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 4,00 31,05 124,20/ 16,54%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 264,80 35,26%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 | acorpo 1,00 472,00 472,00, 62,85%
Totale Materiali Attrezzature 472,00, 62,85%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 14,16 14,16 1,89%
Totale Trasporti 14,16 1,89%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 750,96/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 112,64
Utile 10,00% 86,36
Prezzo d'applicazione 949,96




Voce n. 172
Tariffa: Q35

Descrizione:

Fornitura e posa di impianto di segnalazione oraria inizio e fine lezioni e segnalazione allarme incendio composto da:

-2 badenie

-2 pulsante manuale

-1 programmatore orario
-scatole, tubazioni, cavi

La fornitura si intende posata in opera e comprensiva di ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il lavoro completo e funzionante a

perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE Nr. | UM. '”C‘;‘ii;zt;;/" Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 1,00 35,15 3515 10,37%
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 0,50 31,05 15,53 4,58%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 50,68  14,95%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 | acorpo 1,00 280,00 280,00, 82,58%
Totale Materiali Attrezzature 280,00, 82,58%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 8,40 8,40 2,48%
Totale Trasporti 8,40 2,48%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 339,08/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 50,86
Utile 10,00% 38,99
Prezzo d'applicazione 428,94




Voce n. 173
Tariffa: Q38

Descrizione:

Punto di alimentazione in esecuzione da esterno, derivato dalla linea dorsale, realizzato con l'impiego di tubazioni in PVC rigido tipo
RK15 opportunamente ancorato alla struttura con appositi fermatubo conduttori in rame di sezione adeguata, quota cassetta di

derivazione e attestazione, grado di protezione IP20
Punto monofase fino a 3KW conduttori tipo NO7G9-K

Incidenza e/o

DESCRIZIONE Nr. U.M. quantita Prezzo unitario (€) Importo (€) %
1- MANODOPERA
Operaio specializzato (Installatore 52 categoria) 1 h. 0,00 35,15 0,00
Operaio qualificato (Installatore 4* categoria) 1 h. 0,50 31,05 15,53  66,78%
Operaio comune (Installatore 32 categoria) 1 h. 27,93 0,00
Manodopera 15,53  66,78%
2 - MATERIALI/ ATTREZZATURE
Apparecchiature come sopra descritte. 1 n. 1,00 7,50 7,50, 32,25%
Totale Materiali Attrezzature 7,50 32,25%
3 - TRASPORTI
Incidenza sul totale del costo dei materiali 1 % 3% 0,23 0,23 0,97%
Totale Trasporti 0,23 0,97%
4 - NOLI/ SUBAPPALTO
n. 1,00 0,00
Totale Noli Subappalto 0,00
5- VARIE
n. 1,00 0,00
Totale Varie 0,00
A - Totale (1-2-3-4-5) 23,26/ 100,00%
Spese Generali 15,00% 3,49
Utile 10,00% 2,67
Prezzo d'applicazione 29,42
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