ALLEGATO “C”

Comune di PADOVA
Provincia di PD

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei"
COMMITTENTE: Comune di Padova

CANTIERE: Via della Biscia, PADOVA (PD)

PADOVA, li 29/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnu Stefano)

BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
29.05.2018 13:27:31 UTC

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Arch. Luigino)

Architetto Benvegnu Stefano

Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
137.01.06.c

2
13Z.01.06.b

3
132.01.07.c

4
13z2.01.07.d

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi
in legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con
blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg
interrati, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali.
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE. Nolo
per altezza pari a m 2,00

SOMMANO m2

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi
in legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con
blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg
interrati, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali.
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE.
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Vedi voce n° 1 [m2 589.00]

SOMMANO m2

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico
interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO. Dimensioni
2,40x5,40%2,40 costo primo mese

SOMMANO n.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico

4,50
33,50
6,00
12,00
49,50
102,00
52,00
35,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

9,00
67,00
12,00
24,00
99,00

204,00
104,00
70,00

589,00

589,00

589,00

1,00

1,00

1,15

6,18

522,31

677,35

37640,02

522,31

A RIPORTARE

4839,68

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4839,68

5
137.01.09.a

6
137.01.09.b

7
13Z.01.12.a

interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO. Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

SOMMANO cad/mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI. Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese.

SOMMANO n.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI. Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese).

SOMMANO cad/mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI. Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

20,00

20,00

1,00

1,00

20,00

20,00

128,50 2'570,00

413,19 413,19

166,22 37324,40

A RIPORTARE

117147,27

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°147,27
1,00
SOMMANO n. 1,00 497,76 497,76
8 Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
13Z.01.12.b |cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI. Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)
20,00
SOMMANO cad/mese 20,00 127,43 2'548,60
9 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) -
13Z7.01.49.00 |apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano
elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con
1dn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mmgq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 232,53 232,53
10 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il
13Z.01.58.a |personale realizzata con tubazione in acciaio.
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
tubazione a vista da 3/4"
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 28,72 1'723,20
11 Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile
137.01.70.c |(HO7RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna
con fascette.
LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 4,11 246,60
12 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
137.01.85.a |telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita.
PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese.
Da piano terra 17,90 5,000 89,50
22,25 5,000 111,25
(lung.=12,70+1+1) 14,70 6,000 88,20
24,00 6,000 144,00
2,50 6,000 15,00
7,30 10,000 73,00
27,80 10,000 278,00
(lung.=1,65+1) 2,65 10,000 26,50
Da piano primo *(lung.=3,7+1) 4,70 6,000 28,20
10,00 6,000 60,00
SOMMANO m2 913,65 9,80 87953,77
A RIPORTARE 257349,73

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257349,73
13 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
13Z.01.85.b |telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita.
PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese.
Vedi voce n° 12 [m2 913.65] 13,00 11°877,45
SOMMANO m2/mese 11°877,45 0,35 4°157,11
14 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
137.01.92.a |metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva.
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese.
Da piano terra 2,00 17,90 1,000 35,80
2,00 22,25 1,000 44,50
(lung.=12,70+1+1) 2,00 14,70 1,000 29,40
2,00 24,00 1,000 48,00
4,00 2,50 1,000 10,00
4,00 7,30 1,000 29,20
4,00 27,80 1,000 111,20
(lung.=1,65+1) 4,00 2,65 1,000 10,60
Da piano primo *(lung.=3,7+1) 2,00 4,70 1,000 9,40
2,00 10,00 1,000 20,00
SOMMANO m2 348,10 6,92 2°408,85
15 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
13Z.01.92.b |metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva.
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese.
Vedi voce n° 14 [m2 348.10] 13,00 4'525,30
SOMMANO m2/mese 4'525,30 1,22 57520,87
16 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
137.02.01.b |caduti dall'alto fissate su struttura.
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura
con tubolari da ponteggio e lamiera grecata.
2,00 2,000 4,00
SOMMANO m2 4,00 182,74 730,96
17 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
137.02.01.f |caduti dall'alto fissate su struttura.
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al
primo o frazione di mese con struttura con tubolari
da ponteggio e lamiera grecata.
Vedi voce n° 16 [m2 4.00] 20,00 80,00
SOMMANO m2/mese 80,00 9,39 751,20
18 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
13Z.03.01.00 |cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Un incontro al mese 21,00 1,000 21,00
A RIPORTARE 21,00 38918,72

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,00 387918,72
SOMMANO ora 21,00 25,82 542,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 39°460,94
TOTALE euro 397460,94

PADOVA, 29/05/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova [ v.1/18]
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