



**COMUNE DI PADOVA**  
**AREA LL.PP.**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LAVORI DI INCREMENTO ARBOREO AREE STRADALI E CONTERMINI –  
ANNO 2018**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00**

<b>Cod.</b> LLPP_OPI_2018_057  <b>Data</b> Giugno 2018	<b>CUP</b> H92F17000580004	<b>Elaborato</b>  <b>7</b>  <b>QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA</b>	
<b>PROGETTISTI</b>  Dott. Claudia Alzetta	<b>R.U.P.</b>  Ing. Paolo Salvagnini	<b>CAPO SETTORE</b>  Arch. Luigino Gennaro	<b>CAPO AREA</b>  Arch. Luigino Gennaro



**COMUNE DI PADOVA**  
**Settore Lavori Pubblici**

**PROGETTO**

**Lavori di incremento arboreo aree stradali e contermini – 2018**

**QUADRO DELL' INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANO D' OPERA  
PER LE DIVERSE CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI**

<b>A</b>	<b>OPERE IN APPALTO</b>		<b>MANO D' OPERA</b>	
	<b>CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>INCIDENZA %</b>	<b>IMPORTO €</b>
	Opere a verde	148,611.08	26.29	39,069.85
<b>A 1</b>	<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	148,611.08	<b>26.29%</b>	<b>39,069.85</b>
<b>A 2</b>	<b>ONERI PER L' ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA</b>	<b>5,945.65</b>		
<b>TOTALE DA APPALTARE (somma A1+A2)</b>		<b>154,556.73</b>		

