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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVICE
ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECU-
ZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PONTE PONTECORVO.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, service alla direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, analisi sismica e delle strutture me-
diante modellazione FEM, per la sistemazione di Ponte Pontecorvo.

Il ponte Pontecorvo € un’antica opera muraria di epoca romana costituita originariamente da una serie di
cinque arcate. Allo stato attuale sono rimaste solo tre arcate, composte da robusti conci in pietra, allargate
all’inizio del XX secolo mediante solette a sbalzo in c.a., che insieme sostengono il traffico veicolare (limitato
a 3.5t) e pedonale di via San Francesco.

L'intervento, che si ritiene necessario ed urgente, dovra quindi avere un duplice scopo: il ripristino dell’inte -
grita strutturale, mediante interventi di riparazione ed eventuale integrazione di porzioni mancanti o non
recuperabili, ed il miglioramento del comportamento strutturale sia statico che sismico, per il raggiungi-
mento di un maggiore livello di sicurezza rispetto alle azioni previste dalla normativa vigente.

L'incarico prevede:
la progettazione definitiva:
e Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Re -
lazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
e Relazione sismica e sulle strutture;
e Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
e Rilievi dei manufatti;
e Relazione geotecnica;
e Relazione idraulica;
e Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali.
la progettazione esecutiva:
e Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
e Particolari costruttivi e decorativi;
e Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;
e Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
e Piano di manutenzione dell'opera;
e Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Esecuzione dei lavori:
e Ufficio della direzione lavori, un addetto con qualifica di direttore operativo;
e Ufficio della direzione lavori, un addetto con qualifica di ispettore di cantiere;
e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 2 - COSTI E DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO

L'importo presunto complessivo lordo della progettazione per il quale si affidano i servizi di cui sopra & pre-
visto in €. 106.417,71 oltre IVA e CNPAIA come evidenziato “nell’elaborato di ipotesi di determinazione dei
corrispettivi” allegato.

La progettazione dovra tener conto dell’entita della spesa complessiva prevista dal committente per la rea-
lizzazione dell’opera pari a €. 1.000.000,00 (oneri per la sicurezza compresi).

All'importo del presente incarico verra applicato il ribasso offerto in sede di gara.

E’ a carico dell'amministrazione I'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi dell’aumento per incarico parziale, del rimborso di tutte le
spese connesse all’incarico affidato e in particolare per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopral-
luoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti. Sono inoltre comprese




le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della
parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potra eventualmente servirsi sono da
considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.

Nel suddetto compenso & compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma di leg-
ge e nelle copie richieste, nonché |'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area
oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche necessarie all'otteni-
mento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.
L'amministrazione & estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti
o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, con -
sulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.

Art. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI
| rapporti contrattuali tra il committente e il progettista, di natura amministrativa o comunque non compre -
si nel presente capitolato speciale d’appalto, sono definiti dal contratto relativo all’affidamento dell’incari-
co. Di tali rapporti si riportano di seguito, non esaustivamente, i principali:

e Affidamento — corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del servizio;

e Durata del servizio — penali

e Oneri a carico dell’Appaltatore;

e Pagament;

e Verifica finale della conformita delle prestazioni eseguite;

e Garanzia definitiva;

e Altri obblighi assicurativi;

e Clausola risolutiva;

e Controversie.

Art. 4 - STRUTTURA OPERATIVA
Il progettista ha I'obbligo di mettere a disposizione del committente, per tutta la durata dell’incarico, il
gruppo di progettazione dichiarato in sede di gara, composto da tutti i tecnici responsabili delle prestazioni
specialistiche necessarie per la redazione del progetto come di seguito indicate:
e progetti di strutture
e progetto architettonico
e progetto delle opere elettrotecniche ed impiantistiche
e redazione delle disposizioni per la sicurezza.
Il gruppo di progettazione deve essere composto almeno delle seguenti figure professionali:
e n.liscritto all’albo professionale Ingegneri;
e n.liscritto all’albo professionale Architetti;
All'interno del gruppo di progettazione dovranno essere individuati i professionisti:
* responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, c. 5 del
D.Lgs. 50/2016;
¢ abilitato ai sensi del d.Lgs n. 81/2008 quale:
o abilitato a redarre il piano di sicurezza in fase di progettazione;
o responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n. 285 del 30-04-1992 “Nuovo codice della strada”.

D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”.

D.M. 19-04-2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
per gli articoli in vigore.

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Circolare 02/02/2009 n. 617 - Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008.



Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti del 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle
Norme tecniche per le costruzioni”.

D.P.C.M. 09/02/2011 “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultura-
le, allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 Regolamento recante I'individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazio-
ne paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzativa semplificata.

Art. 6 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere sviluppata in conformita alla normativa vigente in ma-
teria di progettazione di opere pubbliche e sulla base delle indicazioni fornite dal R.U.P.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non
ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e can-
tierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche

prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista
dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’lamministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a ese-
guire le modifiche eventualmente richieste, in esito alle procedure partecipative messe in atto dal Comune,
anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il
progettista & inoltre tenuto a:

- collaborare fattivamente per I'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte

di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa
vigente;

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente con-
vocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli

pareri autorizzativi;

- introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguament,
sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per I'ottenimento di pareri, nul-
la osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L’'amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica
dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a
pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verra comunicato data e luogo
dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla
stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in
conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della prestazio-
ne. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presen-
za e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento
dell’incarico oggetto del presente contratto.

I R.U.P. valutera la corrispondenza degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera alle richie -
ste della stazione appaltante, nonché la loro conformita alla normativa. Il professionista si impegna e obbli-
ga a partecipare ai lavori del R.U.P. e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento
dell’attivita di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce la partecipazione
alle riunioni con il R.U.P., allorché cid gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformita
all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della prestazione in relazio-
ne alla parte di attivita professionale dell’incarico oggetto delle riunioni.

Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevita “P.S.C.”) il professionista do -
vra attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto con il
R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione
del piano stesso. Il P.S.C. dovra essere redatto secondo le modalita di cui al decreto legislativo n. 81/2008
s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso.

Art. 7 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE



La documentazione progettuale dovra essere consegnata all’lamministrazione comunale entro i seguenti
tempi:

- progetto definitivo: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affida-
mento del disciplinare d’incarico;

- progetto esecutivo: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. inviata a seguito dell’approvazione del

progetto definitivo.

Art. 8 - ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati al’amministrazione comunale
in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla proget -
tazione) e una su supporto magnetico con firma digitale.

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il
professionista deve presentare su supporto idoneo i file editabili del progetto definitivo ed esecutivo
completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, e la corrispondente
rielaborazione in formato di sola lettura tipo PDF/A-1a (ISO 19005 -1).

All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvedera alla verifica formale
della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito

verbale.

Art.9 - DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Il professionista, in ogni caso, € tenuto a predisporre e consegnare alla stazione appaltante tutto quanto ne-
cessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, per-
messi e concessioni.

Art. 10 - MODIFICHE Al PROGETTI

Il progettista e tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo é gia stato elaborato o presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva
approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per I'inserimento
delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presen -
tati all'amministrazione comunale entro 10 giorni dalla richiesta al professionista. Tutti gli elaborati proget-
tuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progetti-
sta in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti
nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili,

e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura
stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa professionale di riferimento adottata
dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Nell'eventualita in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto I'amministrazione ritenga ne-
cessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha I'obbligo di redigere gli

elaborati che siano richiesti.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori

od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilita del progettista si estende anche ai costi di
riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che I'amministrazione dovra sopportare in relazione all'ese -
cuzione delle suddette varianti.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
E fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi,
i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con I'appalto assunto.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
L'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e
informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale.



Art. 13 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato il relativo compenso al
professionista, resteranno di proprieta piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potra, a suo insinda -
cabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pili op -
portuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa
essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all’'amministrazione comunale la proprieta di qualsiasi eventuale risultato inventivo, bre-
vettabile o meno, derivante dall’attivita di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impe -
gna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per
le prestazioni effettuate copre anche I’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, sen-
za diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni

caso il progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’esecuzione del contratto e diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita
delle prestazioni.

Art. 15 - SUBAPPALTO

L'affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismi-
che, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del persona-
le dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e
non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte
dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente discipli-
nare.
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