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Testate travi metalliche IPE240

scala 1:5
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piatto di testa
120x240x10mm
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saldature a cordone d'angolo
a=8mm su ali IPE240
a=5mm su anima IPE240
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saldature a cordone d'angolo
a=8mm

fori per unioni bullonate @13mm

Collegamento travi IPE240 ai pilastri in C.A.

scala 1:5

unione trave - mensola
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fori passanti su pilastro @14mm
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Collegamento travi IPE240 alla muratura
scala 1:5

4 bulloni M12
jama| jamml

unione trave - mensola

Consolidamento pilastri
scala 1:20
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Sezione P1
scala 1:20

4

3.

rete e.s. @6 maglie (15x15)cm
sovrapposizione minima: 1 maglia

ol — connettori @8 inghisati nelle colonne
___| passo 30cm
L fori @12mm L=6cm

Collegamento travi IPE240 alla muratura
particolare 2
scala 1:5

unione mensola <~ muratura
6 barrefilettate M12 L=250
inghisate ne
fori su muratura@16mm L=200mm
unione trave - mensola
4 bulloni M12

on [T

rete elettrosaldata @6 maglie (15x15)cm

Riprofilatura travi
scala 1:20
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Intervento di consolidamento delle travi esistenti in C.A.

scala 1:20
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trave IPE240
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misura da determinare in opera
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Intervento di consolidamento della soletta esistente in C.A.

scala 1:20
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Testate travi metalliche IPE160
scala 1:5
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piatto di testa
82x160x8mm

fori per unioni bullonate
@13mm su ali IPE160
@9mm su piatto di testa

saldature a cordone d'angolo
a=6mm su ali IPE160
a=4mm su anima IPE160

V.2

Collegamento travi IPE160 alle travi in C.A.
scala 1:5
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unione IPE160 - trave CA
2 barre filettate M8 L=140mm
inghisate qella trave in CA

fori su travp CA @12mm L=100mm
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2 unione IPE160 - trave CA
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inghisate nella trave ip CA
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unione angolare - trave CA
1 barra filettata M12 L=320mm
foro passante su trave @14mm
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misura da determinare in opera

Angolari metallici 80x80x8
scala 1:5
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Collegamento travi IPE160 alla muratura

scala 1:5

© unione IPE160 - muratura
2 barre filettate M8 L=140mm

inghisate nella trave in CA

fori su trave CA @12mm L=100mm

unione trave - angolare
2 bulloni M12
ami)

unione angolare - muratura

1 barra filettata M12 L=250mm
inghisata nella muratura

foro su muratura @16mm L=200mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI DISPOSITIVI

Malta per riprofilatura/ripristino monolitico del copriferro e trattamento delle barre di armatura:

malta tixotropica tipo Kerakoll Geolite

Ricostruzione volumetrica monolitica con getto collaborante e trattamento delle barre di armatura:
malta tixotropica tipo Kerakoll Geolite Magma, confezionando un betoncino aggiungendo ghiaino tipo Kerakoll Kerabuild Ghiaia

(30% sul peso della geomalta)

Acciaio per calcestruzzo armato:
classe di resistenza B450C

Acciaio per strutture metalliche:
classe di resistenza S275

Acciaio per unioni bullonate:
classe 8.8

PRESCRIZIONI

- nel confezionamento del calcestruzzo utilizzare aggregati non gelivi e non reattivi;
- eseguire accuratamente il costipamento per vibrazione del calcestruzzo;
- rispettare scrupolosamente il copriferro (inteso come ricoprimento dell'armatura) pari a 25 mm;

- la misura delle staffe e delle cuffie € intesa esterno-esterno;

- tutte le staffe devono avere ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri;

- sovrapposizione minima dei ferri correnti pari a 50 diametri (salvo dove diversamente indicato);

- per l'inghisaggio di barre nel conglomerato cementizio e nella muratura, utilizzare ancorante vinilestere;

- per la riprofilatura/ripristino monolitico del copriferro e trattamento delle barre di armatura:
preparazione del substrato tramite irruvidimento del cls con scarifica meccanica o idrodemolizione, asportando il cls ammalorato;
rimozione della ruggine dai ferri d'armatura mediante spazzolatura o sabbiatura; pulizia accurata del substrato con aria compressa o
idropulitrice; bagnatura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo ma privo di acqua liquida in superficie; riprofilatura/ripristino
monolitico del copriferro e trattamento dei ferri d'armatura con applicazione di malta tixotropica tipo Kerakoll Geolite (manualmente o

mediante idonea macchina spruzzatrice).

- per la ricostruzione volumetrica monolitica con getto collaborante e trattamento delle barre di armatura:
preparazione del substrato tramite irruvidimento del cls con scarifica meccanica o idrodemolizione, asportando il cls ammalorato;
rimozione della ruggine dai ferri d'armatura mediante spazzolatura o sabbiatura; pulizia accurata del substrato con aria compressa o
idropulitrice; bagnatura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo ma privo di acqua liquida in superficie; inserimento dell'armatura
integrativa opportunamente ancorata al supporto esistente tramite tasselli ed opportunamente distanziata; ricostruzione volumetrica
monolitica con getto collaborante e trattamento dei ferri d'armatura con colaggio (a mano o mediante pompa) in casseri sigillati e
trattati con disarmante di betoncino realizzato con malta tipo Kerakoll Geolite Magma e ghiaino (selezionato in curva granulometrica
6-10 mm e nella misura del 30% della malta) tipo Kerakoll Kerabuild Ghiaia; curare la stagionatura umida delle superfici nelle prime 24

ore.

NOTA BENE

- tutte le quote di progetto e tutte le misure strutturali devono sempre essere verificate dalla DL;
- Le misure sono espresse in cm (i particolari delle strutture metalliche sono espresse in mm) e tutti i diametri delle barre d'armatura

sSOno espressi in mm;

- la struttura dovra essere certificata per una resistenza al fuoco R60, pertanto si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni

e di quanto contenuto nella tavola e nel capitolato speciale;

- alla consegna in cantiere tutti i materiali devono essere accompagnati dai relativi DOP ed eventuali altre certificazioni e potranno

essere installati solo dopo accettazione della DL;

- si raccomanda la preparazione e la raccolta dei provini di calcestruzzo e barre di acciaio per CA ai fini di ottemperare alle prove di

rottura previste dal DM 17/01/2018.

Consolidamento dei pilastri in C.A. mediante ricostruzione
volumetrica monolitica, con aumento di sezione e posa di
armatura integrativa, e trattamento di passivazione delle
armature esistenti

Consolidamento delle travi esistenti in C.A. con travi

metalliche IPE240

Riprofilatura mediante ripristino monolitico delle travi in
C.A. e trattamento di passivazione delle armature esistenti

Consolidamento della soletta esistente in C.A. con travi
metalliche IPE160
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