" Comune di Padova

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali.
Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

FAQ 2

Domanda

Spett.le Ente

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.

* Si richiede se i lavori analoghi da riportare in relazione tecnica devono essere terminati entro la
fine del 2023 o se possono essere stati conclusi durante I’anno in corso.

« Si richiede se all’interno dell’ Allegato 6, relativo ai costi della manodopera, il costo medio orario
va inteso al netto di utile e spese generali o se bisogna incrementare il valore di quest’ultimi due
parametri.

Risposta

Premesso che si_invita a leggere bene tuttala documentazione di gara prima di porre quesiti, si
precisa:

* Nella “TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, trattasi di “.. lavori analoghi conclusi nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ..”

* All’interno dell’Allegato 6, nella casella “COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA™
e specificato: “per singola qualifica professionale al netto di spese generali e utile”.

Domanda
Si richiede se nelle 10 facciate richieste per ciascuno dei vari capitoli della relazione tecnica sono
conteggiate anche indice e copertina o se questi sono esclusi dal conteggio.

Risposta
Indice e copertina non sono conteggiati nei limiti dimensionali previsti (“preferibilmente”) per i
vari documenti di cui é costituita [l offerta tecnica.

Domanda

Nel Disciplinare di gara ¢ riportato che “l’appalto ¢ finanziato con fondi propri”, tuttavia nel
dettaglio procedura su SINTEL ¢ riportato “la gara rientra nell’ambito del PNRR”.

Chiediamo conferma circa la modalita di finanziamento al fine di redigere la documentazione
corretta.

Risposta
Si conferma che ’appalto di cui trattasi e finanziato con fondi propri. Il riferimento al PNRR nel
dettaglio della procedura su Sintel é un refuso.



