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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. ___________________

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO:  ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CURA DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE DI

PADOVA 

L’anno __________ il giorno ___ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Ufci
del Setore Contratti Appalt e Provveditorato di Via N. Tommaseoi 60.
Avant a  me  dot.  ______________i  Segretario  Generale  del  Comune  di  Padova  oppure  _________Vice
Segretario  Generale  in  sosttuzione  del  Segretario  Generale  del  Comune  di  Padovai  temporaneamente
impeditoi  ei come talei Ufciale eogante del Comune stessoi si sono personalmente costtuit i signori:
- __________ _________i nato a ________ il __________i domiciliato per la carica presso la Sede Municipalei il
quale interviene nel presente ato nella qualifca di Dirigente del Setore ____________________ del Comune
di Padovai con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1i ei quindii in nome e per conto del Comune stessoi ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000i (c.f. del Comune: 00644060287).
-  __________ _________i  nato a ___ il  ___i  residente a ___ in Via/Piazza  ___ n.  ___i  il  quale  dichiara  di
intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ dell’impresa ___i (in caso di procuratore: giusta procura
conferita mediante _______ in data _____ rep. _____ racc.____ Notaio dot. ____ in _____i allegata al presente
ato) con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___i iscrita nel eegistro delle mmprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero __ ei quindii in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __)i in appresso denominata
Appaltatore.
oppure (alternatva per il caso di e.T.m. di cui all'art. 45i c. 2i let. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ della ___i con sede a ___ in Via/Piazza ___
n. ___i iscrita nel eegistro delle mmprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___i mandataria del
eaggruppamento Temporaneo di mmprese (orizzontalei vertcale o mista) con la _____ (mandante)i avente sede
a ___i in Via/Piazza ___ n. __i iscrita nel eegistro delle mmprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___i come da mandato speciale conferito mediante scritura privata autentcata in data ___ rep. _____
racc. _______ Notaio dot. _______ in _______i in atti e procura conferita mediante ato pubblico in data ___
rep. ___ racc. ___ Notaio dot. ___ in ___i in atti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ei quindii in nome e
per  conto  della  mandataria  e  della  mandante  del  eaggruppamento  Temporaneo  di  mmprese  (c.f.  della
mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure in alternatva
come da mandato speciale con procura conferit mediante ato pubblico/scritura privata autentcata in data
_______ rep. _________ Notaio dot. _____________di __________i in atti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 ei quindii in nome e per conto della mandataria e della mandante del eaggruppamento Temporaneo di
mmprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45i c. 2i let. e)
il  quale  dichiara  di  intervenire  nel  presente  ato  nella  qualifca  di  legale  rappresentante  del  Consorzio
_____________i con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___i iscrito nel eegistro delle mmprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___i come da ato costtutvo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio dot.
______ in _____i in atti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ___).
m comparenti della cui identtt personale e qualifca sono certoi mi chiedono di redigere il presente ato:
si premete
- che con determinazione ______ n. ___i si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della
spesa di €___i mVA compresa;
- chei a seguito di determinazione n. ___i con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifca del
possesso dei requisit dichiarat in sede di gara dall'mmpresai è divenuta efcace l'aggiudicazione;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressat del provvedimento di
aggiudicazione (art. 32i c. 9i D.lgs. 50/2016);
    • (quando supera € 150.000i00 e fno a soglia comunitaria) che è stata acquisita la comunicazione antmafa
di cui all’art. 84i c. 2  del D.lgs.  n. 159/2011.
OPZmONE NEm SOLm CASm Dm DmCHmAeAZmONE D’UeGENZA PUO’ ESSEeE ACQUmSmTA L'AUTOCEeTmFmCAZmONE (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88i c. 4 bisi D.lgs. 159/11):
    • chei ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011i stante l’urgenzai è stata acquisita la dichiarazione atestante
l'insussistenza  di  cause  di  divietoi  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'art.  67  del  citato  decreto.



L’Amministrazione recedert qualora la sussistenza delle cause di decadenzai di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011i fosse accertata successivamente alla stpula del contrato ai sensi e per gli efett
dell’art. 88i commi 4 bis e 4 teri D.lgs. 159/2011.
oppure (per appalt di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) 
    a) che è stata acquisita l'informazione antmafa di cui all'art. 84i c. 3 del D.lgs n. 159/2011.
- oppure qualora sussista l’urgenza di stpulare il contrato.
ml  Comune di  Padovai  considerata  l’urgenzai  ai  sensi  dell’art.  92i  c.  3i  D.lgs.159/11i   afda l'esecuzione del
presente contrato in assenza dell’informazione antmafa. L'Amministrazione recedert dal contrato qualora
element relatvi  a  tentatvi  di  infltrazione  mafosa  fossero  accertat nei  confront dell'Appaltatore
successivamente alla stpula del contratoi ai sensi e per gli efett del precitato art. 92i c. 3 e 4i del citato D.lgs.
n. 159/2011.
OPZmONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito  (30 + eventualmente 45 giorni
ex art. 92i c. 2 e 3i D.lgs. 159/2011).
ml Comune di Padovai considerato che è decorso il termine di  cui all’art. 92i c. 2i D.lgs. 159/2011i procede alla
stpulazione del presente contrato anche in assenza dell’informazione antmafa come consentto all’art. 92i
c.3i D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recedert dal contrato qualora element relatvi a tentatvi di infltrazione mafosa fossero
accertat nei confront dell’Appaltatore successivamente alla stpula del contrato ai sensi dell’art. 92i c. 3 e 4i
del citato D.Lgs. n. 159/2011.
    • (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A.i s.a.p.a.i S.r.l.i coop a r.l.i societt consortli per azioni e a r.l.) che
l’Appaltatore  ha  efetuato/che  le  mmprese  facent parte  del  eaggruppamento  hanno  efetuato  la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
(EVENTUALE) – che l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappaltoi ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016;
-  che  con  determinazione  n.  ________  del  Dirigente  del  Setore  __________i  si  è  atestato  in  materia  di
convenzioni CONSmP ai sensi dell’art. 26i c. 3-bisi legge n. 488/1999i il rispeto delle disposizioni contenute nel c.
3 del succitato artcolo;
tuto ciò premesso
si conviene e si stpula quanto segue:

1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54  del D.Lgs. 50/2016i con
un unico operatore per ciascun loto territorialei per l’acquisizione di servizi di cura e manutenzione del verde
vertiale preseente nelle aree verdi del territorio comunale.

L’Accordo Quadro è suddiviso  in  cinque lott dotat di  autonomia funzionale  rispeto all’intera  prestazionei
suddivisi  per  ambito territoriale e funzionale  in cui è artcolato il verde pubblico della citt di Padova  e
precisamente:

Id Denominazione

1 Loto 1 – aggiornamento inventario zone 2 e 3i aree golenalii fasce stradali e inserimento nuovi alberi

2 Loto 2 – aggiornamento inventario zona 4i fasce stradali e inserimento nuovi alberi

3 Loto 3 – aggiornamento inventario zona 6i fasce stradali e inserimento nuovi alberi 

4 Loto 4 – aggiornamento inventario zona 5i fasce stradali e inserimento nuovi alberi

5 Loto 5 – aggiornamento inventario zona 1i aree golenali i fasce stradali e inserimento nuovi alberi

Gli  intervent del  presente Accordo Quadroi  relatvi  al   Loto 3  –  aggiornamento inventario  zona 6,  faseie
setradali e inseerimento nuovi alberi  sono fnalizzat a:



1. curare e mantenere  lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tpologiei atraverso intervent
programmat che hanno il caratere della ripetzione annuale o biennalei fnalizzat a prevenire ed evitare
possibili situazioni di degrado estetcoi funzionale e agronomico;

2. garantre la sicurezza dei sit e degli utent;
3. migliorare lo standard qualitatvo del verde pubblico;

2 - DESCemZmONE DETTAGLmATA DELLE  OPEeE  E  SEeVmZm :
Gli  intervent previst dal  presente accordo interessano le  aree a  verde pubblico  del  Comune di  Padova e
consistono in intervent di monitoraggio delle alberature delle suddete aree verdi.
mn partcolare il presente accordo prevedei a ttolo esemplifcatvo:

1.  Aggiornamento dell’inventario mediante rilievo in campo dei dat biometrici dei soggett arboreii
verifca  visiva  speditva delle  condizioni  ftostatche del  soggeto arboreo e  inserimento dei  dat
all’interno del database dell’A.C.;

2. eilievo  di  soggett arborei  non  present nell’inventario  dell’A.C.i  misurazione  dei  dat biometrici
verifca visiva speditva delle condizioni ftostatchei defnizione del posizione dell’albero con GPS e
inserimento dei dat rilevat all’interno del database dell’A.C.i 

3. Valutazioni di stabilitt;
4. Eventuali approfondiment diagnostci;
5. Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

Le prestazioni saranno quelle tpiche dell’inventario e del monitoraggio delle alberature delle aree verdei nel
loro insiemei sono da ricondursi a iispett che di volta in volta formeranno oggeto di contratt atuatvii e la cui
esecuzione  verrt  disposta  dal  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato  in  funzione  delle  varie  esigenze
dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifche.
Per  l’individuazione  delle  aree  oggeto  dell’appalto  si  rimanda  alle  tavole  grafche  a  corredo  della
documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la  sotoscrizione dell’Accordo Quadroi  l’Aggiudicatario  si  impegna ad assicurare tute le  maestranzei  le
prestazionii le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli
obiettvi prefssat e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Tecnicoi con le carateristche tecnichei qualitatve e quanttatve previste dai
document contratuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esata conoscenza.
Pertanto  l’Aggiudicatario  dovrt  attvare  quanto  necessarioi  in  termini  organizzatvii  gestonalii  di
approvvigionamento materialii ed operatvii eseguendo gli intervent d’inventariazione e di monitoraggioi per
mantenere efcient ed in sicurezza le aree verdi.
L’Aggiudicatario  è  obbligato  a  conformarsii  struturarsi  ed  organizzarsi  per  adempiere  corretamente  agli
obblighi contratualmente previst a suo carico per tuta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dell’inventario e del monitoraggio delle alberature
delle  aree  verdi  comunali  del  loto  _______________________________________i  ammonta  a  €.
______________(in  letere:  __________________________________) oltre  IVA  di  legge.  Si  precisa  che
l’importo indicato rappresenta un teto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare
prestazioni fno alla concorrenza di deto importo.
L’importo per gli oneri della sicurezzai è pari ad € _____________________________ oltre a mVA.
L’importo relatvo agli oneri per la sicurezza non è soggeto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezzai per l’esecuzione degli interventi saranno oggeto di computo metrico estmatvo per
ogni lavorazione afdatai in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.i Allegato XVi punto 4.
L’eventuale diferenza tra gli import presunt per la sicurezza e quelli computat:
- se positva non sart riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negatva trovert copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrt assoggetata al ribasso
oferto in sede di gara.



Precisato  che  la  puntuale  defnizione  delle  quanttt  delle  singole  prestazioni  avverrt  atraverso  i  contratt
atuatvi  dell’accordo quadroi  al  solo  scopo di  fornire  un’indicazione dell’incidenza presunta dei  vari  servizi
rispeto al totale dell’appalto si rimanda alla eelazione Tecnica del progeto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con ato di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioè che il costo
complessivo del personalei per ciascun concorrentei è da ritenere che si determini in base alla reale capacitt
organizzatva d’impresa che è funzione della libera iniziatva economica ed imprenditoriale (art.  41 Cost.)  e
come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex antei al solo scopo
di fornire un dato di riferimento si indica nel 80 % la stma dell’iniidenza della manodopera.

ml prezzario di riferimento è l'“Elenio Prezzi Unitari” – Elaborato della doiumentazione a basee di gara  e nel
caso  di  lavorazionii  component e  manodopera  non  previsti  si  fart  riferimento  al  vigente  Prezzario  della
eegione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezziarioi sart applicato quanto previsto dalla vigente
normatva in materia.

4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stpula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirt
la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadroi che avrt come durata temporale massima due
annii comunque fno e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stmato dell’Accordo. L’Accordo
potrt concludersi  antcipatamentei  rispeto alla durata stabilitai  a seguito di  esaurimento della disponibilitt
economica.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il
singolo contrato atuatvo. 
Nel rispeto della vigente normatva in materia il eesponsabile del Procedimento  (eUP)  potrt procedere alla
esecuzione  antcipata  di  intervent previst nel  presente  Accordo  Quadroi  preliminarmente  alla  stpula
dell’Accordo stesso.
ml  servizio  oggeto di  ogni  contrato basato sull’Accordo Quadro avrt  una durata  decorrente  dalla  data  del
verbale di consegna del servizio stesso.

5  -  MODALITÀ  DI  CONTABILIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE ESEGUITI  CON L’ACCORDO
QUADRO
Gli  intervent di  manutenzione  afdat tramite  Contratt basat sull’Accordo  Quadro  verranno  appaltat e
contabilizzat con le seguent modalitt:
a) a misura: tutt gli intervent che rientrano nell'ambito dell’inventario e del monitoraggio;
b)  in  economia:  intervent non  suscettbili  di  contabilizzazione  a  misurai  consistent essenzialmente  in
prestazioni di mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

 Schema Accordo Quadro; 
 Capitolato Tecnico;
 eelazione tecnico-illustratva del contesto in cui è inserito il servizio;
 Elenco prezzi unitari;
 DUVem e Stma degli oneri per la sicurezza;
 Stato di consistenza;
 Cronoprogramma;
 Garanzia defnitva e altre polizze assicuratve di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
 Oferta tecnica.

mn  caso  di  contrasto  tra  quanto  contenuto  nel  presente  contrato e  quanto  contenuto  nel  c.s.a.  o  in  altri
elaborat progetualii prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI  RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sotoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfeta conoscenza e incondizionata accetazione della Leggei dei regolament e di tute le norme vigent in
materia di lavori pubblicii servizi e forniture;
- di completa accetazione di tute le norme che regolano il presente Accordo Quadro;



-  della  piena  conoscenza  e  disponibilitt  degli  att contratuali  e  della  documentazione  allegatai  della
disponibilitt dei siti dello stato dei luoghii delle condizioni patuite in sede di oferta e ogni altra circostanza che
interessi gli intervent di manutenzionei senza riserva alcuna.
Con la sotoscrizione dei Contratt atuatvi basat sull’Accordo Quadroi l'Aggiudicatario:
-  dichiara  di  disporre  o  s’impegna  a  procurarsi  in  tempo  utle  tute  le  autorizzazionii  iscrizionii  licenzei
abilitazioni disposte per Legge o per regolamentoi comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli
intervent di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritt. La Stazione Appaltante ha dirito di richiedere in
qualunque  momento  la  documentazione  comprovante  quanto  soprai  senza  con  ciò  assumersi  alcuna
responsabilitt a qualsiasi ttolo; 
- assume la responsabilitt tecnica ed amministratvai nonché ogni e qualsiasi altra responsabilitti prevista dalla
leggei della realizzazione degli  intervent di  manutenzione. La responsabilitt dell'Aggiudicatario riguarda sia
l'oggeto del  Contratoi  in  ordine al  quale  risponde della  sicurezzai  perfeta esecuzione e  rispondenza alle
esigenze della Stazione Appaltantei sia le operazioni esecutve che dovranno sempre essere efetuate in modo
tale da garantre l'incolumitt del personale dell'Aggiudicatarioi della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente efetuate tute le intmazionii le assegnazioni
di termini e ogni altra notfcazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro; 
A carico dell’Appaltatore è previsto l’onere della individuazione di detaglio di ogni sotoservizio anche mediante
la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il diretore di cantere soto la
propria responsabilitti accertert presso gli Ent competent (ENELi TELECOMi AZmENDA del GASi ACQUEDOTTOi
FOGNATUeA. etc.) la posizione dei sotoservizi e tramite saggi (in quanttt necessaria) individuert e traccert la
esata posizione degli stessi anche al fne di ridurre i rischi durante l’esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
m  singoli  intervent saranno  afdat entro  i  limit e  le  condizioni  fssat dall ’Accordo  Quadro.  La  Stazione
Appaltantei in base alle proprie esigenzei afdert all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutt gli intervent rientrant
nell’Accordo Quadroi secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descrite:
a) preliminarmente la  Stazione Appaltante  procede alla  defnizione dell’oggeto del  singolo  intervento di

manutenzionei compilando uno specifco elenco dei servizi da eseguirei nel rispeto di quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. ml  seingolo aiiordo atuatvo sart composto dall’insieme degli
intervent coss defnit;

b) successivamente il Diretore dell’Esecuzione stmert l’importo totale degli intervent coss defniti in base ai
prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassat della percentuale di sconto oferta in sede di gara;

c) l’Aggiudicatarioi nel rispeto delle condizioni e dei termini generali previst per l’Accordo Quadro (compresi
i contenut dell’oferta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle
condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi dovrt illustrare le procedure e l’organizzazione
previst per la loro esecuzione atraverso specifci elaborat tecnicii  sulla base delle planimetrie fornite
dalla Stazione Appaltante;

d) a  esito  positvo  della  valutazione  di  suddett elementi  la  Stazione  Appaltante  procedert  ad  afdare
l’intervento mediante stpula del relatvo Contrato Atuatvoi al quale seguirt l’esecuzione degli intervent
previst.  L’eventuale  realizzazionei  da  parte  dell’Aggiudicatarioi  di  elaborat grafci  volt ad  illustrare  la
realizzazione dell’intervento richiesto dalla Stazione Appaltantei secondo quanto previsto al precedente
punto c)i rientra fra le attvitt preliminari fnalizzate alla defnizione dell’oggeto dei singoli intervent di
manutenzione e non implica la successiva stpula del Contratoi né comporta oneri a carico della Stazione
Appaltante medesima;

e) all’ato  dell’afdamento  di  un  contrato  atuatvo  l’Aggiudicatario  dovrt  indicare  le  prestazioni  del
Contrato atuatvo che saranno eseguite in subappaltoi  qualora si  sia riservato tale facoltt in sede di
oferta per l’Accordo Quadro e nel rispeto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relatvamente alla
tpologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stpula del Contrato potrt avvenire anche tramite un Ordinatvo di Manutenzionei emesso dal Diretore
dell’Esecuzione  sulla  base  dell’Accordo  Quadro.  ml  Contrato  (o  Ordinatvo)  dovrt  contenere  il  CmG  (codice
identfcatve  di  gara)i  l’oggeto  e  una  descrizione  detagliata  dell’intervento  di  manutenzionei  il  luogo  di
svolgimento della prestazionei il tempo massimo per l’esecuzione e i relatvi import. Potranno essere oggeto
dei  Contratt di  manutenzione tute le  prestazioni  elencate  e  specifcate  nel  Capitolato  Tecnico  e  nei  suoi
Allegat. Nella stpula dei Contratt la Stazione Appaltante si aterrt alle condizioni generali previste per l’Accordo
Quadro. m Contratt potranno inoltre prevedere:
- indicazioni tecniche di detaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di detaglio per l’esecuzione delle verifche da parte delle fgure di controllo;
- termini  specifci  per  l’esecuzione  degli  intervent di  manutenzionei  entro  i  limit generali  stabilit

dall’Accordo Quadro;



- precisazioni ate a garantre la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in partcolare potrt essere
richiesta l’integrazione e/o la modifca del DUVem;

- prescrizioni ate a garantre lo svolgimento delle normali attvitt isttuzionali delle struture (es. attvitt di
ufcio e didattche) durante gli intervent di manutenzione;

- termini per le modalitt di pagamento.

9 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI
Entro cinque giorni lavoratvi dalla data di sotoscrizione dell’Accordo Quadroi l'Aggiudicatario dovrt comunicare
per iscrito al Diretore dell’Esecuzione del Contrato il nominatvo ed il numero di un cellulare facente capo al
Diretore Tecnico.
Qualorai a seguito di verifca compiuta dal Diretore dell’Esecuzione del Contratoi risultasse che gli intervent di
manutenzionei  anche  di  una  sola  parte  della  consistenza  fornitai  non  siano  stat fatt a  regola  d’artei
l’Aggiudicatario sart soggetoi oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli
intervent di manutenzionei ad una penale per la mancata efetuazione degli interventi come meglio precisato
nell’Artcolo relatvo alle “PENALm” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO 
Lo  scopo  principale  del  Pronto mntervento (che potrt  riguardare  intervent  d’urgenza  su  aree verdi  )  è  la
risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestva di problematchei il cui perdurare possa comprometere in
modo grave la sicurezza delle personei delle cose o dei servizi della strutura interessata.
Pertantoi  considerata  l'importanza  del  Pronto  mnterventoi  è  essenziale  che  l'Aggiudicatario  si  organizzi  in
maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli intervent necessari per
risolvere le emergenze e per poter ripristnare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impiant interessat da
eventuali guast. Nel caso di pronto intervento possono essere utlizzat ordini scritt e trasmessi via faxi pec i via
e-mail o consegnat a manoi sotoscritt dall’Aggiudicatarioi ed anche in ore non corrispondent alle normali ore
di  ufcio.  Nell’impossibilitt  di  utlizzare  i  mezzi  di  comunicazione  sopra  descritti  l'intervento  può  essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Diretore dell’Esecuzione del Contrato.
La reperibilitt dell’Aggiudicatario dovrt pertanto essere assicurata per tutt i giorni dell'annoi inclusi i  giorni
festvii 24 ore su 24. 
Per assicurare la necessaria tempestvitt d’interventoi è fato obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attvo e presidiato (numero verde o cellulare)  in  modo da potere ricevere  in
qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. 
Entro cinque giorni lavoratvi dalla fne del pronto intervento si procedert alla regolarizzazione dell’intervento
eseguito con la formalizzazione dell’afdamento. Nel caso di chiamata di Pronto mnterventoi l'Aggiudicatario
dovrt rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione
delle cause del guastoi entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevutai con tuta l’atrezzatura necessaria
per l’eliminazione delle cause del problema. 
Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  eliminare  completamente  le  cause  del  problemai  l'Aggiudicatario  dovrt
predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. ml pronto intervento
eseguito sart successivamente contabilizzato con le stesse modalitt previste per gli intervent di manutenzione.
Nel caso di mancata reperibilitt o di mancato intervento o nell'eventualitt che l’Aggiudicatario non si present
sul  posto  entro  i  termini  sopracitati  si  procedert  all'applicazione  di  penalitti  coss  come  meglio  precisato
nell’Artcolo relatvo alle “PENALm” del presente Capitolatoi salvo che dal ritardo non derivino danni maggiorii
nel qual caso l'Aggiudicatario sart tenuto a rispondere completamente dei danni causat. 

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La  Stazione  Appaltante  declina  ogni  responsabilitt  per  sotrazione  dei  materiali  depositat nelle  aree  di
intervento dell'Aggiudicatarioi indipendentemente dalle circostanze in cui possano verifcarsii nonché per danni
che fossero arrecat alle attvitt eseguitei e ciò fnché non si sia proceduto alla consegna delle aree. m relatvi
risarciment saranno a carico dell'Aggiudicatario. 

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE  AREE DI INTERVENTO
m mezzi d'opera e atrezzature ordinari e straordinarii dovranno essere perfetamente idonei all'esecuzione degli
intervent  e rispondent alle norme antnfortunistche.
m tecnici  incaricat dall’Aggiudicatario dovranno essere dotat di tutt quei mezzi di protezione individuale che si
rendessero necessari a seconda delle attvitt e dell'ambiente (caschii occhialii guanti etc.) e per otemperare
alle norme antnfortunistche.  Tutt gli opertori e i tecnici  dovranno essere munit di cartellino  identfcatvo
plastfcato  riportante  la  denominazione  dell’Aggiudicatarioi  la  fotoi  il  nome ed  il  cognome con  la  relatva
qualifca.  ml  comportamento degli  operatori  e  dei  tecnici   dovrt essere ordinato ed educato. Essi  dovranno



atenersi alle eventuali prescrizioni di caratere generale ed antnfortunistco che venissero fate dal Diretore
dell’Esecuzione del Contrato. ml Diretore dell’Esecuzione del Contrato ha facoltt di allontanare dalle aree di
interventoi temporaneamente o defnitvamentei il personale chei a suo giudizioi mantenga un comportamento
non consono o irrispetosoi o pregiudizievole del correto andamento degli intervent di manutenzione. 
Prima  dell’inizio  dell’esecuzione  degli  intervent di  manutenzionei  l’Aggiudicatario  dovrt  fornire  tute  le
informazioni  necessarie  relatve  al  personale  che  accedert  alle  struture  della  Stazione  Appaltante.  Tra  le
informazioni che dovrt fornirei rientrano: 
- le modalitt di preparazione e formazione contnua del personale adotato;
- la  durata  dei  tempi  formatvi  in  afancamento  a  “personale  esperto”i  previst per  l’acquisizione

dell’esperienza lavoratva richiesta alle mansioni oggeto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni ;
- le abilitazioni tecniche e le qualifche professionali del personale impiegato;
- gli atestat di formazione specifca per la manutenzione oggeto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per atrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchinai apparecchioi utensile o impiantoi destnato ad essere
utlizzato durante il lavoro. L’Aggiudicatario dovrt utlizzare mezzi ed atrezzature adeguat al lavoro da svolgere
e idonei ai fni della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopoi l’Aggiudicatario dovrt
dimostrarei con apposita documentazionei che i mezzi e le atrezzature utlizzatei siano conformi e rispettno la
normatva vigente e di  aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso
Ofcine Specializzatei allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzionei prima del loro utlizzo nelle aree
di  intervento.  Prima  dell’inizio  dell’esecuzione  degli  intervent di  manutenzionei  su  richiesta  del  Diretore
dell’Esecuzione del Contratoi l’Aggiudicatario dovrt fornire l’elenco delle atrezzature di lavoro che saranno
impiegate in relazione all’oggeto dell’appaltoi sia se gli intervent saranno svolt presso le aree della Stazione
Appaltantei sia se saranno svolt presso la sede dell’Aggiudicatario.

14 - SMANTELLAMENTI 
m  component facent parte dell’Accordo Quadroi quando sosttuit da nuovii dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario ei con i materiali  di risultai allontanat e conferit alla discarica o presso Ent prepost ed
autorizzat allo  smaltmento  e  la  gestone  dei  rifuti  salvo  diverse  disposizioni  impartte  dal  Diretore
dell’Esecuzione del Contrato.  m relatvi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario. 

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI
Tutt i rifut dovranno essere smaltt o portat a recupero secondo la normatva vigente in materiai che ne
prevede la tracciabilitti sistema SmSTem (Sistema di controllo della Tracciabilitt dei eifut). Nel momento in cui
dall’attvitt di manutenzione si producano scart di diverso generei intesi come qualsiasi sostanza od oggeto di
cui  ci  si  voglia  disfare  o  si  abbia  l’intenzione  o  si  abbia  l’obbligo  di  disfarsii  provenient dall’attvitt  di
manutenzionei al rifuto generato andrt atribuita la carateristca di pericolositt o di non pericolositti sulla
base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifuto e dell’analisi chimico-fsica del
rifuto. mn tal casoi l’Aggiudicatario confgurandosi come Produtore del rifutoi essendo la Stazione Appaltante
Detentore del rifuto in quanto proprietaria del benei avrt l’onere della classifcazione in rifuto non pericoloso o
rifuto  pericolosoi  secondo  il  Catalogo  Europeo  dei  eifut (CEe)i  individuandone  il  codice  CEe  pertnente.
L’Aggiudicatario si  fart caricoi a propria cura e spesei del trasporto del rifuto dalla strutura della Stazione
Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltmento o di recuperoi tramite un apposito
mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori  Ambientali.  m  rifut dovranno essere avviat allo  smaltmento
presso smalttore autorizzato iscrito all’Albo Nazionale Gestori Ambientalii secondo le modalitt previste dalla
legislazione  vigente.  mn  relazione  al  principio  di  trasparenza  e  tracciabilitt  dei  rifut l’Aggiudicatario  dovrt
consegnare al  Diretore dell’Esecuzione del  Contrato copia  della  documentazione comprovante la  correta
gestone e traccia del processo di smaltmento degli agent estnguent. ml Diretore dell’Esecuzione del Contrato
si accertert che alla ricambistca fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quanttatvo equivalente di rifuto
smaltto o portato a recupero per successive trasformazioni e che l’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni
necessariei in base all’attvitt che dovrt svolgere. m relatvi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario. 
ml Diretore dell’Esecuzione del Contrato ha facoltt di valutare e approvare preventvamente ogni intervento di
smaltmento.

16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di intervent relatvi ai singoli contratt atuatvi l’Appaltatore deve consegnare al
Diretore dell’Esecuzione del Contrato la seguente documentazione:



- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilitt civile verso terzi di cui al presente schema
di Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subit dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impiant e operei anche preesistenti verifcatsi nel corso dell’esecuzione
delle lavorazionii per una somma assicurata (soggeta ad adeguamento a seguito del ribasso oferto) pari a
€ 500.000i00;

- dichiarazione  autentca  in  ordine  all’organico  medio  annuoi  destnato  al  lavoro  in  oggeto  nella  varie
qualifchei corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’m.N.P.S.i l’m.N.A.m.L. e casse edili e
dal D.U.e.C. atestante la congruenza dei versament assicuratvi e previdenziali  efetuat in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendent;

- dichiarazione relatva al contrato collettvo stpulato dalle organizzazioni sindacali comparatvamente più
rappresentatve applicato ai lavoratori dipendent;

- il  programma esecutvo nel quale sono riportatei per ogni lavorazionei le previsioni circa il  periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presuntoi parziale e progressivoi dell’avanzamento delle opere alle date
stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certfcat di pagamento. 

L’Appaltatore è soggeto alla verifca di idoneitt tecnico-professionale prevista dalla Normatva della Regionale
e  nazionale,  in  materia  di  iontrat pubbliii  e  relatve diseposeizioni  seulla  seiiurezza e regolarità  del  lavoro
nonché  dall’art.90i  comma  9i  let.  a)i  D.Lgs.81/2008.  A  tal  fne  prima  dell’avvio  delle  prestazioni  deve
presentare:
4. la documentazione atestante il rispeto da parte dell’mmpresa appaltatrice degli adempiment previst dalle

Norme relatve diseposeizioni seulla seiiurezza e regolarità del lavoro.  A tale documentazione deve essere
altress allegata apposita dichiarazione dei rappresentant del lavoratori per la sicurezza (eLS) dell’mmpresa
appaltatricei atestante la presa visione e l’accetazione della documentazione medesima. L’eventuale esito
negatvo della verifca viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempiment di competenzai
nonché all’Osservatorio regionale dei contratt pubblici;

5. l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVmmi D.lgs.n.81/2008i in partcolare nel punto 1.

mn caso di consegna antcipata per ragioni di urgenza sart comunque obbligo dell’Appaltatore sotoscrivere il
verbale prescrito dal presente schema di Accordo Quadro. 

17 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli intervent di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti i cui termini di
avvio sono regolat ai sensi della vigente normatva in materia.
Gli intervent avranno pertanto inizio dopo la stpula di un Contrato atuatvo basato sull’Accordo Quadroi in
seguito a consegna risultante da apposito verbale da efetuarsi non oltre 30 giorni naturali e ionseeiutvi dalla
setpula medeseimai previa convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fssato e comunicatoi l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizioi è facoltt
della Stazione Appaltante risolvere il Contrato.

18 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli intervent di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti ai sensi della
vigente normatva in materia.
Nei limit della normatva di legge la Stazione Appaltante si riserva la facoltt  di far eseguire soltanto una parte
degli  intervent di  manutenzione  afdat tramite  i  Contratt di  appalto  basat sull’Accordo  Quadro  e  di
sospendere  temporaneamente  gli  intervent di  manutenzione  medesimii  senza  che  l'Aggiudicatario  possa
avanzare pretese addizionali rispeto a quelle patuite.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1i 2
e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16i si applicano i criteri di quantfcazione di cui all'art. 10i comma 2 del D. MmT n.
49 del 7 marzo 2018i in quanto compatbili. 
La sospensione parziale delle prestazioni determinai altressi il diferimento dei termini contratuali pari ad un
numero di  giorni  determinato  dal  prodoto dei  giorni  di  sospensione  per  il  rapporto tra  ammontare  della
prestazione non eseguita per efeto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
prestazione e il eUP  non abbia disposta la ripresa delle opere stessei l'esecutore può difdare il eUP a dare le
opportune disposizioni al diretore dei lavori o del DEC perché provveda alla ripresa; la difda proposta ai fni
sopraindicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'ato di ripresa della prestazionei qualora
l'esecutore intenda far valere l'illegittma maggiore durata della sospensione. 



Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscrite a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e ripresa della prestazionei salvo che per le sospensioni inizialmente legittmei per le
quali è sufciente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 – PROROGA
L’Aggiudicatarioi qualora per cause ad esso non imputabilii non sia in grado di ultmare alcuni intervent afdat
tramite  i  Contratt d’appalto  basat sull’Accordo  Quadroi  nel  termine  stabilito  contratualmentei  potrt
richiederei con domanda motvatai una proroga prima della scadenza del termine anzideto. Se la richiesta è
riconosciuta fondatai la proroga è concessa dal eesponsabile Unico del Procedimentoi acquisito il parere del
Diretore dell’Esecuzione del Contrato.

20 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’     
la verifca di conformitt delle prestazioni sart conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultmazione dell’esecuzione
delle  prestazioni.  Al  termine  delle  operazioni  verrt  emesso  il  certfcato  di  verifca  della  conformitt  delle
prestazioni eseguite.
Le  operazioni  necessarie  alla  verifca  di  conformitt  sono  svolte  a  spese  dell’Appaltatorei  che  dovrt  anche
metere a disposizione del soggeto incaricato della verifca di conformitt i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
l’Appaltatore non otemperii si provvedert d'ufcio addebitandogli le relatve spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli intervent di manutenzionei il Diretore dell’Esecuzione del Contrato si riserva di eseguire
verifche  di  conformitti  ai  sensi  della  vigente  normatva  in  materiai  in  modo  da  poter  tempestvamente
intervenire in caso di mancato rispeto delle clausole contratuali.
Le verifche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegat con quelli stabilit od idonei;
2) nel controllo della conformitt degli intervent e della loro esecuzione a quanto disposto all’ato

della stpula del Contratoi nonché alle buone regole dell’arte.
mn partcolare saranno controllat:

a) l'accuratezza dell'esecuzione e la fnizione;
b) la  corrispondenza  fra  i  materiali  impiegat e  messi  in  opera  ed  i  campioni  eventualmente

sotopost ad approvazione.
La verifca favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli intervent e del
perfeto funzionamento per tuta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del Diretore dell’Esecuzione del Contrato l’Aggiudicatario è tenuto a metere a disposizione normali
apparecchiature  e  strument adatt per  efetuare  le  verifchei  senza  per  ciò  accampare  diritt a  maggiori
compensi.
L’Aggiudicatario  si  assume  altress  l’onere  dell’assistenza  durante  la  fase  di  certfcazione  della  verifca  di
conformitt/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 
Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi se rientrano quest nell’ambito della
manutenzione degli impianti l’impresa installatrice ha l’obbligoi a propria cura e spesei della redazione della
dichiarazione di rispondenza alle norme relatve agli intervent eseguit.
mn partcolarei in base alla tpologia di interventoi dovrt atestare che gli intervent di manutenzione sono stat
eseguit in tute le loro part nel completo rispeto della normatva vigente.
La certfcazione dovrt essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrt essere
controfrmata dal Diretore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Diretore Tecnico abbia
anche qualifcazione tecnicai nel senso defnito dalle vigent norme e regolamenti la certfcazione potrt essere
frmata da quest’ultmo.

23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costtuiscono motvo di proroga dell’inizio degli intervent di manutenzione afdat tramite i Contratt di
appalto basat sull’Accordo Quadroi della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultmazione:
a) l’esecuzione di accertament integratvi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover efetuarei salvo che siano

ordinat dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato;
b) il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempiment a  carico  dell’Aggiudicatario  previst dal

Capitolato Tecnico;
c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitorii subappaltatorii afdatarii altri incaricat;
d) le eventuali vertenze a caratere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente. 



24 – PENALI
Nel caso di mancato rispeto del termine indicato per l’esecuzione degli intervent di manutenzionei per i singoli
Contratt di appalto basat sull’Accordo Quadroi viene applicata una penale fssata nella percentuale del 0i3 per
mille dell’ammontare neto del contrato per ogni giorno naturale consecutvo di ritardo nella loro ultmazione.
La penale di  cui al  comma precedente trova applicazione nella stessa misura  percentuale anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio  degli  intervent di  manutenzione  rispeto  alla  data  fssata  dal  Diretore  dell’Esecuzione  del

Contrato;
b) nella  ripresa degli  intervent di  manutenzione  a  seguito  di  seosepenseionei  rispeto alla  data  fssata  dal

Diretore dell’Esecuzione del Contrato;
c) nel rispeto dei termini impost dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato per il rifacimento di intervent

non accetabili. 
Nel caso si verifchino le seguent inadempienzei saranno applicate le relatve penalitt di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardoi nell’avvio di intervent “urgent”i eccedent 6 ore dalla
richiestai sart applicata una penale fssata nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare neto del
contrato atuatvo per mancato pronto intervento ed una penale fssata nella percentuale del 0i3 per
mille dell’ammontare neto del contrato  per ogni successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendent dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per
mancato utlizzo dei DPm una penale fssata  nella percentuale del 0i3 per mille dell’ammontare neto
del contrato atuatvo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza di atrezzatura o strument necessari all’esecuzione dell’intervento: una penale fssata nella
percentuale del 0i3 per mille dell’ammontare neto del contrato  per ciascuna mancanza riscontrata;

4. errata  esecuzione  di  intervent tecnici:  una  penale  fssata  nella  percentuale  del  0i5  per  mille
dell’ammontare neto del contrato  per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato  rispeto  delle  norme  di  cui  al  DUVem  o  del  piano  di  sicurezza  consegnato  alla  Stazione
Appaltante: una penale fssata nella percentuale del 0i5 per mille dell’ammontare neto del contrato
per ogni violazionei fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato rispeto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazionei al Diretore dell’Esecuzione del
Contratoi relatva al nominatvo ed al numero di un cellulare facente capo al Diretore Tecnico: viene
applicata una penale fssata nella percentuale del 0i3 per mille dell’ammontare neto del contrato.

Tute le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verifcarsi della relatva condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superarei per ogni singolo Contrato atuatvoi il 10 per
cento  dell'importo  neto del  Contrato  medesimo.  Qualora  l’importo  complessivo  superi  la  suddeta
percentuale (10%) trova applicazione il successivo artcolo in materia di risoluzione del singolo Contratoi ferma
l’applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facoltt di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratt atuatvii ex art. 1456 c.c.i nei casi
di seguito specifcat: 
eisoluzione dell’Accordo Quadro: 
1. mancato rispeto del Pato di integritt sotoscrito in sede di garai ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge

190/2012;
2. violazione degli obblighi previst dal DPe 16/04/2013i n.62i contenente “eegolamento recante codice di

comportamento dei dipendent pubblicii a norma dell'artcolo 54 del decreto legislatvo 30 marzo 2001i n.
165”.

3. raggiungimentoi accertato dal eesponsabile Unico del Procedimentoi del limite massimo globale previsto
per l’applicazione delle penali i ferma l’applicazione delle penali stesse;

4. nel caso in cuii  durante la vigenza dell’Accordo Quadroi vengano a mancare le condizioni richieste dal
Codice per la partecipazione alle procedure di afdamento di contratt pubblici;

5. cessionei da parte dell’Aggiudicatarioi dell’Accordo Quadro o di singoli Contratt atuatvi;
6. manifesta incapacitt o inidoneitt nell’esecuzione degli intervent di manutenzione;
7. inadempienza  accertatai  da  parte  dell’Aggiudicatarioi  alle  norme  di  legge  sulla  tracciabilitt  dei  fussi

fnanziarii ai sensi dell’Art. 3i comma 9-bisi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
8. grave  inadempienzai  da  parte  dell’Aggiudicatarioi  alle  norme  e  disposizioni  in  materia  di  sicurezza

nell’esecuzione delle attvitt previste;



9. risoluzione di  n.  1  (uno)  Contrato atuatvo: nel  caso in  cui  intervenga una risoluzionei  per  qualsiasi
ragione indicata  nel  presente Schema di  Accordo Quadroi  che determina la  risoluzione stessa  di  uno
specifco Contratoi la Stazione Appaltante procedert alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di
tutt i  Contratt in essere  riferit allo stesso Accordoi  ritenendo l’Aggiudicatario  responsabile dei  danni
derivant dalle  suddete  inadempienze  e  dalla  mancata  esecuzione  degli  ulteriori  Contratt atuatvi
stpulat tramite l’Accordo ed in corso d’opera; 

10. in tutt gli altri casi espressamente previst nel testo del presente Schema di Accordo Quadroi anche se non
richiamat nel presente Artcolo.

eisoluzione dei Contratt atuatvi:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contratuale);
b) inadempimento  alle  disposizioni  del  Diretore  dell'Esecuzione  del  Contrato   riguardo  ai  tempi  di

esecuzione del Contrato atuatvo o quando risult accertato il mancato rispeto delle ingiunzioni o difde
fatei nei termini impost dagli stessi provvediment;

c) subappalto  non  autorizzatoi  associazione  in  partecipazionei  cessione  anche  parziale  del  Contrato
atuatvo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunii la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni fornit alle specifche ed allo scopo del lavoro oggeto del singolo Contrato;
f) azioni o omissioni fnalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli intervent di manutenzione al personale

ispettvo del Ministero del lavoro e delle Politche Sociali o dell’A.S.L.i oppure del personale ispettvo degli
organismi paritetcii di cui all’artcolo 51 del Decreto Legislatvo n. 81 del 2008.

La  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  e  dei  singoli  Contratt atuatvii  nei  casi  succitati  sart  comunicata
all’Aggiudicatario  a  mezzo  PEC  ed avrt  efetoi  senza  obbligo  preventvo  di  difda da  parte  della  Stazione
Appaltantei a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elencoi ma tali da comprometere il rispeto
dei contenut dell’Accordo Quadro o ritenute rilevant per la specifcitt delle attvitt relatve ai singoli Contratti
saranno contestate all’Aggiudicatario dal eUP con comunicazione scritai inoltrata a mezzo PEC.
Nella contestazione è prefssato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza
o presentare le proprie osservazioni giustfcatve.
Decorso il  suddeto termine senza  che l’inadempimento  sia  sanatoi  o  qualora  la  Stazione  Appaltante  non
ritenga accoglibili le eventuali giustfcazioni addotei si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro. 
mn caso di risoluzione dell’Accordo Quadroi la Stazione Appaltante si riserva la facoltt di interpellare gli altri
concorrent alla gara al fne di stpulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche git
proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente  alla  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  la  Stazione  Appaltante  procedert  ad  incamerare  la
garanzia defnitva posta a garanzia dell’Accordo  per l’intero importo residuo al momento della risoluzionei
salvo ed impregiudicato il dirito ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subit.
La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fata all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avviso di eicevimento o PECi con la contestuale indicazione della data alla quale avrt luogo
l'accertamento dello stato di consistenza degli intervent di manutenzione. 
mn relazione a quanto soprai alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogoi in contradditorio fra il
Diretore dell’Esecuzione del Contrato e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppurei in mancanza di questi
alla  presenza  di  due  testmonii  alla  redazione  dello  stato  di  efettva  realizzazione  degli  intervent di
manutenzione.

26– PAGAMENTI
m pagament avverranno secondo le clausole specifcate all’interno  dei Contratt atuatvi stpulat nell’ambito
dell’Accordo 
ml  pagamento  dei  corrispettvi  avverrt  su  presentazione  di  fature  da  emetersi  ogni  qual  volta  il  credito
dell’Appaltatore raggiunga la percentuale prevista dal contrato atuatvo  successivamente all'accertamento da
parte del Diretore dell'esecuzionei confermato dal e.U.P.i della prestazione efetuata in termini di quanttt e
qualitti rispeto alle prescrizioni contratuali. Deto accertamento deve essere efetuato entro il termine di 30
giorni dall’efetuazione della prestazione.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzat e corrispost in occasione della liquidazione dei singoli accont o
a saldo.

ml termine per il pagamento dei corrispettvi è fssato in 30 giorni dalla presentazione della relatva fatura.
mn materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normatva vigente.



Non saranno corrisposte antcipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civilei l’Appaltatore acconsente comunque espressamentei con la sotoscrizione
del presente contratoi che i pagament che gli verranno efetuat nel corso del rapporto contratuale vengano

imputat prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturat.
Qualora sia previsto il pagamento direto del subappaltatore da parte dell’Amministrazionei l’Appaltatore ha
l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relatve a interessi e mora nel contrato di subappalto. Eventuali
danni  che  derivassero  alla  stazione  appaltante  dal  mancato  inserimento  di  tali  clausole  saranno  a  carico
dell’appaltatore. 

E' facoltt dell'esecutore presentare contestazioni scrite in occasione dei pagament. mn caso di mancata
presentazione delle contestazioni i fatt relatvi alla contabilizzazione oggeto del pagamento si intendono

defnitvamente accertat.

27   -   PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI  .  
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonament e le contribuzioni)
da  parte  di  qualunque  dita  autorizzata  a  operare  nell’ambito  del  servizioi  l’Amministrazione  atuert  la
procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.  

28  -   MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136.   
m pagament saranno efetuat tramite il tesoriere comunale mediante bonifco bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'mmpresa. 
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010i l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non
esclusiva)  alle  commesse  pubbliche:  ____________________  presso  la  banca  ________________/la  Societt
Poste mtaliane S.p.A..

ml soggeto delegato a operare su tale conto è il Signor __________________i nato a _____________i il
__________codice fscale ______________.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilitt dei fussi fnanziari previst dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefetura-Ufcio

Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notzia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatorei subcontraente) agli  obblighi di tracciabilitt fnanziaria.

ml mancato utlizzo da parte dell'appaltatore nei rapport con la propria controparte (subappaltatorei
subcontraente)  del bonifco bancario o postale ovvero degli altri strument idonei a consentre la piena

tracciabilitt delle operazioni costtuisce causa di risoluzione del contrato. 
ml mutamento dei dat sopraindicat (numero di conto corrente dedicatoi isttuto bancario e soggeto delegato)

dovrt essere tempestvamente notfcato alla stazione appaltante. 
Ai  fni  dell’applicazione  di  quanto  disposto  dall’art.  3i  c.  5i  L.  136/10i  il  CmG  (codice  unico  di  gara)  è
___________.e il CUP (codice unico di progeto) è _____ 
ml Codice Univoco Ufcio pubblicato in mPA è _____________

29 - VALUTAZIONE A MISURA
La misurazione e  la  valutazione degli  intervent di  manutenzione programmatai  da eseguire  all’interno dei
Contratt atuatvi stpulat all’interno dell’Accordo Quadroi sono da intendersi a misura e saranno efetuate in
base alle specifcazioni date nelle norme del presente contrato e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco
Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.
Le misurazioni saranno efetuate in contradditorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il eesponsabile
dell’Esecuzione  del  Contrato:  sulla  base  di  tali  misurazionii  il  eesponsabile  dell’Esecuzione  del  Contrato
efetuert la contabilizzazione degli intervent eseguit.

30 - VALUTAZIONE  IN ECONOMIA
La valutazione degli intervent di manutenzione in economia da considerare in un Contrato atuatvo ricadente
in Accordo Quadro ed eventualmente present e preventvamente autorizzat dal Diretore dell’Esecuzione del
Contrato della Stazione Appaltantei sart efetuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata
accresciuto delle spese generali (13%) e degli utli d’impresa (10%).
ml ribasso oferto in sede di gara sart applicato solamente alle spese generali e agli utli d’impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltatore ha costtuito garanzia defnitva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di €
__________________________ mediante
versamento in contant (fermo restando il limite all’utlizzo del contante di cui all’art. 49i comma 1i del decreto
legislatvo 21 novembre 2007i n. 231i consentto per import inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale



______________ 
(oppure) con bonifco bancario __________
(oppure) con assegno circolare ___________
(oppure) in ttoli di Stato o garantt dallo Stato al corso del giorno di depositoi presso la Tesoreria comunale
_____________________________
(oppure) polizza assicuratva fdeiussoria n. ____ della _____________i nel rispeto del D.M. 19 gennaio 2018i
n. 31. 
(oppure) fdejussione bancaria n. ______ della _______i nel rispeto del  D.M. 19 gennaio 2018i n. 31. 
(oppure)  fdejussione  conforme  al  D.M.  n.  31/18  n.  __________  rilasciata  dall’intermediario  fnanziario
____________________i in possesso dei requisit di cui all'art. 93i comma 3i D.lgs. n. 50/2016i nel rispeto del
D.M. 19 gennaio 2018i n. 31.

       Viene dato ato che la garanzia fdeiussoria prodota nel rispeto del citato D.M. 31/2018i è integrata con la se -
guente clausola: “Tratandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Statoi non può applicarsi l’art. 25
del c.p.c. richiamato nell’artcolo relatvo al foro competente dello schema tpo di cui al D.M. 31/18. Pertantoi
in analogia a quanto disposto da deto artcoloi è essere indicatoi quale foro competente per eventuali contro-
versie tra il Garante e la Stazione Appaltantei quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’mmpresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di eesponsabilitt civile verso terzi n. ___ della Societt di
Assicurazioni _________i che assicura l’Amministrazione contro la responsabilitt civile per danni causat a terzi
nel corso dell’esecuzione del servizioi con un massimale complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un
massimale per sinistro di € ____. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla
normatva vigente.(Oppure)
L’Appaltatore s’impegna a trasmetere all’Amministrazionei almeno 10 giorni prima della consegna del servizioi
la  polizza  di  eesponsabilitt  civile  verso terzi  n.  ___ della  Societt  di  Assicurazioni  _________i  che assicura
l’Amministrazione contro la responsabilitt civile per danni causat a terzi nel corso dell’esecuzione del servizioi
con un massimale complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un massimale per sinistro di € ____. Non
sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normatva vigente.

33 – SUBAPPALTO  
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 50% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo di
contrato di Accordo Quadro.
eesta  in  ogni  caso  ferma  la  percentuale  del  50%  come quota  massima subappaltabile  per  ogni  contrato
atuatvo.
L'appaltatore deve trasmetere alla stazione appaltantei entro vent giorni dalla data di ciascun pagamento a
suo favorei le fature relatve ai pagament a sua volta corrispost al subappaltatorei con l'indicazione delle
ritenute di garanziai accompagnate da dichiarazione del subappaltatore atestante l'avvenuto pagamento degli
import relatvi alle prestazioni eseguite in subappalto.
Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 l'Appaltatore è tenutoi altressi a trasmeterei negli stessi terminii le fature
relatve a pagament dallo stesso efetuat nei confront di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento.
Nel  caso di  mancata trasmissione delle faturei  la  stazione appaltante sospende il  successivo pagamento a
favore dell'Appaltatorei senza che da questa sospensione possano derivare diritt a interessi o danni.
Nei casi di cui all'art.105i comma 13i D.lgs n. 50/2016 i pagament delle prestazioni eseguite in subappalto
saranno corrispost diretamente  dalla  Stazione Appaltante  al  subappaltatore  o  cottmista.  La  richiesta  del
subappaltatore  di  essere  pagato diretamente dalla  stazione appaltante  dovrti  per  evitare  appesantment
operatvii essere espressa al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore
e il  contrato di  subappalto dovrt riportarne menzione. mn tale fattspecie l'afdatario è tenuto a produrre
“proposta motvata di pagamento”i comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o cottmista e il relatvo importo.
È  fato  comunque  obbligo  all’Appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  l'afdamentoi  da  parte
dell’Appaltatore  stessoi  di  lavorazionii  forniturei  noli  chei  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  in  cui  sia
normatvamente  confgurabile  il  subappaltoi  comportno  la  presenza  di  personale  esterno  nel  luogo  di
esecuzione del servizio

34 – REVISIONE PREZZI
Per il primo anno del contratoi i prezzi sono fssi ed invariabili. Dal secondo annoi è ammessa la revisione dei
prezzi con le seguent modalitt. La revisione dei prezzi non ha efcacia retroattvai viene efetuatai qualora ne
ricorrano i presupposti su richiesta scrita e adeguatamente documentata della parte interessatai a seguito di



apposita istrutoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. mn mancanza di tale richiestai che dovrt perve-
nirei a pena di decadenzai entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di
prezzo richiestei la Stazione Appaltante non riconoscert alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664
del codice civile.
Nell'ambito dell'istrutoria per l'eventuale revisione prezzii ove non fossero disponibili variazioni ufciali di cost
e prezzi standard di cui all'art. 106i comma 1i let. a) del D.Lgs 50/2016i si fart riferimento all'indice mSTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegat (il c.d. mndice FOmi senza tabacchi) quale limite massimo
possibile per l'enttt della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in partcolare che non si pren-
deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relatvi aument retributvii qualora determinasse-
ro variazioni superiori all'indice mSTAT-FOm. L'indice FOm utlizzato è quello medio annuo riferito all'anno prece -
dente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contratuale.

35 – CONTROVERSIE
La soluzione di eventuali  controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione  durante
l’esecuzione del servizioi sart rimessa alla competenza dell’Autoritt Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in
ogni caso la competenza arbitrale. 
ml Foro competente è in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.). 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio.
Ogni sospensione sart pertanto ritenuta illegittmai salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c.i rubricato Eccezione
d’inadempimento.

Qualora nei singoli Contratti a seguito dell'iscrizione di riserve sui document contabilii l'importo economico
degli intervent di manutenzione comport variazioni rispeto all'importo dei Contratt stessi in misura superiore
al 14%, il eesponsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Diretore
dell’Esecuzione  del  Contrato  ei  sentto  l’Aggiudicatarioi  formula  alla  Stazione  Appaltantei  entro  90  giorni
dall’apposizione dell’ultma delle riservei proposta motvata di accordo bonario. 
La  Stazione Appaltantei  entro  60  giorni dalla  proposta  di  cui  soprai  dispone in  merito  con provvedimento
motvato.  ml  verbale  di  accordo  bonario  sart  sotoscrito  dall’Aggiudicatario.  E’  escluso  il  ricorso  alla
commissione.

36 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore  si impegna all’osservanzai verso i dipendent impegnat nell’esecuzione del  servizio oggeto del
presente contratoi degli obblighi derivant dai Contratt Collettvi di Lavoro  in vigorei dagli accordi integratvi
dello stesso e dalle disposizioni legislatve e regolamentari vigent in materia di lavoro e assicurazioni sociali con
l’assunzione di  tutt gli  oneri  relatvii  anche dopo  la  loro  scadenza e  fno alla  loro  sosttuzionei  anche se
l’Appaltatore non fosse aderente alle associazioni stpulant o dovesse recedere da esse ed indipendentemente
dalla natura industriale ed artgianai dalle dimensioni dell'mmpresa e da ogni qualifcazione giuridica.
Qualorai anche su istanza delle organizzazioni sindacalii siano accertate irregolaritt retributve e/o contributve
da  parte  dell’Appaltatorei  l’Amministrazione  provvedert  al  pagamento  delle  somme  dovute  dall’mmpresa
utlizzando gli import dovut all’mmpresa per il servizio eseguito ei se necessarioi incamerando la  cauzione o
comunque  facendo  valere  la  garanzia  defnitva.  Qualora  l’irregolaritt  denunciata  non  sia  riconosciuta
dall’Appaltatorei  in  atesa  dell’accertamento  defnitvo  della  posizione  dell’Appaltatorei  si  procede
all’accantonamento  di  una  somma  pari  all’irregolaritt  denunciata  e  comunque  non  superiore  al  20%  sui
pagament in accontoi se il servizio è in corso di esecuzionei ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il
servizio fosse git ultmatoi destnando le somme coss accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra. 
mn caso di irregolaritt del  subappaltatorei  accantonamento e sospensione del  saldo saranno efetuat nella
misura  corrispondente  all’inadempienza  e  qualora  la  stessa  non  sia  immediatamente  defnita  in  atesa
dell’accertamento defnitvo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
ml pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sart efetuato fno a quando non sart accertato
defnitvamente che gli obblighi predett siano stat integralmente adempiut. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagament di cui soprai l’Appaltatore non potrt opporre eccezioni all’Amministrazionei né avrt ttolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli import coss tratenut non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatorei ovvero
qualora  l’inadempienza  dell’Appaltatore  sia  accertata  dopo  l’ultmazione  del  servizioi  l’Amministrazione  si
riserva di tratenere gli import che risultassero dovut agli isttut assicuratvi e previdenziali sulla rata di saldo e
sulla cauzione defnitva.



L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedent da parte di eventuali
subappaltatori o dite in qualsivoglia forma di subcontratazione nei confront dei dipendent per le prestazioni
rese nell'ambito del servizio eseguitoi in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. ml fato che il subappalto non sia
stato  autorizzatoi  non  esime  l’Appaltatore  dalle  responsabilitt  di  cui  al  comma  precedente  e  ciò  senza
pregiudizio degli altri diritt dell’Amministrazione.                                 
Pagamento delle retribuzioni :
Nel  caso  in  cui  vi  fosse  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  (compresi  gli  accantonament e  le
contribuzioni)  da parte di qualunque dita autorizzata a operare nell’ambito del servizioi l’Amministrazione
atuert la procedura di cui all'art. 30  del D.lgs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
Alla luce di quanto precisatoi l'Appaltatore dovrt comunicarei non oltre 15  giorni di inizio della prestazionei gli
estremi della  propria iscrizione agli msttut previdenziali ed assicuratvi ed esibire al Diretore dell’Esecuzione
del  Contratoi  prima della  data  di  avvio  dell’Accordoi  ogni  prescrita  denuncia  del  lavoro  iniziato  agli  ent
previdenziali  e  assicuratvii  e  copia  della  polizza  di  assicurazione  contro  gli  infortuni.  L’Appaltatore  deve
pariment esibire le modifche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i  14 giorni  successivi  alla
modifca. 
Prima di emetere i certfcat di pagamento il Diretore dell’Esecuzione del Contrato e la Stazione appaltante
procedono alla verifca della permanenza della regolaritt contributva ed assicuratva dell’mmpresa atraverso
l’acquisizione del Documento unico di regolaritt contributva (D.U.e.C.).
A  garanzia  di  tali  obblighii  secondo  quanto  disposto  dalla  vigente  normatva  in  materiai  il  Diretore
dell’Esecuzione del Contrato opera una ritenuta dello 0i5% sull’importo neto progressivo del servizio.
Qualora l’Amministrazione appaltante constat la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscrito nel libro
unico del  lavoroi  ovvero in denuncia nominatva dei  lavoratori  occupat ovvero in document informatzzat
equiparati  il  eesponsabile  del  Procedimento  comunica  all’mmpresa  l’inadempienza  accertata  e  procede  ad
applicare una penale di euro 2.500i00  (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Diretore
dell’Esecuzione del Contrato procede ad immediata denuncia dell’illecito all’mspetorato del Lavoro. 
m commi precedent si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fne di consentre la verifca della regolaritt dei rapport di lavoroi l’Appaltatore è obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relatva alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (art.39 e 40 del
D.L.112/2008 e ss.mm.i convertto con modifcazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fne di consentre la verifca della correta
instaurazione dei  rapport di  lavoro anche nei  confront dei  lavoratori  present in  cantere al  momento dei
controlli e non ancora iscritt nel libro unico del lavoroi l’Appaltatore dovrt tenere presso il cantere copia delle
comunicazioni  obbligatorie  preventve  di  assunzione  (predisposte  ai  sensi  dell’art.  4  bisi  comma  2i  del
D.lgs.181/2000i come modifcato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratt individuali di
lavoro.

37 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
m  materiali  da  impiegare  per  gli  intervent di  manutenzione  compresi  nell'Accordo  Quadro  dovranno
corrisponderei come carateristchei a quanto stabilito nelle leggi e nei regolament ufciali vigent in materia; in
mancanza di partcolari prescrizionii dovranno essere delle migliori qualitt esistent in commercioi in  rapporto
alla  funzione cui  sono stat destnat;  in  ogni  caso i  materialii  prima della  posa in  operai  dovranno essere
riconosciut idonei e accetat dal Diretore dell’Esecuzione del Contratoi anche a seguito di specifche prove di
laboratorio o sulla base di certfcazioni fornite dal produtore.
Qualora il Diretore dell’Esecuzione del Contrato rifut una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adata
all'impiegoi l'Aggiudicatario dovrt sosttuirla con altra che corrisponda alle carateristche volute; i  materiali
rifutat dovranno essere allontanat immediatamente dalle sedi oggeto degli  intervent di manutenzionei a
cura e a spese dello stesso Aggiudicatario. 
mn  materia  di  accetazione  dei  materialii  qualora  eventuali  carenze  di  prescrizioni  comunitariei  nazionali  e
regionalii  ovvero  la  mancanza  di  precise  disposizioni  nella  descrizione  contratuale  degli  intervent di
manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisit dei materiali stessii il Diretore dell’Esecuzione
del Contrato avrt facoltt di ricorrere all'applicazione di norme specialii ove esistanoi siano esse nazionali o
estere.
mn  caso  di  materiali  o  prodott di  partcolare  complessitt  e  su  richiesta  del  Diretore  dell’Esecuzione  del
Contrato l'Aggiudicatario presentert alla medesimai entro 20 giorni antecedent il loro utlizzoi la campionatura
per l’approvazione.



L'accetazione dei materiali da parte del Diretore dell’Esecuzione del Contrato non esentert l'Aggiudicatario
dalla totale responsabilitt della riuscita delle operei anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre agli oneri previst dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specifcat nel documentoi saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguent:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
-   La formazione del  iantere e  l'esecuzione di tute le opere a tal  uopo occorrenti comprese  quelle  di
recinzione e di  protezione  e  quelle necessarie  per mantenere la contnuitt delle comunicazionii  nonché  di
scolii acque e canalizzazioni esistent.
- La fornitura di iartelli indiiatori e contenenti a colori indelebilii tute le informazioni richieste dalla normatva
vigente (per opere fnanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postalii dovranno contenere anche la dicitura relatva
al fnanziamento). mn partcolarei dai cartelli  dovranno risultarei costantemente aggiornati i dat relatvi alle
imprese autorizzate ad accedere al cantere.
Tanto i cartelli che le armature  di  sostegno dovranno  essere  eseguit con materiali di adeguata  resistenzai   di
decoroso aspeto e dovranno essere mantenut in ottmo stato fno al collaudo. Si deve rispetarei per quanto
compatbilei il Codice della strada;
-  Teseseere  di  riionoseiimento  - L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  dotare  i  propri  dipendent impegnat nella
realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimentoi corredata di nomei cognome e di fotografai indicante
anche la data di assunzione. 
Tale  obbligo è esteso a  tute le  imprese subappaltatricii  ed  in  tal  caso  la  tessera  di  riconoscimento dovrt
contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
m lavoratori autonomi che efetuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attvitt in regime di appalto
o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimentoi corredata di fotografai contenente anche
l’indicazione del commitente.
- L'insetallazione delle atrezzature ed impiant necessari ed atti  in rapporto all'enttt dell'operai ad assicurare
la  migliore  esecuzione   ed  il  normale  ed  ininterroto  svolgimento  delle  opere.  Macchine  ed  atrezzature
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;
- L'appresetamento delle opere provviseionali quali ponteggii impalcaturei assiti steccati armaturei centnaturei
casseraturei  ecc.  compresi  spostamenti  sfridii  manteniment e  smontaggi  a  fne  delle  opere.   Le  opere
provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellaturei le impalcature e le costruzioni provvisionali in generei  se prospetant all'esterno del cantere
o aggetant su spazi pubblici  o privati dovranno essere idoneamente schermate. 
Tra le opere in argomento è compresa altress un'adeguata illuminazione del cantere.
-  La vigilanza e guardiania del ianterei sia diurna che noturna  e  la custodia di tutt i materialii impiant e
mezzi d'opera esistent  nello stesso (siano essi di pertnenza dell'Appaltatorei dell'Amministrazionei o di altre
Dite)i nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 
Tale vigilanza si intende estesa anche ai  periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
l'ultmazione ed il  collaudoi salvo l'antcipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le
opere consegnate.
- L’insetallazione, la gesetone, la manutenzione e la guardiania di tuta la seegnaletia di iantere (anche di tpo
luminoso)  nel  rispeto  del  codice  della  Strada  e  del  D.M.  10/07/2002  per  il  segnalamento  dei  canteri
temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notei nonché l’esecuzione di tutt i provvediment che la
Direzione dell’Esecuzione del  Contrato riterrt indispensabili  per garantre la sicurezza  delle persone e dei
veicoli e la contnuitt del trafco sia in prossimitt del cantere sia nelle zone lontane da questo.
-  La pulizia del iantere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La
pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenient da opere  eseguieii prima della loro riapertura
al trafco/ pubblico.
-  La fornitura di loiali e setruture di seervizio per gli operaii  quali tetoiei  ricoverii spogliatoi prefabbricat o
menoi  la   fornitura   di  servizi  igienico-sanitari  in  numero  adeguato  e  conformi  alle  prescrizioni  degli  Ent
competenti nonché il servizio di mensa per operai ed addett ai lavori.
-  Le  sepesee per gli allaiiiament provviseorii e relatvi  contribut  e diritti  dei servizi di acquai eletricitti gasi
telefono  e  fognature necessari  per il funzionamento del cantere e l'esecuzione delle oeprei nonché le spese
di utenza e consumo relatve ai predett servizi.
-  Preseenza  trafio Nei  casi  indicat dalla  Direzione  dell’Esecuzione  del  Contrato  l’mmpresa   potrt  essere
obbligata ad eseguire le opere in  presenza  del normale  trafco o sosta veicoli e pedoni che non possa essere
deviato. L'mmpresa  è obbligata ad eseguire ile opere in  presenza  del normale  trafco o sosta veicoli e pedoni
che non possa essere  deviato. 



Per  questo onerei git valutato nei singoli prezzii l'Appaltatore  dovrt prendere tute le necessarie misure per
non intralciare la  circolazione ed in partcolare non dovrt arrecare impediment agli accessi pubblici e o privat;
occorrendoi dovrt impiantare a proprie spesei passi provvisori  ed eseguire le opere in ore noturnei senza
pretendere compensi  per quest oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
-  Lo  segombero  e  la  pulizia  del  iantere  e  la  sepazzatura  setradale, all'ultmazione  degli  interventi   con  la
rimozione di tutt i materiali residualii  i  mezzi d'operai le atrezzature e gli impiant esistent nonché con la
perfeta pulizia di ogni parte e di ogni partcolare delle opere da calcinaccii sbavaturei piturei unto ecc..
-  L'onere dell'allontanamento dei materiali di  risulta degli  scavi  non più ritenut utlizzabili  dalla Direzione
dell’Esecuzione del Contrato e del loro eventuale smaltmento  a norma di legge. mn partcolare l’Appaltatore
dovrt fornire le autorizzazioni secondo le norme di leggei relatve alla discarica o discarichei presso le quali
verrt conferito il materiale di risulta secondo la sua tpologiai compreso il materiale derivante da demolizione di
sovrastruture stradali (binder e tappet) ed efetuando i campionament necessari alla classifcazione del rifuto
depositato. Tute le autorizzazioni necessarie per efetuare lo smaltmento sono a carico dell’Appaltatorei coss
come le responsabilitt conseguent alla correta raccolta e smaltmento dei rifut speciali. Al fne di rendere
facilmente individuabile la propriett degli automezzi adibit al trasporto dei materiali per l’attvitt dei canterii la
bolla  di  consegna del  materiale  indica  il  numero di  targa e  il  nominatvo del  proprietario  degli  automezzi
medesimi.
-  L’allontanamento, traseporto a diseiariia o in luogo indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contrato con
l’impiego di mezzi e personale proprioi occorrente dei materiali e manufatt giacent all’interno dell’area che
non risultno necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantere
- Oneri Ulteriori a iariio dell’Aggiudiiatario
Ai fni di una efcace ed efciente attvitt manutentva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutt
gli oneri relatvi  a garantre alla Direzione dell’Esecuzione del Contrato la presenza di un supporto tecnico
fornito da professionista abilitatoi per  coadiuvare in cantere le attvitt operatve e per fornire garanzia tecnica
sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa. 
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI. 
- La fornitura di tut i neieseseari atrezzii  strument  e  personale esperto  per tracciamenti rilievii misurazionii
saggii  picchetazioni ecc.  relatvi alle operazioni di consegnai verifche in corso  d'operai contabilitt e collaudo
delle oepre.
- La riproduzione di grafiii disegni ed allegat vari  relatvi  alle prestazioni eseguite.
-  L'eseeiuzione di modelli e iampionature di operei materiali e forniture che venissero richiest  dal Diretore
dell’Esecuzione del Contrato.
-  L'eseeiuzione di eseperienze ed analisei come anche verifchei assaggi  e relatve  spese che venissero in ogni
tempo  ordinat dal Diretore dell’Esecuzione del Contrato i presso il laboratorio di cantere o presso gli msttut
autorizzati sui materiali e forniture da impiegare od impiegat o sulle operei in  relazione a quanto prescrito
nella normatva di accetazione  o di esecuzione.
- La  fornitura  di  fotografe  delle  operei  nel  formatoi  numero  e  frequenza  prescritt dalla  Direzione
dell’Esecuzione del Contrato e comunque non inferiori a quatro  per ogni stato di avanzamentoi nel formato
18x24.
-  Le sepesee di aseseisetenza per le verifice di ionformità,  da eseguirsi  sulle indicazioni impartte dal Diretore
dell’Esecuzione del Contrato. 
- L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazionei alla ultmazione delle opere e prima dell’ultmazione
dell’Accordo  Quadroi  il  rilievo  delle  opere  realizzate (condotei  pozzetti  caditoiei  sotoservizi).  ml  rilievo
comprendert la livellazione del piano strada (in prossimitt dei tombini)i la posizione planimetrica delle opere
d’artei delle tubazioni e delle caditoiei il proflo altmetrico delle condote.
L’Amministrazione fornirt all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dat necessari sopra citati per
l’aggiornamento del sistema informatco territoriale.
-  L'eseaurimento  delle  aique  seuperfiiali o  di  infltrazione   concorrent nei  cavi  e  l'esecuzione  di  opere
provvisionali per lo scolo e la  deviazione preventva di esse dalle sedi stradali o dal canterei in  generale. 
C) ULTERIORI ONERI 
Sono a carico dell’mmpresa eventuali sanzioni relatve ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'mmpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualseiasei ato di
intmidazione commesso nei suoi confront nel corso del contrato con la fnalitt di condizionarne la regolare e
correta esecuzione.
- L’obbligoi ai fni delle necessarie verifche antmafa nei casi previst dalla normatva in vigorei di aiquiseire e
trasemetere  alla  Stazione appaltante  i  dat anagrafii  dei  seogget seotoposet alla  verifia  antmafa  come
individuat dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- Il  iariio, traseporto e seiariio dei materiali delle forniture  e  dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele ate ad evitare danni od infortuni.



-  Il  riievimento di  materiali  e  forniture eseilusee dall'appalto nonché la loro sistemazionei  conservazione e
custodiai  compresa altress  la  custodia  di  opere escluse  dall'appalto  eseguite  da  Dite  diverse  per   conto
dell'Amministrazione o dalla stessa diretamente. 
La  riparazione dei danni  chei per ogni causa  o  negligenza  dell'Appaltatorei fossero apportat ai materiali
fornit od alle opere da altri compiut.
-  Le sepesee di iontrato ed aiieseseorie e cioè tute le spese  e  tassei compresi eventuali diritt di segreteriai
inerent e conseguent alla stpulazione del  contrato e  degli eventuali att complementarii le spese per le copie
esecutvei le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
-  L’onere di otenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limit di rumore ai sensi della normatva vigente e
del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
-  L’obbligo del risepeto delle regole di traiiiabilità dei fusesei fnanziari relatvi al presente contrato previste
dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.
- il rilaseiio di atesetazioni e iertfiazioni di materiali o lavorazioni;
-  Oseseervare l’art.  2i  c.  3i  D.P.e.  n.  62/2013  -  Codice  di  comportamento  dei  dipendent delle  pubbliche
amministrazionii che prevede che le pubbliche amministrazioni estendanoi per quanto compatbilii gli obblighi
di condota previst dal codice anche nei confront dei collaboratorii a qualsiasi ttoloi di imprese fornitrici di
beni o servizi a loro favore. 
ml Comune di Padova recede dal presente contrato nel caso di violazione degli obblighi di condota derivant dal
Codice  di  comportamento  dei  dipendent delle  pubbliche  amministrazionii  da  parte  dei  collaboratori
dell'Appaltatore.
- Fornirei su richiesta del Comune di Padovai l'elencoi non nominatvoi dei lavoratori impegnat nel presente
appalto e nei  singoli  appalt con l'indicazione dell'anzianitt retributvai del  livello di  inquadramento e della
qualifcai nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori
dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora  si  verifchino  danni  da  forza  maggiore  e/o  da  caso  fortuitoi  gli  stessi  resteranno  a  carico
dell’Appaltatorei in applicazione del rischio d’impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazionei salvo i diritt che spetano allo Stato a termini di leggei si riserva la propriett degli oggett di
valore  e   di  quelli  che  interessano  la  scienzai  la  storiai  l'arte  o  l'archeologia  che  si  rinvengano  nei  fondi
espropriat per l'esecuzione delle opere  o nella sede delle opere stesse. 
Dell'eventuale ritrovamento dovrt esserne dato immediato avviso al Diretore dell’Esecuzione del Contrato
per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrt in ogni  caso senza ordine scrito rimuovere od alterare l'oggeto del  ritrovamentoi
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.
Ove  necessarioi  tale  sospensione  potrt  essere  formalizzata  dal  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contratoi  in
quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normatva in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si  rifutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguitei
all'esecuzione delle opere  mancanti alla demolizione e sosttuzione di quelle non rispondent alle condizioni
contratualii oppure non rispetasse o ritardasse il programma accetato o interrompesse la prestazionei ed in
generalei  in  tutt i  casi   previst  dall’art.108 D.lgs.  n.50/2016 e dall'art.  18  del  D.M. n.145/2000 ss.  mm.i
l'Amministrazione  Comunale  avrt  il  dirito  di  procedere  all'esecuzione  d'ufcio  degli  intervent e/o  alla
riseoluzione del contrato in  danno dell'Appaltatore stessoi con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/   RECESSO  
ml Comune di Padova si riserva la facoltt di recedere dal contrato nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/2016.
ml Comune di Padovai ai sensi dell'art.1i c. 13i del D.L. n.95/2012i convertto con modifche dalla   Legge n.
135/2012 (art.1i c.153)i ha il diritoi in qualsiasi tempoi di recedere dall’Accordo Quadro dai contratt basat sul
medesimoi previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni git eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla diferenza tra l'importo dei quatro quint
del prezzo posto a base di garai depurato del ribasso d'asta e l'ammontare neto delle prestazioni git eseguite)i
nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguitei i parametri
delle convenzioni stpulate da Consip S.p.A.i ai sensi dell'art. 26i c. 1i della Legge n. 488/1999  successivamente



alla stpula del presente Accordo Quadro e dei contratt basat sul medesimoi siano miglioratvi rispeto a quelli
del  presente Accordo Quadro e dei  contratt basat sul  medesimo. ml  dirito di  recesso non sart esercitato
qualora l'appaltatore acconsenta alla modifca delle condizioni economiche contratuali adeguandole a quelle
proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
Ai  sensi e per gli  efett degli  artcoli  92i  comma 3 e  94 comma 2 del D.Lgs.  159/2011 ss.mm.i  la Stazione
appaltante  recede  dal  contrato  qualorai  in  esito  alle  verifche  antmafa  efetuate  per  il  tramite  della
Prefeturai siano da questa accertat successivamente alla stpula del contrato la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'artcolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli  element relatvi a tentatvi di infltrazione
mafosa di cui all'artcolo 84i comma 4 ed all'artcolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. mn tale ipotesi la
Stazione  appaltante  procede  unicamente  al  pagamento  dei  servizi git  eseguit ed  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanentei nei limit delle utlitt conseguite. Ai sensi dell'artcolo 94 comma 3 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mmi la Stazione appaltante può non recedere dal contrato nel caso in cui l'opera sia in
corso di  ultmazione ovveroi  in  caso di  fornitura  di  beni  e  servizi  ritenuta  essenziale  per  il  perseguimento
dell'interesse pubblicoi qualora il soggeto che la fornisce non sia sosttuibile in tempi rapidi. 

43- CUSTODIA DELLE  AREE DI INTERVENTO
E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggeto degli intervent di manutenzionei
di tutt i manufatt e dei materiali in esse esistenti anche se di propriett della Stazione Appaltante e ciò anche
durante periodi di sospensione delle attvitt di manutenzione e fno alla ultmazione delle prestazioni dei singoli
contratt atuatvi.

44 - SPESE  CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Le spese di contratoi di registro e accessorie del presente atoi inerent e conseguenti a esclusione dell’m.V.A.i
nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico

dell'appaltatore che deve git aver provvedutoi prima della sotoscrizionei ai relatvi versament. Si richiede la
registrazione a tassa fssa essendo l’importo del servizio soggeto a m.V.A..

L’imposta di bollo del presente contrato e degli allegat è assolta in modo virtualei giusta autorizzazione del
Dipartmento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico

dell’Appaltatore.
Qualora l'mmpresa sia una ONLUSi l'mmpresai a mezzo del suo rappresentantei dichiara di essere una cooperatva
sociale costtuita a norma della L.n. 381/1992 ei pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucratve

di utlitt sociale)i ai sensi dell’art. 10i c. 8i del D.Lgs. n. 460/1997i con conseguente esenzione dell’imposta di
bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislatvo da ultmo citato. Anche le onlus sono soggete al pagamento

delle spese di pubblicazione.
A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le  imposte e gli  altri  onerii  chei  diretamente o indiretamentei
gravino sui servizi di manutenzione oggeto del contrato di appalto. Tutt gli import citat nel presente Schema
di Accordo Quadro s’intendono m.V.A. esclusa.

45 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM 
ml presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde orizzontale
dei  giardini  e  delle  aree  verdi  è  classifcato  come  “verde”  ai  sensi  del  Piano  d’azione  per  la  sostenibilitt
ambientale  dei  consumi  nel  setore  della  Pubblica  Amministrazione  in  quanto  include  almeno  i  Criteri
Ambientali  Minimi adotat con  Decreto 13 dicembre 2013 (G.U.  n.  13 del  17 gennaio 2014) del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)i relatvi al servizio di gestone del verde pubblicoi
per l’acquisto di ammendant – aggiornamento 2013 i acquisto di piante ornamentali e impiant di irrigazione
(Allegato 1).
m servizi del presente appalto non comportano acquisti tratament o intervent dirett sulla vegetazione o sui
manufatt e non consentano di applicar i CAM.

46 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINA-
LITÀ ORGANIZZATA 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefetura –
l’elenco di tute le impresei anche con riferimento ai loro assett societarii coinvolte in maniera direta ed indi -
reta nella realizzazione del servizio a ttolo di seubappaltatori e di subcontraent.
Qualora le “informazioni antmafa” relatve all'Appaltatorei di cui all’art. 84i c. 3 del D.lgs 159/2011i diano esito
positvoi il presente contrato è risolto di dirito e sart applicata una penale a ttolo di liquidazione forfetaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratoi salvo il maggior danno. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART162
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130


L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutve espressei anche nei contratt di subappaltoi nei subcon -
tratti nonché nei contratt a valle stpulat dai subappaltatori e subcontraenti al fne di procedere automatca -
mente alla risoluzione del vincolo contratuale a seguito dell’esito interdittvo delle informatve antmafai di cui
all’art. 84i c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestvamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaroi
prestazione o altra utlitti ovvero oferta di protezionei che venga avanzata nel corso dell’esecuzione delle opere
nei confront anche di un proprio rappresentantei agente o dipendente.
L’appaltatore si impegnai altressi ad inserire negli eventuali contratt di subappalto e negli altri eventuali subcon-
tratt analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sosttutvo dell’obbligo di denuncia all’Autoritt giudiziaria dei fatt atraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stpulare contratt di subappalto o altri subcontratt con soggett che hanno par -
tecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contrato.
La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice portert alla ri -
soluzione del contrato.
La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice portert
alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestva alla Stazione Appaltante e alla Prefetura di tentatvi
di concussione che si sianoi in qualsiasi modoi manifestat nei suoi confronti degli organi sociali o dei dirigent
d'impresa.  ml  predeto adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fni  dell'esecuzione  del  contrato e  il  relatvo
inadempimento dart luogo alla risoluzione del contrato stessoi ai sensi dell'art. 1456 c.c.i ogni qualvolta nei
confront di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relatve alla stpula ed alla
esecuzione del contrato sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delito
previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutva espressai di cui all’art. 1456 c.c.i ogni
qualvolta nei confront dell’imprenditore o dei component la compagine socialei o dei dirigent dell’impresai sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitt di cui agli art. 317 c.p.i
318 c.p.i 319 c.p.i 319-bis c.p.i 319-ter c.p.i 319-quater c.p.i 320 c.p.i 321 c.p.i 322 c.p.i 322-bis c.p.i 346-bis c.p.i
353 c.p.i 353-bis c.p.. 
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente artcolo  l’esercizio della potestt risolutoria da parte della Stazione
Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autoritt Nazionale Antcorruzione. A tal fnei la Prefetura
competentei avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontt di quest’ultma di avvalersi
della  clausola  risolutva  espressa  di  cui  all’art.  1456  c.c.i  ne  dart  comunicazione  all’Autoritt  Nazionale
Antcorruzionei  che  potrt  valutare  sei  in  alternatva  all’ipotesi  risolutoriai  ricorrano  i  presuppost per  la
prosecuzione del rapporto contratuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicatariai alle condizioni di cui
all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014i convertto in Legge n. 114 del 11/08/2014.

47 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del tratamento:
ml  ttolare del tratamento è il Comune di Padovai con sede in Via del Municipioi 1 – 35122 Padovai email:
risorseumane  @comune.padova.it  
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Reseponseabile della protezione dei dat:
ml responsabile della protezione dei dat è mPSLab Srli Contrt Porti 16i 36100 Vicenzai e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.
Finalitt e base giuridica del tratamento
ml Titolare trata i dat personali identfcatvi da Lui comunicat in occasione della conclusione di contratt per i
servizii fornitura di benii appalt di lavori del Titolare. Tutt i dat che vengono comunicat dagli interessati o che
il  Comune  di  Padova  acquisisce  da  terzii  saranno  utlizzat esclusivamente  per  la  gestone  dei  rapport
contratualii precontratuali  e postcontratuali con gli interessati per adempiere ad obblighi delle normatve
sovranazionalii nazionalii regionali e regolamentari che disciplinano l’attvitt isttuzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittmi interessi  connessi allo svolgimento dei rapport.
ml tratamento dei dat è necessario all’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6
c.1i letera b) del eegolamento UE 679/2016.
Eventuali desetnatari
m dat tratat dal Comune di Padova potranno essere comunicat al personale interno autorizzato al tratamentoi
a soggett pubblici in forza degli obblighi normatvi e alle autoritt di controllo e di verifca.
Periodo di ionseervazione dei dat
ml Comune di Padova conserva i contratt stpulat in modo permanentei ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio

mailto:pec@pec.ipslab.it
mailto:info@ipslab.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
mailto:risorseumane@comune.padova.it
mailto:risorseumane@comune.padova.it


2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dat e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dat personali è obbligatoria per l’esecuzione del contrato di cui l’interessato è parte. La
mancata comunicazione di tali dat comporta l’impossibilitt di concludere il contrato.
Dirit dell’intereseseato
mn qualitt di interessato all’aaplatatore sono garantt i diritt di accesso e rettfca di cui agli art. 13 e 14 del
eegolamento UE n.679/2016i nonché il  dirito di  reclamo all’Autoritt garante.  Qualora l’appaltatore volesse
esercitare i suoi diritt o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispeto ad essii è inviato  a prendere
contato con il ttolare del tratamento ai riferiment sopra indicat.

Quest’atoi redato in modalitt eletronica da persona di mia fduciai si compone di n. ______________ facciate
scrite per intero e quanto di questa _____________ ed ultma ed è stato da me letoi mediante l'uso e il mio
controllo  personale  degli  strument informatcii  agli  intervenuti  i  quali  da  me  interpellati  lo  dichiarano
conforme alla loro volontti lo accetano e lo sotoscrivono con frma digitale.
moi Ufciale eogante del Comune di Padovai atesto che le frme digitali sono state apposte in mia presenza e
che il presente ato non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

PEe L’mMPeESA
Per l’Amministrazione 

ml Dirigente 
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