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Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

Elenco Annuale Anno 2023

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EDIFICI MONUMENTALI

Lotto 1 - Opere Edili ed Affini
Lotto 2 - Opere Restauratore
Importo Totale € 350.000,00
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RELAZIONE TECNICA PROGETTO GENERALE

Il presente progetto prevede interventi specifici atti a garantire la manutenzione
ordinaria, straordinaria, il restauro e la conservazione puntuale su edifici monumentali di
competenza del Settore Lavori Pubblici, per I'anno 2023, ed in particolare quelli piu urgenti
per un pronto intervento per limitare il degrado del bene o di una sua parte.

Gli edifici storici, oggetto di questo tipo di intervento, sono di fatto, sia per il grado di
vetusta, sia per il particolare utilizzo cui sono soggetti, organismi delicati che necessitano
di una manutenzione attenta e rispettosa dei caratteri storico-artistici, che i manufatti
esprimono, per poterne garantire la conservazione.

Gli interventi previsti oscillano da interventi di manutenzione ordinaria come la semplice
tinteggiatura a alla riparazione/sostituzione di alcune finiture e parti strutturali, opere
necessarie a integrare, o interventi sulla copertura per eliminare le infiltrazioni mantenere
in efficienza, gli impianti tecnologici, garantendone Ila costante rispondenza alla
normativa di Legge. Sono previsti inoltre interventi rivolti a conservare I'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalita con un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, consentano le destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e |l
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.

Le categorie di opere previste sono:

1. Opere Edili ed affini - verifiche infiltrazioni d’acqua, revisioni porzioni manto di
copertura, rifacimento guaine, ripristino di alcuni tratti di muratura particolarmente
degradate, creazione di nuove pareti divisorie, realizzazione nuovi intonaci,
manutenzione e piccole sostituzioni di lattonerie, quali grondaie, pluviali e converse;
tinteggiatura localizzata interna di locali (uffici, corridoi, vani scala..) ed esterna
(facciata).

2. Opere da restauratore — Interventi di restauro al Piano Primo dello Stabilimento del
Caffé Pedrocchi, lavorazioni che possono essere eseguiti solo da operatori
specializzati.

Si dovra provvedere a due distinti affidamenti vista le diverse categorie di lavori.

| prezzi applicati, saranno quelli indicati negli elenchi prezzi unitari allegati, gia comprensivi
delle spese generali (15%) e utili d’'impresa (10%), che si riferisce al Prezziario dei lavori
Pubblici della Regione Veneto, al netto del ribasso d’asta della ditta appaltatrice (salvo
quanto espressamente indicato nell’Elenco Prezzi .

Si riportano di seguito i Quadri Economici dei singoli lotti e quello riassuntivo
dell’intervento complesso che rappresenta la somma dei due precedenti.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE BARRIERE

ARCHITETTONICHE EDIFICI MONUMENTALI

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 - OPERE EDILI E AFFINI
LLPP EDP 2023/079 CUP H92F23000320004

Lotto 1: Opere Edili (OG2)

Lavori 116.010,17

Oneri Sicurezza 21.974,40
Totale Lavori 137.984,57 A
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% di “A” 30.356,61
Incentivo 2% di “A” 2.759,69
Accordi bonari max 3% 1.200,00

Tassa di gara 225,00

Tassa di gara e Arrotondamenti Lavori Com-

plementari iva inclusa 21.126,00

Totale Somme a disposizione 55.667,30 B
TOTALE (A+B) 193.651,87 C

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE EDIFICI MONUMENTALI
QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 - OPERE RESTAURATORE
LLPP EDP 2023/079_01 CUP H92F23000330004

Lotto 1: Opere Edili (OG2)

Lavori 100.036,77

Oneri Sicurezza 24.961,29
Totale Lavori 124.998.,06 A
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% di “A” 27.499,57
Incentivo 2% di “A” 2.499,96
Accordi bonari max 3% 1.125,04

Tassa di gara e Arrotondamenti 225,00
Totale Somme a disposizione 31.350,07 B

TOTALE (A+B) 156.348,13  C



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE EDIFICI MONUMENTALI
QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 + LOTTO2

Lotto 1: Opere Edili (OG2)

Lavori 116.010,17

Oneri Sicurezza 21.974,40
Totale Lavori 137.984,57 A
IVA 22% di “A” 30.356,61 B
Lotto 1 : Lavori + IVA (A+B) 168.341,18 C
Lotto 2: Opere di Restauro e Conservazione (OS2a)

Lavori 100.037,17

Oneri Sicurezza 24.961,29
Totale Lavori 124.998.,46 D
IVA 22% di “D” 27.499,66 E
Lotto 2 : Lavori + IVA (D+E) 152.498,12 F
TOTALE LAVORI LOTTO 1+LOTTO 2 262.983,03 H
IVA 22% di “H” 57.856,27
Incentivo 2% di “H” 5.259,66
Lavori Complementari iva inclusa 20.900,00
Accordi bonari max 3% 2.100,00

Tassa di gara e Arrotondamenti 901,04
Totale Somme a disposizione 87.016,97 |
TOTALE (H+I) 350.000,00 L

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Domenico Lo Bosco
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