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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO
ARTINC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Lavori a misura
OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO
Oneri Sicurezza
Oneri Sicurezza
Oneri speciali
2.01.02 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche
1 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
7.01.02.b Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
20 20,0000
Totale m2 20,0000 18,46 369,20
2.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
2 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.b IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 173,75 1.042,50
2.01.14 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base
in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm
5x20x30. Costo mensile.
3 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
Z.01.14.00 NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
20*%6 120,00
Totale m X mese 120,00 2,45 294,00
7.01.27 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare
4 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
7.01.27.d visibilita 18 m
A RIPORTARE 1.705,70
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z.01.49

5
2.01.49.00

Z2.01.71

6
Z.01.71.a

Z.01.75

7
Z2.01.75.a

8
Z.01.75.b

D.11.05

9
D.11.05.a

D.11.06

RIPORTO
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
visibilita 18 m
3
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

1
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

6
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio
di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri
3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

3
Totale

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)
PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)

3%2
Totale

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

15*8
Totale

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

A RIPORTARE

a corpo

cad x mese

cad x mese

3,00

3,00

1,00

1,00

6,00

6,00

3,00

3,00

6,00

6,00

120,00

120,00

12,76

229,20

3,23

226,35

20,28

51,65

1.705,70

38,28

229,20

19,38

679,05

121,68

6.198,00

8.991,29
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.991,29
NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO
NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO
10 NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
D.11.06.00 FINOASM
NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
FINOA8M
15*8 120,00
Totale h 120,00 32,31 3.877,20
Z2.01.86 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PONTEGGIO CON TUBI
Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati
11 PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
Z.01.86.a PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
250 250,0000
Totale m2 250,0000 17,17 4.292,50
12 PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
Z2.01.86.b mese
PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese
250 * 4 1.000,00
Totale m2 X mese 1.000,00 2,80 2.800,00
Z.01.89 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera
13 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
Z.01.89.00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
150 150,0000
Totale m2 150,0000 3,60 540,00
Z.01.92 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva
14 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
Z.01.92.a primo mese
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese
120 120,0000
Totale m2 120,0000 9,58 1.149,60
15 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
7.01.92.b mese succesivo al primo o frazione di mese
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese
300 300,00
Totale m2 X mese 300,00 1,69 507,00
Z.01.93 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
A RIPORTARE 22.157,59
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

16
Z.01.93.a

17
2.01.93.b

2.01.99

18
Z.01.99.a

2.03.01

19
2.03.01.00

2.03.02

20
2.03.02.a

21
2.03.02.d

Z.03.03

22
Z.03.03.00

RIPORTO
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore
a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x
180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

20
Totale

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese

5*20
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CORDINO DI ANCORAGGIO

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad
estremita impiombate

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

120
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

10
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

10
Totale

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

10
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal
piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi esalvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
A RIPORTARE

m X mese

cad x mese

20,00

20,00

100,00

100,00

120,00

120,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

18,68

1,56

26,31

21,38

18,17

22.157,59

373,60

156,00

136,80

263,10

213,80

181,70

23.482,59
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO
ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 23.482,59
10 10,00
Totale 10,00 20,00 200,00
Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
23 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.a IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale 1,00 478,70 478,70
z OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
24 RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO
.04
1 1,00
Totale 1,00 800,00 800,00
Totale Oneri speciali Euro 24.961,29
Totale Oneri Sicurezza Euro 24.961,29
Totale Oneri Sicurezza Euro 24.961,29
Pedrocchi
Economie
A9 MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI + sp.gen e u.i
RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI incluse spese genrali e utile
d'impresa
25 TECNICO LAUREATO RESTAURATORE
A.9.01 TECNICO LAUREATO RESTAURATORE
32 32,00
Totale 32,00 55,22 1.767,04
26 TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE +
A.9.02 sp.gen e u.i
TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE
CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ED INSERITO NELL’APPOSTO
ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA incluse
spese generali e utile d'impresa
24 24,00
Totale 24,00 50,22 1.205,28
E.40.048 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM
Consolidamento di solai in legno o laterocemento esistenti, realizzato mediante
fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) preformata, maglia 99x99 mm,
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari
o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore
medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della
A RIPORTARE 27.933.61
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

27
E.40.048.00

E.40.012

28
E.40.012.a

E.40.008

29
E.40.008.00

E.40.009

30
E.40.009.00

E.40.012

RIPORTO
singola barra mm?2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e
allungamento a rottura 3%. Sono inoltre compresi: getto di calcestruzzo a q.li 3 di
cemento tipo R325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3
acm 4 e lisciatura superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

20
Totale

Totale Economie Euro

Op. Restauratore

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato
I’onere per l'indennita didiscarica

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da arcarecci,
tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione,
escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela, compresi e compensati gli
oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato
recuperabile, che rimarra di proprieta dell'amministrazione, il calo a terra con
piccoli mezzi meccanici o gru sia fisse che carrellate e trasporto delle macerie fino
alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato
I’onere per l'indennita di discarica.

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

25
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente
la smorsamento o il disancoraggio dalla muratura, il calo a terra con piccoli mezzi
meccanici o gru sia fisse che carrellate, la pulitura e l'accatastamento del materiale
giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto,
compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di
accumulo nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche
nel prezzo si intende compreso e compensato I’onere per I'indennita di discarica.
RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

8
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

A RIPORTARE

m2

m2

m2

m3

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

25,0000

25,0000

8,00

8,00

31,50

31,64

47,11

150,05

27.933,61

630,00

3.602,32

632,80

1.177,75

1.200,40

31.574,56

Pag. 6 di 18




&

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

31
E.40.012.c

E.40.024

32
E.40.024.00

E.40.026

33
E.40.026.00

E.40.028

RIPORTO
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI INTONACI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi ¢ compensati
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato
I’onere per I'indennita didiscarica
RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma
RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi
altezza o profondita, su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura
scarnificata, rimbocco di cavita o crepe, strato di sottofondo realizzato senza
l'ausilio di fasce guida, seguendo con cio I'andamento della superficie muraria
regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo,
strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio
saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia
viva lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e
grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il grado di
finitura, la cromia finale modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate ¢ la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi ¢ compensati gli oneri per
l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli
spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte
e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, I’allestimento ed il successivo smontaggio di
ponteggi.

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

40
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER
MURATURE

Formazione di intonaco provvisorio a protezione da colature di boiacca di
cemento da stendere su muri o volte in pietrame od in mattoni da conservare a
faccia a vista e nei quali andra effettuata l'iniezione con miscele cementizie,
ottenuto con un impasto di volumi uguali di argilla in polvere, sabbia di fiume e
polvere di laterizio macinato, steso in unico strato sulle murature, sulle quali siano
stati gia predisposti gli ugelli dei punti di iniezione. detta malta va spruzzata sulla
muratura grossolanamente lisciata a dorso di cazzuola ed avra lo spessore
necessario ad occludere tutte le lesioni e le sconnessioni. compreso tutte le opere e
gli oneri necessari per la sua esecuzione e per riportare il paramento murario, ad
iniezione consolidata, alle condizioni originarie a faccia a vista, mediante
I'imbibizione con acqua dell'intonaco provvisorio e la successiva scrostatura a
mezzo di cazzuola, 'accurato lavaggio con acqua a pressione, 1'asporto e
I'allontanamento a rifiuto dei fanghi di risulta con relativa indennita di discarica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio e
smontaggio di ponteggi e dei piani di lavoro

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER
MURATURE

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU
MURATURE

40

INIEZIONI SU

INIEZIONI SU

Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI

A RIPORTARE

m2

m2

m2

20,0000

20,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

33,83

44,54

23,51

31.574,56

676,60

1.781,60

940,40

34.973,16
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

34
E.40.028.00

E.40.004

35
E.40.004.a

E.40.020

36
E.40.020.00

E.40.030

RIPORTO

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione
di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e
fino; l'intonaco di sottofondo sara realizzato con malta di calce idraulica dosata a
350 kg per mc di sabbia viva lavata, I'intonaco di finitura sara realizzato con malta
di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per me di
sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante
l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a
scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e
compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o pitt mani di
aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali
intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni, gusci
concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro sagome, modine,
regoli guida, ecc., I'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la
formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e
finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, I’allestimento ed il successivo smontaggio di
ponteggi

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

30
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA

Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura,
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e
spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori
meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra
delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarra di proprieta del Committente, trasporto fino alla piazzola
di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di
risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'indennita di discarica e per i ponti di servizio.
DEMOLIZIONE MURATURE LATERIZIO O PIETRA ESEGUITA A MANO
Andante eseguita a mano

3
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista
superstiti, operata, previa accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di
calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti onde renderla
distinguibile dalle fughe preesistenti, compreso 1'uso di idrofugo, la pulizia delle
pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso ¢ compensato 1’onere per
I’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per metro
quadrato di muratura.

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

10
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

Posa in opera di travature in legno di recupero compreso tiro in alto con gru fissa
o0 autogru a qualsiasi altezza,la formazione di puntelli provvisori, I’ancoraggio alla
struttura portante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
trattamento di pulizia delle travi con idropulitura, leggera scartavetratura delle
superfici per regolarizzazione dei piani, due mani di impregnante antitarlo e

A RIPORTARE

m2

m3

m2

30,0000

30,0000

3,00

3,00

10,0000

10,0000

158,29

263,02

33,07

34.973,16

4.748,70

789,06

330,70

40.841,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

37
E.40.030.00

E.40.031

38
E.40.031.00

E.40.032

39
E.40.032.a

40
E.40.032.b

E.40.033

RIPORTO
antimuffa nella colorazione e tonalita a scelta della D.L. e comunque previa
campionatura, nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per
I’allestimento e successivo disfacimento dei ponteggi o in alternativa .

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO
POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

10
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE
Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in
corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e
barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del
materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con
modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura
costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico,
getto di idoneo beton epossidico per legno, compreso stesura preventiva di primer,
ancoraggio dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di
resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
disarmo, pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni,
fessure, trapanature si intendono compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE
RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

10
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

Consolidamento di elementi strutturali lignei, gravemente fessurati con
pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o
acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi fori ottenuti mediante
trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea; compresi e
compensati gli oneri per I'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata,
applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con
stucco epossidico contro fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento
a stagionatura avvenuta, si intendono compresi inoltre gli oneri per ’allestimento
e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 12 a 16 mm

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 12 a 16 mm

8
Totale

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 18 a 20 mm

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 18 a 20 mm

8
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIOATO L
Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante
fornitura e posa in opera di profilati a T o L in acciaio zincato a caldo o trattato
con antiruggine e due mani di vernice protettiva, di opportune dimensioni e
spessori come da calcoli statici e comunque da disegni esecutivi, compresi e
compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la
fresatura longitudinale per 'alloggiamento dell'anima del profilato, la
regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con
viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, colata attraverso appositi fori
predisposti, applicazione di primer epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con
stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato, compresi

A RIPORTARE

m3

dm3

10,00

10,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

293,49

43,57

243,25

318,58

40.841,62

2.934,90

435,70

1.946,00

2.548,64

48.706,86
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Comune di Padova

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

$ & Settore Lavori Pubblici
w Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO
N.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 48.706,86
inoltre gli oneri per 1’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di
lavoro.
41 RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIOATO L
E.40.033.00 RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO AT O
L
10 10,00
Totale m 10,00 174,61 1.746,10
E.40.057 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE
IDRAULICO INORGANICO
Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni
di legante idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai
solfati ed ai gessi, in opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei
materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in
gomma nella quantita necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione
di miscela a bassa pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e
sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
42 CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE
E.40.057.cC IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE
IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm
15 15,0000
Totale m2 15,0000 158,08 2.371,20
E.40.072 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE
Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a
pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano,
compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa,
la pulizia, compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.
43 SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati
E.40.072.b SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati
10 10,0000
Totale m2 10,0000 25,30 253,00
E.40.047 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66MM
Consolidamento di solai in legno e laterocemento esistenti, realizzato mediante
fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) maglia 66x66 mm, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore medio 3
mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra
mm?2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura
3%. Sono inoltre compresi: getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo R325 per
la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3 a cm 4 e lisciatura
superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
44 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm
E.40.047.00 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm
20 20,0000
Totale m2 20,0000 35,35 707,00
E.40.058 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE
EPOSIDICHE
Esecuzione della riparazione delle lesioni su murature in pietrame o laterizio per
A RIPORTARE 53.784,16
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EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

45
E.40.058.a

E.40.066

46
E.40.066.00

E.40.071

47
E.40.071.b

E.40.075

48
E.40.075.00

RIPORTO
mezzo di iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza solventi, secondo le
indicazioni progettuali, in opera compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle
fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per l'iniezione, pulizia dei condotti
con aria compressa, iniezione della resina a bassa pressione, rimozione delle
tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento
e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE
EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE
EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm

10
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

Restauro degli intonaci antichi presenti sulle murature interne, in pietra,
comprendente la rimozione meccanica di spruzzi di cemento, pulitura delle
superfici da consolidare mediante asportazione dei residui estranei con impacchi
di carbonato di ammonio, consolidamento delle bordature eseguito con intonaco
neutro composto da calce, marmorino in polvere, sabbia fina, calce idrata in
emulsione; fissaggio delle superfici da conservare mediante ripetute applicazioni
di emulsione in tricloroetano, stuccatura di tutte le picchettature, spaccature e
fessurazioni allo stesso piano della superficie da restaurare con intonaco di
tonalita simile all'originale e comunque secondo le indicazioni della D.L. e della
Sovrintendenza, comprese le pulizie, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

RESTAURO DI INTONACT INTERNI ANTICHI

25
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

VELATURA DI INTONACI

Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due
mani di pittura a calce e terre coloranti naturali, compresi 'esecuzione di
campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA
ELEMENTI LAPIDEI

Rimozione di scialbature, o di sottili strati di pittura, sovrapposte agli elementi
lapidei tramite I'applicazione di impacchi di polpa di carta confezionati in
soluzione con sostanze chimiche in sospensione da utilizzare nella formulazione
piu idonea alle specifiche caratteristiche ed alla natura della sostanza da rimuovere
(miscele complessati, solventi, soluzioni leggermente basiche o acide). la
lavorazione comprende I'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad
approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente con spazzole di
fibra vegetale o con bisturi, l'applicazione dell'impacco conformemente alla
formulazione ed ai tempi determinati nel corso delle campionature, 1'asportazione
dell'impacco e la fase finale della pulizia con I'azione combinata di spazzole
vegetali, bisturi e leggeri spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da
giardinaggio, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA
ELEMENTI LAPIDEI

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA
ELEMENTI LAPIDEI

20
Totale
A RIPORTARE

m2

m2

m2

m2

10,0000

10,0000

25,0000

25,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

201,63

265,35

20,72

82,94

53.784,16

2.016,30

6.633,75

414,40

1.658,80
64.507,41
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.40.072

49
E.40.072.a

E.40.087

50
E.40.087.00

E.40.092

51
E.40.092.00

E.40.099

52
E.40.099.00

E.41.24

RIPORTO

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE

Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a
pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano,
compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa,
la pulizia, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

15
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

35
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE
Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per
consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo
scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname
necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano
di appoggio per la superficie effettivamente puntellata

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

40
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI
CONTROVENTATURA

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm
per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento
di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza
tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio stesso.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI
CONTROVENTATURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER
CONTROVENTATURA

50

ACCIAIO PER

ACCIAIO PER

Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI
Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di
scavo, planimetrie, sezioni e simili, nonché di mappature di restauro, eseguiti a
qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto informatico vettoriale, in file dwg

A RIPORTARE

m2

m2

m2

15,0000

15,0000

35,0000

35,0000

40,0000

40,0000

50,00

50,00

36,24

75,25

59,33

17,58

64.507,41

543,60

2.633,75

2.373,20

879,00

70.936,96
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

53
E.41.24.00

E.40.011

54
E.40.011.00

E.40.027

55
E.40.027.00

VE23_03CS.PR.Q03.L0

1
56

VE23_03CS.PR.Q03.L0

1.001

57

VE23_03CS.PR.Q03.L0

1.005

RIPORTO
o simili. Comprensivo di una copia a stampa o a plotter. Da computarsi a misura
sulla base dei disegni di partenza, indipendentemente dalla scala finale di
restituzione vettorializzata per metro quadrato di terreno restituito.
TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI
TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle di qualsiasi dimensione e
forma, con le dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo letto di
posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo indicazioni della
D.L.; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a terra o sollevamenti delle
macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile previa pulizia dello
stesso che rimarra di proprieta dell'Amministrazione, trasporto sino alla piazzola
di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di
risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e compensato
I’onere per l'indennita di discarica.

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

40
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso
eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o
crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con
cio l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze, strato
di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva
campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di
calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, I'intonaco di finitura
sara realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente
dosati a 400 kg per mc di sabbia; il grado di finitura, la cromia finale modificata
mediante I'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti
saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera
compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione della campionatura cromatica e
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature
di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o
lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, I’allestimento
ed il successivo smontaggio di ponteggi.

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

70
Totale
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO

Rimozione di depositi incoerenti e poco coerenti superficiali

Rimozione, dagli strati superficiali, di depositi incoerenti e poco coerenti
(particellato atmosferico, efflorescenze saline, ragnatele) realizzata "a
secco" con la delicata azione manuale esercitata con pennellesse
morbide, spazzolini ed aspiratori elettrici su zone che non presentino
fenomeni di decoesione e di adesione.compreso il calo, carico e trasporto
con qualsiasi mezzo alle pubbliche discariche Misurazione reale della zona
di intervento in proiezione ortogonale.

200

Totale
Preconsolidamento di porzioni di intonaco decorato
Preconsolidamento di porzioni di intonaco decorato e non che presentino

accentuati fenomeni di disgregazione superficiali o polverizzazione
mediante applicazione di silicato di etile puro, che verra applicato a

A RIPORTARE

m2

m3

m2

mq

20,0000

20,0000

40,00

40,00

70,0000

70,0000

200,00

200,00

287,48

73,51

46,00

13,86

70.936,96

5.749,60

2.940,40

3.220,00

2.772,00

85.618,96
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

58

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.00

59

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.009

60

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.011

61

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.013

RIPORTO
pennello fino a rifiuto della sostanza. Ove necessario e richiesto dalla DL
si dovra provvedere alla velinatura con carta giapponese per il
mantenimento in opera delle porzioni degradate ed in via di distacco. Su
parti pit gravemente polverizzate I'operazione verra prima effettuata per
impregnazione a pennello fino a rifiuto della sostanza e successivamente
ad impacco mediante compresse di polpa di cellulosa ricoperte da
pellicola di polietilene per limitare I'evaporazione del solvente. Al termine
delle operazioni le parti trattate dovranno essere accuratamente
tamponate con solvente (White spirit) per rimuovere eccessi superficiali
del prodotto. L'operazione sara eseguita da un Restauratore. Misurazione:
superficie reale della zona di intervento.

30
Totale

Descialbo e/o rimozione tinta o intonachino

Descialbo e/o rimozione degli strati di tinta o di intonachino di piccolo
spessore (fino a 5 mm ) sovrammessi all'intonaco originali con I'aiuto di
mezzi meccanici (con bisturi e/o mini scalpelli al widia e/o spatole),
escludendo I'utilizzo di strumenti a percussione per non danneggiare in
alcun modo le parti circostanti e sottostanti esclusa rifinitura, se
necessaria, mediante spugne wishab. Il tutto senza intaccare le superfici
originali. Si ipotizza un intonaco originale aderente alla muratura ed in
discrete condizini di conservazione e strati sovrammessi parzialmente
aderenti. Misurazione: superficie reale della zona di intervento con la sola
deduzione del vuoti superiori a mq. 1,00 a compenso di spalle ed
architravi.

30
Totale

Rimozione meccanica stuccature

Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia,
bisturi, microtrapani) di tutte le stuccature eseguite durante precedenti
interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla
superficie dell'intonaco, avendo cura di effettuare, laddove necessario, un
preconsolidamento con malte idrauliche Iiniettate lungo i bordi e nelle
parti interessate da difetti di adesione. Misurazione: superficie reale della
zona di intervento (tipo Mape-Antique F21).

50
Totale

Stuccatura di fessure diffuse

Stuccatura di fessure diffuse e/o esecuzione di intonaco di superficie nella
lacune con malta avente caratteristiche di tessitura e composizione simile
a quella originale (es. "malta aerea" a base di idrossido di calcio
stagionato (tipo Mape-Antique LC della Mapei o materiale similare della
Cepro) e sabbia fine di fiume (in proporzioni 1 legante:2), compresa
rifinitura finale per I'asportazione del materiale residuo sui bordi con
spazzolini o spugnette umide. L'impasto dovra avere granulometria
sufficientemente fine da colmare anche le microfessurazioni, senza
mostrare fessure da ritiro. Lo strato finale di malta, a seconda della
decisione concordata con la D.L., potra essere effettuato in leggerissimo
sottolivello od allo stesso livello di quello originale per la successiva
ripresa dei motivi ornamentali (altra voce). Misurazione: superficie
effettiva della zona di intervento.

60
Totale

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco fra di loro ed al supporto
murario mediante infiltrazione di sostanze riempitive per colmare i
distacchi esistenti tra i diversi livelli del rivestimento murario al fine di
conferire agli strati d'intonaco continuita strutturale e valori di adesione
sufficienti a garantirne la stabilita meccanica. Nella eventualita che ai
vuoti visibili corrispondano linee di discontinuita e fessurazioni nella
muratura, queste dovranno essere colmate mediante iniezioni di malte
appositamente predisposte, sempre considerando la necessita di non
apportare eccessiva umidita all'interno delle murature, di non costituire
sistemi troppo differenziati con I'impiego di materiali di restauro
competitivi con quelli antichi, valutando di volta in volta I'entita degli
interventi opportuni. Prima di effettuare le operazioni si dovra, per quanto
possibile, rimuovere il materiale incoerente eventualmente presente nei

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

30,00

30,00

30,00

30,00

50,00

50,00

60,00

60,00

93,15

86,81

52,55

52,31

85.618,96

2.794,50

2.604,30

2.627,50

3.138,60

96.783,86
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

62

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.014

63

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.017

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005

RIPORTO
vuoti pit ampi del paramento murario.
a - Riadesione al supporto di parti sollevate dell'intonachino con malta
idraulica premiscelata (tipo mape-Antique F21 della Mapei o Microlime
della Volteco).
b - Ristabilimento dell'adesione di distacchi dell'intonachino dall'arriccio
(nel caso di distacchi capillari e medi distacchi, inferiori agli 3-4 mm di
spessore) mediante infiltrazioni di legante;
idraulico premiscelato di media resistenza meccanica ed a basso
contenuto di sali (tipo P.L.M.I -C.T.S.) previa stuccatura di tutte le lesioni,
anche di piccola entita, dalle quali si possa verificare la fuoriuscita della
sostanza ed eliminazione dell'eccesso del prodotto dalle superfici:
¢ - Ristabilimento dell'adesione di distacchi dell'arriccio dal supporto
murario mediante infiltrazione di malte a composizione idraulica
premiscelate, a basso peso specifico e basso contenuto di sali (tipo Ital
B2R - Ital Cementi), con aggiunta di sostanze inerti.
L'operazione dovra essere eseguita in pil riprese, iniettando prima il
prodotto miscelato con acqua "tal quale" per ridare la giusta coesione alle
malte e procedendo quindi ad una seconda applicazione, con la stessa
metodologia, caricando eventualmente la miscela con pozzolana
superventilata ed intervallando le due operazioni dal tempo necessario al
fenomeno di "presa” della malta, al fine di non produrre un eccessivo
appesantimento delle parti. Per sostenere le parti fortemente distaccate
con formazioni di grosse "borse" durante le varie fasi del consolidamento,
sulle zone interessate verranno applicate delle controforme provvisorie di
sostegno con interposizione di materiale ammortizzante quale polistirolo.
Consolidamento chimico delle porzioni di intonaco polverizzate e
disgregate mediante applicazione a pennello di pit mani di silicato di etile
fino all'eliminazione dei fenomeni di polverizzazione, compresa rimozione
del prodotto in eccesso. N.B. Dopo aver effettuato il consolidamento degli
intonaci si dovra eseguire un attento controllo dell'avvenuta adesione tra
tutti gli strati. Misurazione: superficie reale della zona di intervento.

20
Totale

Reintegrazione di lacune dell'intonachino superficiale non decorato
Reintegrazione di lacune dell'intonachino superficiale non decorato
mediante applicazione, sugli

strati di preparazione (rinzaffo ed arriccio sia esistenti sia di nuova
esecuzione), di nuovo strato

d'intonaco di composizione compatibile con il supporto esistente
eventualmente pigmentato su

indicazione della D.L. (escluse superfici originali con tracce di
decorazioni). Lo strato di malta, a

seconda della decisione concordata con la D.L., potra essere effettuato in
leggerissimo sottolivello

od allo stesso livello di quello originale. Misurazione: superficie effettiva
della zona di intervento.

30
Totale

Restauro pareti con affreschi architettonici interne

Restauro pareti con affreschi architettonici interne con descialbatura
completa degli strati sovrammessi, consolidamento della pellicola pittorica
mediante applicazione di resina acrilica in emulsione al 3-4% applicata a
spruzzo o a pennello, pulitura mediante impacchi di carbonato d'ammonio
applicati a 2 riprese, applicazione di resine desolfatanti e/o a scambio
jonico nelle parti pil resistenti (max. 5% della superficie), ritocco pittorico
con tecnica a velatura e riproposizione del disegno architettonico e
comungue non figurato con acquarelli e colori Windsor & Newton, con
trattamento delle lacune di grande dimensione con malta fine e tinta
neutra per la riduzione dell'interferenza visiva, eventuale fissaggio e
protezione se richiesti dalla D.L. Il tutto per dare I'opera eseguita a regola
d'arte. Esclusi ritocchi con tecnica a rigatino. Si considera un degrado
medio, con lacune comprese tra 10 e 30% delle superfici. Misurazione:
superficie reale della zona di intervento.

20

Totale
Integrazione di cornici in intonaco lisce o0 modanate
Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di

caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti.
L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con

A RIPORTARE

mq

mq

mq

20,00

20,00

30,00

30,00

20,00

20,00

143,05

65,30

342,59

96.783,86

2.861,00

1.959,00

6.851,80

108.455,66
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

64

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005.01

65

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005.02

66
21 da SOPR

67
1 ea SOPR

68
5 ha SOPR

69
6 ha SOPR

RIPORTO
pennelli morbidi e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei
bordi della lacuna, con iniezioni di composto consolidante a base di
miscela di malta idraulica eventualmente addittivata con resine acriliche; il
confezionamento di campioni di malta fuori opera al fine di valutarne le
caratteristiche fisiche e cromatiche; I'integrazione delle lacune con la malta
ritenuta piu idonea in fase di campionatura, applicata per strati successivi
facendo uso di controforme mobili (modine), realizzate in legno o metallo
su calco della modanatura esistente; prima della presa completa della
malta, I'esecuzione di spugnature con tamponi intrisi d'acqua al fine di
mettere in evidenza l'inerte e rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente; I'eventuale applicazione di velature a secco
per correggere la resa cromatica dell'integrazione (esclusi ponteggi da
compensarsi con gli oneri per la sicurezza)
per cornici lisce.

10
Totale

per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.
per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.

10
Totale

TRATTAMENTO BIOCIDA DELLE SUPERFICI

Disinfestazione delle superfici alterate da attacchi microbiologici da
attuarsi con idonei prodotti biocida in soluzione acquosa applicati a
spugna e/o a pennello e con l'ausilio,ove necessario, di spazzole o bisturi
per la rimozione localizzata di licheni e patine biologiche, e successivo
accurato lavaggio, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla
superficie eseguita

20
Totale

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO

Rimozione di controsoffitto in cantinelle o incannucciato e intonaco, con
I'asporto dell'intera orditura lignea di supporto, compreso I'uso dei
trabatelli, 'abbassamento dei materiali e il loro accatastamento al piede
del cantiere, gli oneri di discarica ed ogni altro onere necessario
all'esecuzione dell'opera. Misurazione a mq sulla superfice effettiva.

10
Totale

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delle finestre esistenti con abbassamento
delle ante e recupero delle vetrate e recupero delle vetrate legate a
piombo, rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

5
Totale

FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE

(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti a due ante
in legno di larice di prima scelta, di disegno, dimensioni e sezioni uguali
agli esisterni, composti da :

Un telaio perimetrale di cassa, fissato ai contorni in pietra della finestre,
dello spessore nello di 55 mm, con profilatura interna a battente per le
ante, da fissarsi in opera per mezzo delle zanche preesistenri con coprifilo
interno modanato, due ante con profilatura a battente incardinate sul
telaio fisso, complete di listine fermavetri fissate all'esterno.

La ferramenta (cardini, maniglie ecc) recuperata dai vecchi serramenti
dovra essere reimpiegata con le eventuali integrazione che si rendessero
necessarie. Il legno dovra essere trattato con due mani di olio di lino
cotto e tre mani di vernice flatting per esterni di prima qualita, con
leggera carteggiatura tra I'una e l'altra mano. Nel lavoro & compreso ogni
altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione a mq della superficie del foro.

A RIPORTARE

ml

ml

mq

mq

mq

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

10,00

10,00

5,00

5,00

241,93

320,81

26,00

145,00

106,00

108.455,66

2.419,30

3.208,10

520,00

1.450,00

530,00

116.583,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2: OPERE DI RESTAURO

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70
20 da SOPR

71
28 ha SOPR

72
29 ha SOPR

RIPORTO

Totale

PULITURA DELLA SUPERFICIE MEDIANTE LAVAGGI

Pulitura da depositi superficiali incoerenti da eseguirsi mediante lavaggio
delle superfici con spugnette imbevute d'acqua distillata e spazzolini di
saggina, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla superficie
eseguita.

50
Totale

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno
comprendente:

a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in
opera a restauro ultimato;

b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa
campionatura (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con
idonea chiodatura;

d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon pit recuperabili
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per
forma, dimensione e lavorazione;

e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la
sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della
ferramenta esistente;

f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore
di tipo idoneo approvato dalla DL;

g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la
perfetta chiusura del serramento;

h) trattametno finale mediante I'applicazione di una mano di olio di lino e
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre
naturali;

i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a
regola d'arte.

Misurazione a mq della superficie del foro.

5
Totale

FPO RETI ANTIPICCIONE

(PRZ- SOPRI-V) Montaggio di ramate metalliche e relative reti in rame
piombate, fissate ai telai metrallici interni mediante viti in acciaio inox,
compreso ogni altro onere necessario alla realizzazione dell'opera.
Misurazione al mq sulla superficie effettiva

30
Totale

Totale Op. Restauratore Euro
Totale Pedrocchi Euro

Totale OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO Euro

mq

mq

mq

mq

5,00

5,00

50,00

50,00

5,00

5,00

30,00

30,00

676,00

23,00

441,00

56,00

116.583,06

3.380,00

1.150,00

2.205,00

1.680,00

96.434,45
100.036,77

124.998,06

Totale Lavori a misura Euro
Importo Lavori Euro

124.998,06
124.998,06
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Comune di Padova EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

g“ E & Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

06/06/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori a misura 124.998,06
OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 124.998,06
Oneri Sicurezza 24.961,29
Oneri Sicurezza 24.961,29
Pedrocchi 100.036,77
Economie 3.602,32
Op. Restauratore 96.434,45
IMPORTO LAVORI Euro 124.998,06
Oneri speciali Euro 24.961,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 124.998,06

Padova li, 06/06/2023
Il Progettista RUP
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