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Comune di Padova EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

5“ E & Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Lavori a misura
OPERE EDILI
Oneri Sicurezza
Varie
Z.01.02 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche
1 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
7.01.02.b Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
20 20,0000
Totale m2 20,0000 18,46 369,20
2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
7.01.02.c Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
97 97,0000
Totale m2 97,0000 1,58 153,26
Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
3 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.a IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale n 1,00 478,70 478,70
4 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.b IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 173,75 1.042,50
Z.01.49 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri.
5 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
A RIPORTARE 2.043,66
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z.01.49.00

Z.01.75

6
Z.01.75.a

7
Z.01.75.b

Z.03.02

8
Z.03.02.a

9
2.03.02.d

2.03.03

10
Z.03.03.00

2.01.02

11
2.01.02.c

RIPORTO
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

1
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio
di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri
3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

3
Totale

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)
PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)

3%2
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

10
Totale

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

10
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal
piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi esalvataggio.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

10
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

A RIPORTARE

a corpo

cad x mese

1,00

1,00

3,00

3,00

6,00

6,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

229,20

226,35

20,28

21,38

18,17

20,00

2.043,66

229,20

679,05

121,68

213,80

181,70

200,00

3.669,09
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.669,09
120 120,0000
Totale m2 120,0000 1,58 189,60
Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
12 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.a IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale n 1,00 478,70 478,70
A OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
13 RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO
Z.04
1 1,00
Totale n. 1,00 800,00 800,00
Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
14 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.b IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
5 5,00
Totale cad x mese 5,00 173,75 868,75
Oneri speciali
Z.01.14 OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base
in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm
5x20x30. Costo mensile.
15 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
Z.01.14.00 NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
A RIPORTARE 6.006,14
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z.01.27

16
2.01.27.d

Z.01.71

17
Z.01.71.a

D.11.05

18
D.11.05.a

D.11.06

19
D.11.06.00

7.01.86

20
Z.01.86.a

21
7.01.86.b

RIPORTO
100

Totale

OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
visibilita 18 m
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
visibilita 18 m
4

Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

6
Totale

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

12*8
Totale

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
FINOA8M

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
FINOA8M

12*8
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PONTEGGIO CON TUBI

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicottispinottati, valutato per numero di giunti /o manicotti impiegati
PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

250
Totale

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di

mese

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
A RIPORTARE

m X mese

cad x mese

m2

100,00

100,00

4,00

4,00

6,00

6,00

96,00

96,00

96,00

96,00

250,0000

250,0000

2,45

12,76

3,23

51,65

32,31

17,17

6.006,14

245,00

51,04

19,38

4.958,40

3.101,76

4.292,50

18.674,22
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2.01.89

22
2.01.89.00

2.01.92

23
Z2.01.92.a

24
Z.01.92.b

2.01.93

25
2.01.93.a

26
Z.01.93.b

Z.01.99

RIPORTO
mese

5 * 250
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

300
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese

100

Totale

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese

5*100
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore
a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x
180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

6 * 20
Totale

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese

5*25
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CORDINO DI ANCORAGGIO

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad
estremita impiombate

A RIPORTARE

m2 x mese

m2

m2

m2 x mese

m X mese

1.250,00

1.250,00

300,0000

300,0000

100,0000

100,0000

500,00

500,00

120,00

120,00

125,00

125,00

2,80

3,60

9,58

1,69

18,68

18.674,22

3.500,00

1.080,00

958,00

845,00

2.241,60

195,00

27.493,82
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI

EDP 2023-079 Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

27
Z.01.99.a

2.03.01

28
2.03.01.00

29
28 ha SOPR

30
5 ha SOPR

RIPORTO
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

5*5*6
Totale

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

12
Totale

Totale Oneri speciali Euro
Totale Varie Euro

Totale Oneri Sicurezza Euro

Palazzo Capitanio
Op. Falegname

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno
comprendente:

a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in
opera a restauro ultimato;

b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa
campionatura (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con
idonea chiodatura;

d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon pit recuperabili
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per
forma, dimensione e lavorazione;

e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la
sostituzione di quella irrecuperabile e I'integrazione di quella mancante
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della
ferramenta esistente;

f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore
di tipo idoneo approvato dalla DL;

g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la
perfetta chiusura del serramento;

h) trattametno finale mediante I'applicazione di una mano di olio di lino e
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre
naturali;

i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a
regola d'arte.

Misurazione a mq della superficie del foro.

20
Totale

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20
A RIPORTARE

cad x mese

mq

150,00

150,00

12,00

12,00

20,00

20,00

20,00

1,14

26,31

441,00

27.493,82

171,00

315,72

21.974,40
27.980,54

27.980,54

8.820,00

36.800,54
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

31
24 ha SOPR

32
A.2.0l.a

33
A.2.02.a

E.06.07

RIPORTO
Totale

FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere
onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq

della superficie effettiva.

18
Totale

Totale Op. Falegname Euro
Totale Palazzo Capitanio Euro

Palazzo Moroni
Economie

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e
utile d'impresa

16
Totale

Totale Economie Euro

Op. Edili e Affini

OPERE EDILI

OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

TRASPORTI E CONFERIMENTTI IN DISCARICA

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime
potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;
I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in
Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato
in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per me
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il
DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo,
deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, l'emissione per ogni
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del

A RIPORTARE

mq

mq

20,00

18,00

18,00

16,00

16,00

16,00

16,00

106,00

97,00

42,28

40,06

36.800,54
2.120,00

1.746,00

12.686,00

12.686,00

676,48

640,96

1.317,44

41.983,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
A5 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 41.983,98
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAYV in qualita di "produttore". Prezzo per me scavato e quantificato
nel DDT
34 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
E.06.07.a costruzione
Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
costruzione
108 108,00
Totale t 108,00 17,77 1.919,16
E.16.03 OPERE EDILI
OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
35 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
E.16.03.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
80 80,0000
Totale m2 80,0000 20,38 1.630,40
E.21.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI
MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN
LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza
l'utilizzo di malte o schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta
mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg
cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi superiori, ogni
tre filari paralleli alla linea di gronda si applichera un gancio rompitratta in acciaio
inox debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi,
compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla
falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I coppi devono essere
forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI
EN 1304 e sue eventuali successive modifiche nonché il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
36 Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di
E.21.02.b colore rosso di canale ed anticato di coperta
Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore
rosso di canale ed anticato di coperta
95 95,0000
Totale m2 95,0000 58,10 5.519,50
E.40.006 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo,
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per
I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica
discarica, I'indennita di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.
37 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi
E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi
95 95,0000
Totale m2 95,0000 22,71 2.157,45
E.40.085 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche;
A RIPORTARE 53.210.,49
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38
E.40.085.00

E.21.21

39
E.21.21.11

E.21.23

40
E.21.23.04

E.29.02

RIPORTO
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento
degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con
malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di
gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica
del materiale di risulta e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi
vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo
del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA

MANTI DI COPERTURA

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per 'eventuale uso di ponteggi, ceste o0 mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA

MANTI DI COPERTURA

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., 'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sara effettuata sul perimetro esterno
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

10
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di
6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard,
le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati tutti gli oneri

A RIPORTARE

m2

100,0000

100,0000

20,00

20,00

10,00

10,00

34,65

67,60

94,15

53.210,49

3.465,00

1.352,00

941,50

58.968,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
N.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 58.968,99
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.
41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
E.29.02.03 RAME sviluppo 40 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO
DI RAME sviluppo 40 cm
20 20,00
Totale m 20,00 93,24 1.864,80
E.29.05 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI
RAME
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame
saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di
sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri,
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per 'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.
42 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame
E.29.05.02 saldato diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato
diametro 100 mm
30 30,00
Totale m 30,00 75,21 2.256,30
E.29.10 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di
scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o
terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.
43 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione
E.29.10.02 circolare diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare
diametro 100 mm
5 5,00
Totale cad 5,00 206,68 1.033,40
E.18.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACI
INTONACO GREZZO
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4.
44 INTONACO GREZZO su superfici interne
E.18.01.a INTONACO GREZZO su superfici interne
20 20,0000
Totale m2 20,0000 16,41 328,20
E.18.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACI
INTONACO CIVILE
A RIPORTARE 64.451,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
ARTI’\::'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 64.451,69
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta
intonaco.
45 INTONACO CIVILE su superfici esterne
E.18.02.b INTONACO CIVILE su superfici esterne
20 20,0000
Totale m2 20,0000 27,70 554,00
46 INTONACO CIVILE su superfici interne
E.18.02.a INTONACO CIVILE su superfici interne
20 20,0000
Totale m2 20,0000 26,11 522,20
47 INTONACO CIVILE su superfici esterne
E.18.02.b INTONACO CIVILE su superfici esterne
20 20,0000
Totale m2 20,0000 27,70 554,00
E.28.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato 1’onere per
la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.01.a ABITAZIONE Bianche per interni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
100 100,0000
Totale m2 100,0000 9,56 956,00
49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.01.b ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni
100 100,0000
Totale m2 100,0000 10,47 1.047,00
E.28.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. Su intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani a pennello o
a rullo. (Tempera colori di cartella).
50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
E.28.02.00 EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE
PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
104 104,0000
Totale m2 104,0000 4,54 472,16
E.28.04 OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
A RIPORTARE 68.557,05
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

51
E.28.04.00

52
28 ha SOPR

53
5 ha SOPR

54
24 ha SOPR

RIPORTO
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. Su intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO

10
Totale

Totale Op. Edili e Affini Euro

Op. Falegname

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno
comprendente:

a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in
opera a restauro ultimato;

b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa
campionatura (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con
idonea chiodatura;

d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon pit recuperabili
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per
forma, dimensione e lavorazione;

e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la
sostituzione di quella irrecuperabile e I'integrazione di quella mancante
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della
ferramenta esistente;

f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore
di tipo idoneo approvato dalla DL;

g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la
perfetta chiusura del serramento;

h) trattametno finale mediante I'applicazione di una mano di olio di lino e
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre
naturali;

i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a
regola d'arte.

Misurazione a mq della superficie del foro.

20
Totale

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20
Totale

FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere
onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq

della superficie effettiva.

18

A RIPORTARE

m2

mq

mq

10,0000

10,0000

20,00

20,00

20,00

20,00

18,00

40,50

441,00

106,00

68.557,05

405,00

26.978,07

8.820,00

2.120,00

79.902,05
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55
A.2.01.a

56
A.2.02.a

E.16.03

57
E.16.03.00

E.16.19

58
E.16.19.b

E.40.012

RIPORTO
Totale

Totale Op. Falegname Euro
Totale Palazzo Moroni Euro

Pedrocchi
Economie

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e
utile d'impresa

16
Totale

Totale Economie Euro

Op. Edili e Affini

OPERE EDILI

OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI

Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m?,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica,
notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla
perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m?, dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura
longitudinale 80 N/5mm; carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento
rottura 40%; - flessibilita freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle
norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana sara effettuata a giunti
sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la
seconda membrana sara posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le
medesime modalita, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali
della Ditta produttrice. Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di
raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini,
tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti
verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sara misurata I'effettiva superficie in vista.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA
PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

20
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

A RIPORTARE

mq

m2

m2

18,00

16,00

16,00

16,00

16,00

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

97,00

42,28

40,06

20,38

28,09

79.902,05
1.746,00

12.686,00

40.981,51

676,48

640,96

1.317,44

407,60

561,80

83.934,89
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

59
E.40.012.a

60
E.40.012.c

E.18.13

61
E.18.13.00

E.16.19

62
E.16.19.b

RIPORTO
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI INTONACI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi ¢ compensati
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato
I’onere per I'indennita didiscarica
RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali
RIMOZIONE DI INTONACT interni su murature verticali

50
Totale

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma
RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

50
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

INTONACI

INTONACI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in
cantiere, per I'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi
su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di
sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento
tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed eventualmente addizionato
con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non ¢ ammesso ['utilizzo di
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

50
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI

Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m?,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica,
notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla
perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m?, dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall' Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura
longitudinale 80 N/Smm; carico rottura trasversale 40 N/5Smm; - allungamento
rottura 40%; - flessibilita freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle
norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana sara effettuata a giunti
sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la
seconda membrana sara posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le
medesime modalita, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali
della Ditta produttrice. Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di
raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini,
tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti
verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sara misurata I'effettiva superficie in vista.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA

A RIPORTARE

m2

m2

m2

50,0000

50,0000

50,0000

50,0000

50,0000

50,0000

31,64

33,83

6,81

83.934,89

1.582,00

1.691,50

340,50

87.548,89
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$ & Settore Lavori Pubblici
w Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
06/06/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 87.548,89
PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm
20 20,0000
Totale m2 20,0000 28,09 561,80
E.21.16 OPERE EDILI
OPERE EDILI
MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA
MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame,
costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello
spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm I'una dall'altra.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'aggraffatura dei
nastri, il risvolto perimetrale con corpi emergenti con I'esclusione delle lattonerie
perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali
con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili.
63 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al
E.21.16.01 10% e fino al 45%
MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al
10% e fino al 45%
20 20,0000
Totale m2 20,0000 186,43 3.728,60
E.18.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACI
INTONACO CIVILE
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta
intonaco.
64 INTONACO CIVILE su superfici interne
E.18.02.a INTONACO CIVILE su superfici interne
50 50,0000
Totale m2 50,0000 26,11 1.305,50
E.18.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACI
INTONACO GREZZO
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4.
65 INTONACO GREZZO su superfici esterne
E.18.01.b INTONACO GREZZO su superfici esterne
50 50,0000
Totale m2 50,0000 17,79 889,50
E.18.04 OPERE EDILI
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACI
SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3
Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con altezza eccedente i m
3.00, per la parte eccedente detta altezza. Maggiorazione al mq sul prezzo
dell'intonaco corrispondente
66 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA
E.18.04.00 MISURA DEL 20%
SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3
NELLA MISURA DEL 20%
50 50,00
Totale % 50,00 20,00 1.000,00
A RIPORTARE 95.034,29
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06/06/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

67
28 ha SOPR

68
5 ha SOPR

69
24 ha SOPR

70
A.2.0l1.a

RIPORTO
Totale Op. Edili e Affini Euro

Op. Falegname

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno
comprendente:

a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in
opera a restauro ultimato;

b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa
campionatura (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con
idonea chiodatura;

d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon piu recuperabili
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per
forma, dimensione e lavorazione;

e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la
sostituzione di quella irrecuperabile e I'integrazione di quella mancante
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della
ferramenta esistente;

f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore
di tipo idoneo approvato dalla DL;

g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la
perfetta chiusura del serramento;

h) trattametno finale mediante I'applicazione di una mano di olio di lino e
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre
naturali;

i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a
regola d'arte.

Misurazione a mq della superficie del foro.

20
Totale

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20

Totale
FPO VETRO STRATIFICATO
(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere

onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq
della superficie effettiva.

18
Totale

Totale Op. Falegname Euro
Totale Pedrocchi Euro
San Gaetano
Economie

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. oneri e spese genarli incluse

16
Totale

A RIPORTARE

mq

mq

mq

20,00

20,00

20,00

20,00

18,00

18,00

16,00

16,00

441,00

106,00

97,00

42,28

95.034,29
12.068,80

8.820,00

2.120,00

1.746,00

12.686,00

26.072,24

676,48

108.396,77
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

71
A.2.02.a

E.06.07

72
E.06.07.a

E.16.03

73
E.16.03.00

RIPORTO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e
utile d'impresa

16
Totale

Totale Economie Euro

Op. Edili e Affini

OPERE EDILI

OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime
potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;
I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in
Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato
in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il
DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo,
deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per me scavato e quantificato
nel DDT

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
costruzione

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
costruzione

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

100
A RIPORTARE

16,00

16,00

100,00

100,00

100,0000

40,06

17,77

108.396,77

640,96

1.317,44

1.777,00

110.814,73
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.21.02

74
E.21.02.b

E.40.006

75
E.40.006.a

E.40.085

76
E.40.085.00

E.21.21

RIPORTO
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA

MANTI DI COPERTURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN
LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza
I'utilizzo di malte o schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta
mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg
cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi superiori, ogni
tre filari paralleli alla linea di gronda si applichera un gancio rompitratta in acciaio
inox debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi,
compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla
falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I coppi devono essere
forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI
EN 1304 e sue eventuali successive modifiche nonche il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di
colore rosso di canale ed anticato di coperta

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore
rosso di canale ed anticato di coperta

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo,
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per
I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica
discarica, l'indennita di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche;
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento
degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con
malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di
gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica
del materiale di risulta e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi
vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo
del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

100
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI
MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione

A RIPORTARE

m2

m2

m2

m2

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

20,38

58,10

22,71

34,65

110.814,73
2.038,00

5.810,00

2.271,00

3.465,00

124.398,73
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

77
E.21.21.11

E.21.23

78
E.21.23.04

E.29.02

79
E.29.02.03

E.29.05

RIPORTO
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per 'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

20
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA

MANTI DI COPERTURA

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., 'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sara effettuata sul perimetro esterno
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

10
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di
6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard,
le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME sviluppo 40 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO
DI RAME sviluppo 40 cm

20
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI
RAME

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame
saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di
sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri,
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per 'eventuale uso di ponteggi, ceste o0 mezzi

A RIPORTARE

20,00

20,00

10,00

10,00

20,00

20,00

67,60

94,15

93,24

124.398,73

1.352,00

941,50

1.864,80

128.557,03
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

80
E.29.05.02

E.29.10

81
E.29.10.02

E.18.01

82
E.18.01.a

E.18.02

83
E.18.02.b

84
E.18.02.a

85
E.18.02.b

E.28.01

RIPORTO
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame
saldato diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato
diametro 100 mm

30
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di
scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o
terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione
circolare diametro 100 mm

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare
diametro 100 mm

5
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

INTONACI

INTONACI

INTONACO GREZZO

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4.

INTONACO GREZZO su superfici interne

INTONACO GREZZO su superfici interne

20
Totale
OPERE EDILI

OPERE EDILI

INTONACI

INTONACI

INTONACO CIVILE

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta
intonaco.

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20
Totale

INTONACO CIVILE su superfici interne
INTONACO CIVILE su superfici interne

20
Totale

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20
Totale

OPERE EDILI
OPERE EDILI
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

A RIPORTARE

cad

m2

m2

m2

m2

30,00

30,00

5,00

5,00

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

75,21

206,68

16,41

27,70

26,11

27,70

128.557,03

2.256,30

1.033,40

328,20

554,00

522,20

554,00

133.805,13
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

86
E.28.01.a

87
E.28.01.b

E.28.02

88
E.28.02.00

E.28.04

89
E.28.04.00

90
A.2.02.a

RIPORTO
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso ¢ compensato 1’onere per
la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

100
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. Su intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani a pennello o
a rullo. (Tempera colori di cartella).

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE
PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

100
Totale

OPERE EDILI

OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO

Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. Su intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO

10
Totale

Totale Op. Edili e Affini Euro
Totale San Gaetano Euro
Varie

Economie

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e

A RIPORTARE

m2

m2

m2

m2

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

10,0000

10,0000

9,56

10,47

4,54

40,50

133.805,13

956,00

1.047,00

454,00

405,00

27.629,40

28.946,84

136.667,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1: OPERE EDILI
ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 136.667,13
utile d'impresa
16 16,00
Totale h 16,00 40,06 640,96
91 Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i
A.2.01.a Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse
16 16,00
Totale h 16,00 42,28 676,48
Totale Economie Euro 1.317,44
Totale Varie Euro 1.317,44
Totale OPERE EDILI Euro 137.984,57
Totale Lavori a misura Euro 137.984,57
Importo Lavori Euro 137.984,57
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 137.984,57

OPERE EDILI 137.984,57

Oneri Sicurezza 27.980,54

Varie 27.980,54

Palazzo Capitanio 12.686,00

Op. Falegname 12.686,00

Palazzo Moroni 40.981,51

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 26.978,07

Op. Falegname 12.686,00

Pedrocchi 26.072,24

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 12.068,80

Op. Falegname 12.686,00

San Gaetano 28.946,84

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 27.629,40

Varie 1.317,44

Economie 1.317,44

IMPORTO LAVORI Euro 137.984,57

Oneri speciali Euro 21.974,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 137.984.57
Padova li, 06/06/2023

Il Progettista RUP
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