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Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079  Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 2:  OPERE DI RESTAURO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a misura

OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Oneri Sicurezza

Oneri Sicurezza

Oneri speciali

Z.01.02 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

1

Z.01.02.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO 
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

20 20,0000

Totale m2 20,0000 18,46 369,20

Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

2

Z.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni 
mese o frazione di mese

6 6,00

Totale cad x mese 6,00 173,75 1.042,50

Z.01.14 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base
in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm
5x20x30. Costo mensile.

3

Z.01.14.00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

20 * 6 120,00

Totale m x mese 120,00 2,45 294,00

Z.01.27 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

4

Z.01.27.d

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
visibilità 18 m

A RIPORTARE 1.705,70
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.705,70

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm 
visibilità 18 m

3 3,00

Totale n 3,00 12,76 38,28

Z.01.49 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri.

5

Z.01.49.00

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

1 1,00

Totale a corpo 1,00 229,20 229,20

Z.01.71 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.

6

Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

6 6,00

Totale cad x mese 6,00 3,23 19,38

Z.01.75 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio
di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri
3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

7

Z.01.75.a

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

3 3,00

Totale n 3,00 226,35 679,05

8

Z.01.75.b

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per 
ogni mese o frazione di mese)

3 * 2 6,00

Totale cad x mese 6,00 20,28 121,68

D.11.05 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO
NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

9

D.11.05.a

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

15 * 8 120,00

Totale h 120,00 51,65 6.198,00

D.11.06 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO
NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

A RIPORTARE 8.991,29
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RIPORTO 8.991,29

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

10

D.11.06.00

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
FINO A 8 M

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO 
FINO A 8 M

15 * 8 120,00

Totale h 120,00 32,31 3.877,20

Z.01.86 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PONTEGGIO CON TUBI

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati

11

Z.01.86.a

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

250 250,0000

Totale m2 250,0000 17,17 4.292,50

12

Z.01.86.b

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di 
mese

250 * 4 1.000,00

Totale m² x mese 1.000,00 2,80 2.800,00

Z.01.89 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera

13

Z.01.89.00

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

150 150,0000

Totale m2 150,0000 3,60 540,00

Z.01.92 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva

14

Z.01.92.a

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il 
primo mese

120 120,0000

Totale m2 120,0000 9,58 1.149,60

15

Z.01.92.b

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni 
mese succesivo al primo o frazione di mese

300 300,00

Totale m² x mese 300,00 1,69 507,00

Z.01.93 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con

A RIPORTARE 22.157,59
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RIPORTO 22.157,59

incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore
a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x
180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.

16

Z.01.93.a

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

20 20,00

Totale m 20,00 18,68 373,60

17

Z.01.93.b

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo 
al primo o frazione di mese

5 * 20 100,00

Totale m x mese 100,00 1,56 156,00

Z.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CORDINO DI ANCORAGGIO

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad
estremità impiombate

18

Z.01.99.a

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

120 120,00

Totale cad x mese 120,00 1,14 136,80

Z.03.01 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.

19

Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

10 10,00

Totale h 10,00 26,31 263,10

Z.03.02 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione.

20

Z.03.02.a

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

10 10,00

Totale h 10,00 21,38 213,80

21

Z.03.02.d

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

10 10,00

Totale h 10,00 18,17 181,70

Z.03.03 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal
piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi esalvataggio.

22

Z.03.03.00

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

A RIPORTARE 23.482,59
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RIPORTO 23.482,59

10 10,00

Totale h 10,00 20,00 200,00

Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

23

Z.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1 1,00

Totale n 1,00 478,70 478,70

Z OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

24

Z.04

RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO

1 1,00

Totale n. 1,00 800,00 800,00

Totale Oneri speciali Euro 24.961,29

Totale Oneri Sicurezza Euro 24.961,29

Totale Oneri Sicurezza Euro 24.961,29

Pedrocchi

Economie

A.9 MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI + sp.gen e u.i

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI  incluse spese genrali e utile 
d'impresa

25

A.9.01

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

32 32,00

Totale h 32,00 55,22 1.767,04

26

A.9.02

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE +
sp.gen e u.i

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE 
CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ED INSERITO NELL’APPOSTO 
ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA incluse 
spese generali e utile d'impresa

24 24,00

Totale h 24,00 50,22 1.205,28

E.40.048 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM
Consolidamento di solai in legno o laterocemento esistenti, realizzato mediante 
fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete in materiale composito 
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) preformata, maglia 99x99 mm, 
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari 
o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore 
medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della 

A RIPORTARE 27.933,61
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RIPORTO 27.933,61
singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e 
allungamento a rottura 3%. Sono inoltre compresi: getto di calcestruzzo a q.li 3 di 
cemento tipo R325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3 
a cm 4 e lisciatura superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita

27

E.40.048.00

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

20 20,0000

Totale m2 20,0000 31,50 630,00

Totale Economie  Euro 3.602,32

Op. Restauratore

E.40.012 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI INTONACI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da 
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di 
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare 
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la 
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati 
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del 
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità didiscarica

28

E.40.012.a

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali
RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

20 20,0000

Totale m2 20,0000 31,64 632,80

E.40.008 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO
Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque 
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da arcarecci, 
tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, 
escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela, compresi e compensati gli 
oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile, che rimarrà di proprietà dell'amministrazione, il calo a terra con 
piccoli mezzi meccanici o gru sia fisse che carrellate e trasporto delle macerie fino 
alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità di discarica.

29

E.40.008.00

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO
RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

25 25,0000

Totale m2 25,0000 47,11 1.177,75

E.40.009 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO
Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente 
la smorsamento o il disancoraggio dalla muratura, il calo a terra con piccoli mezzi 
meccanici o gru sia fisse che carrellate, la pulitura e l'accatastamento del materiale 
giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto, 
compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di 
accumulo nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche 
nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

30

E.40.009.00

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO
RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

8 8,00

Totale m³ 8,00 150,05 1.200,40

E.40.012 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

A RIPORTARE 31.574,56
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RIPORTO 31.574,56
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI INTONACI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da 
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di 
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare 
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la 
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati 
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del 
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità didiscarica

31

E.40.012.c

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma
RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

20 20,0000

Totale m2 20,0000 33,83 676,60

E.40.024 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi 
altezza o profondità, su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia 
piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura 
scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza 
l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria 
regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, 
strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio 
saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia 
viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e 
grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il grado di 
finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo 
colorate e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna 
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per 
l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli 
spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte 
e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la 
formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di 
ponteggi.

32

E.40.024.00

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

40 40,0000

Totale m2 40,0000 44,54 1.781,60

E.40.026 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU
MURATURE
Formazione di intonaco provvisorio a protezione da colature di boiacca di 
cemento da stendere su muri o volte in pietrame od in mattoni da conservare a 
faccia a vista e nei quali andrà effettuata l'iniezione con miscele cementizie, 
ottenuto con un impasto di volumi uguali di argilla in polvere, sabbia di fiume e 
polvere di laterizio macinato, steso in unico strato sulle murature, sulle quali siano 
stati già predisposti gli ugelli dei punti di iniezione. detta malta va spruzzata sulla 
muratura grossolanamente lisciata a dorso di cazzuola ed avrà lo spessore 
necessario ad occludere tutte le lesioni e le sconnessioni. compreso tutte le opere e 
gli oneri necessari per la sua esecuzione e per riportare il paramento murario, ad 
iniezione consolidata, alle condizioni originarie a faccia a vista, mediante 
l'imbibizione con acqua dell'intonaco provvisorio e la successiva scrostatura a 
mezzo di cazzuola, l'accurato lavaggio con acqua a pressione, l'asporto e 
l'allontanamento a rifiuto dei fanghi di risulta con relativa indennità di discarica. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio e 
smontaggio di ponteggi e dei piani di lavoro

33

E.40.026.00

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU
MURATURE
FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU 
MURATURE

40 40,0000

Totale m2 40,0000 23,51 940,40

E.40.028 OPERE EDILI
OPERE EDILI

A RIPORTARE 34.973,16
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RIPORTO 34.973,16

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO
Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione 
di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza 
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e 
fino; l'intonaco di sottofondo sarà realizzato con malta di calce idraulica dosata a 
350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta 
di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di 
sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a 
scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e 
compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o più mani di 
aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali 
intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni, gusci 
concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro sagome, modine, 
regoli guida, ecc., l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la 
formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e 
finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la 
formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di 
ponteggi

34

E.40.028.00

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO
FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

30 30,0000

Totale m2 30,0000 158,29 4.748,70

E.40.004 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA
Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, 
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e 
spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori 
meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra 
delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture 
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato 
recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola 
di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di 
risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio.

35

E.40.004.a

DEMOLIZIONE MURATURE LATERIZIO O PIETRA ESEGUITA A MANO
Andante eseguita a mano

3 3,00

Totale m³ 3,00 263,02 789,06

E.40.020 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA
Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista 
superstiti, operata, previa accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di 
calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti onde renderla 
distinguibile dalle fughe preesistenti, compreso l'uso di idrofugo, la pulizia delle 
pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per 
l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per metro 
quadrato di muratura.

36

E.40.020.00

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA
STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

10 10,0000

Totale m2 10,0000 33,07 330,70

E.40.030 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO
Posa in opera di travature in legno di recupero compreso tiro in alto con grù fissa 
o autogrù a qualsiasi altezza,la formazione di puntelli provvisori, l’ancoraggio alla 
struttura portante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
trattamento di pulizia delle travi con idropulitura, leggera scartavetratura delle 
superfici per regolarizzazione dei piani, due mani di impregnante antitarlo e 

A RIPORTARE 40.841,62
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RIPORTO 40.841,62
antimuffa nella colorazione e tonalità a scelta della D.L. e comunque previa 
campionatura, nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per 
l’allestimento e successivo disfacimento dei ponteggi o in alternativa .

37

E.40.030.00

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO
POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

10 10,00

Totale m³ 10,00 293,49 2.934,90

E.40.031 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE
Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in 
corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e 
barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del 
materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con 
modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura 
costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, 
getto di idoneo beton epossidico per legno, compreso stesura preventiva di primer, 
ancoraggio dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di 
resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
disarmo, pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni, 
fessure, trapanature si intendono compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

38

E.40.031.00

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE
RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

10 10,00

Totale dm³ 10,00 43,57 435,70

E.40.032 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI
Consolidamento di elementi strutturali lignei, gravemente fessurati con 
pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o 
acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi fori ottenuti mediante 
trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea; compresi e 
compensati gli oneri per l'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata, 
applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con 
stucco epossidico contro fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento 
a stagionatura avvenuta, si intendono compresi inoltre gli oneri per l’allestimento 
e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

39

E.40.032.a

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 12 a 16 mm
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con 
barre da 12 a 16 mm

8 8,00

Totale m 8,00 243,25 1.946,00

40

E.40.032.b

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con
barre da 18 a 20 mm
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con 
barre da 18 a 20 mm

8 8,00

Totale m 8,00 318,58 2.548,64

E.40.033 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L
Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante 
fornitura e posa in opera di profilati a T o L in acciaio zincato a caldo o trattato 
con antiruggine e due mani di vernice protettiva, di opportune dimensioni e 
spessori come da calcoli statici e comunque da disegni esecutivi, compresi e 
compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la 
fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del profilato, la 
regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con 
viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, colata attraverso appositi fori 
predisposti, applicazione di primer epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con 
stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato, compresi 

A RIPORTARE 48.706,86
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RIPORTO 48.706,86
inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di 
lavoro.

41

E.40.033.00

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L
RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O 
L

10 10,00

Totale m 10,00 174,61 1.746,10

E.40.057 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE
IDRAULICO INORGANICO
Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni 
di legante idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai 
solfati ed ai gessi, in opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei 
materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in 
gomma nella quantità necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione 
di miscela a bassa pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e 
sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

42

E.40.057.c

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE
IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE 
IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm

15 15,0000

Totale m2 15,0000 158,08 2.371,20

E.40.072 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE
Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a 
pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano, 
compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa, 
la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei 
ponteggi e dei piani di lavoro.

43

E.40.072.b

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati
SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

10 10,0000

Totale m2 10,0000 25,30 253,00

E.40.047 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66MM
Consolidamento di solai in legno e laterocemento esistenti, realizzato mediante 
fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete in materiale composito 
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) maglia 66x66 mm, costituita da 
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore 
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore medio 3 
mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra 
mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 
3%. Sono inoltre compresi: getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo R325 per 
la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3 a cm 4 e lisciatura 
superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

44

E.40.047.00

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

20 20,0000

Totale m2 20,0000 35,35 707,00

E.40.058 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE
EPOSIDICHE
Esecuzione della riparazione delle lesioni su murature in pietrame o laterizio per 

A RIPORTARE 53.784,16
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RIPORTO 53.784,16
mezzo di iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza solventi, secondo le 
indicazioni progettuali, in opera compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle 
fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per l'iniezione, pulizia dei condotti 
con aria compressa, iniezione della resina a bassa pressione, rimozione delle 
tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento 
e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

45

E.40.058.a

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE
EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm
RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE 
EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm

10 10,0000

Totale m2 10,0000 201,63 2.016,30

E.40.066 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI
Restauro degli intonaci antichi presenti sulle murature interne, in pietra, 
comprendente la rimozione meccanica di spruzzi di cemento, pulitura delle 
superfici da consolidare mediante asportazione dei residui estranei con impacchi 
di carbonato di ammonio, consolidamento delle bordature eseguito con intonaco 
neutro composto da calce, marmorino in polvere, sabbia fina, calce idrata in 
emulsione; fissaggio delle superfici da conservare mediante ripetute applicazioni 
di emulsione in tricloroetano, stuccatura di tutte le picchettature, spaccature e 
fessurazioni allo stesso piano della superficie da restaurare con intonaco di 
tonalità simile all'originale e comunque secondo le indicazioni della D.L. e della 
Sovrintendenza, comprese le pulizie, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

46

E.40.066.00

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI
RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

25 25,0000

Totale m2 25,0000 265,35 6.633,75

E.40.071 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

VELATURA DI INTONACI
Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due 
mani di pittura a calce e terre coloranti naturali, compresi l'esecuzione di 
campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

47

E.40.071.b

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte
VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

20 20,0000

Totale m2 20,0000 20,72 414,40

E.40.075 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA
ELEMENTI LAPIDEI
Rimozione di scialbature, o di sottili strati di pittura, sovrapposte agli elementi 
lapidei tramite l'applicazione di impacchi di polpa di carta confezionati in 
soluzione con sostanze chimiche in sospensione da utilizzare nella formulazione 
più idonea alle specifiche caratteristiche ed alla natura della sostanza da rimuovere
(miscele complessati, solventi, soluzioni leggermente basiche o acide). la 
lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad 
approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente con spazzole di 
fibra vegetale o con bisturi, l'applicazione dell'impacco conformemente alla 
formulazione ed ai tempi determinati nel corso delle campionature, l'asportazione 
dell'impacco e la fase finale della pulizia con l'azione combinata di spazzole 
vegetali, bisturi e leggeri spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da 
giardinaggio, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

48

E.40.075.00

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA
ELEMENTI LAPIDEI
ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA 
ELEMENTI LAPIDEI

20 20,0000

Totale m2 20,0000 82,94 1.658,80
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E.40.072 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE
Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a 
pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano, 
compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa, 
la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei 
ponteggi e dei piani di lavoro.

49

E.40.072.a

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno
SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

15 15,0000

Totale m2 15,0000 36,24 543,60

E.40.087 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con 
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso 
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

50

E.40.087.00

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

35 35,0000

Totale m2 35,0000 75,25 2.633,75

E.40.092 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE
Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per 
consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo 
scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi o similari), legname 
necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano 
di appoggio per la superficie effettivamente puntellata

51

E.40.092.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

40 40,0000

Totale m2 40,0000 59,33 2.373,20

E.40.099 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER
CONTROVENTATURA
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm 
per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento 
di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e 
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 
La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza 
tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio stesso.

52

E.40.099.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER
CONTROVENTATURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER 
CONTROVENTATURA

50 50,00

Totale m 50,00 17,58 879,00

E.41.24 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI
Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di 
scavo, planimetrie, sezioni e simili, nonché di mappature di restauro, eseguiti a 
qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto informatico vettoriale, in file dwg 

A RIPORTARE 70.936,96
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o simili. Comprensivo di una copia a stampa o a plotter. Da computarsi a misura 
sulla base dei disegni di partenza, indipendentemente dalla scala finale di 
restituzione vettorializzata per metro quadrato di terreno restituito.

53

E.41.24.00

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI
TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

20 20,0000

Totale m2 20,0000 287,48 5.749,60

E.40.011 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle di qualsiasi dimensione e 
forma, con le dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali 
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo letto di 
posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo indicazioni della 
D.L.; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a terra o sollevamenti delle 
macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile previa pulizia dello 
stesso che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, trasporto sino alla piazzola 
di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità di discarica.

54

E.40.011.00

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO
RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

40 40,00

Totale m³ 40,00 73,51 2.940,40

E.40.027 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi 
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso 
eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o 
crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con 
ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato 
di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva 
campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di 
calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura 
sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente 
dosati a 400 kg per mc di sabbia; il grado di finitura, la cromia finale modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti 
saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera 
compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature 
di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o 
lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l’allestimento 
ed il successivo smontaggio di ponteggi.

55

E.40.027.00

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

70 70,0000

Totale m2 70,0000 46,00 3.220,00

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO

56

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.001

Rimozione di depositi incoerenti e poco coerenti superficiali

Rimozione, dagli strati superficiali, di depositi incoerenti e poco coerenti 
(particellato atmosferico, efflorescenze saline, ragnatele) realizzata "a 
secco" con la delicata azione manuale esercitata con pennellesse 
morbide, spazzolini ed aspiratori elettrici su zone che non presentino 
fenomeni di decoesione e di adesione.compreso il calo, carico e trasporto 
con qualsiasi mezzo alle pubbliche discariche Misurazione reale della zona 
di intervento in proiezione ortogonale.

200 200,00

Totale mq 200,00 13,86 2.772,00

57

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.005

Preconsolidamento di porzioni di intonaco decorato

Preconsolidamento di porzioni di intonaco decorato e non che presentino 
accentuati fenomeni di disgregazione superficiali o polverizzazione 
mediante applicazione di silicato di etile puro, che verrà applicato a 

A RIPORTARE 85.618,96
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pennello fino a rifiuto della sostanza. Ove necessario e richiesto dalla DL 
si dovrà provvedere alla velinatura con carta giapponese per il 
mantenimento in opera delle porzioni degradate ed in via di distacco. Su 
parti più gravemente polverizzate l'operazione verrà prima effettuata per 
impregnazione a pennello fino a rifiuto della sostanza e successivamente 
ad impacco mediante compresse di polpa di cellulosa ricoperte da 
pellicola di polietilene per limitare l'evaporazione del solvente. Al termine 
delle operazioni le parti trattate dovranno essere accuratamente 
tamponate con solvente (White spirit) per rimuovere eccessi superficiali 
del prodotto. L'operazione sarà eseguita da un Restauratore. Misurazione: 
superficie reale della zona di intervento.

30 30,00

Totale mq 30,00 93,15 2.794,50

58

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.00

Descialbo e/o rimozione tinta o intonachino

Descialbo e/o rimozione degli strati di tinta o di intonachino di piccolo 
spessore (fino a 5 mm ) sovrammessi all'intonaco originali con l'aiuto di 
mezzi meccanici (con bisturi e/o mini scalpelli al widia e/o spatole), 
escludendo l'utilizzo di strumenti a percussione per non danneggiare in 
alcun modo le parti circostanti e sottostanti esclusa rifinitura, se 
necessaria, mediante spugne wishab. Il tutto senza intaccare le superfici 
originali. Si ipotizza un intonaco originale aderente alla muratura ed in 
discrete condizini di conservazione e strati sovrammessi parzialmente 
aderenti. Misurazione: superficie reale della zona di intervento con la sola 
deduzione del vuoti superiori a mq. 1,00 a compenso di spalle ed 
architravi.

30 30,00

Totale mq 30,00 86,81 2.604,30

59

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.009

Rimozione meccanica stuccature

Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia, 
bisturi, microtrapani) di tutte le stuccature eseguite durante precedenti 
interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla 
superficie dell'intonaco, avendo cura di effettuare, laddove necessario, un 
preconsolidamento con malte idrauliche Iiniettate lungo i bordi e nelle 
parti interessate da difetti di adesione. Misurazione: superficie reale della 
zona di intervento (tipo Mape-Antique F21).

50 50,00

Totale mq 50,00 52,55 2.627,50

60

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.011

Stuccatura di fessure diffuse

Stuccatura di fessure diffuse e/o esecuzione di intonaco di superficie nella 
lacune con malta avente caratteristiche di tessitura e composizione simile 
a quella originale (es. "malta aerea" a base di idrossido di calcio 
stagionato (tipo Mape-Antique LC della Mapei o materiale similare della 
Cepro) e sabbia fine di fiume (in proporzioni 1 legante:2), compresa 
rifinitura finale per l'asportazione del materiale residuo sui bordi con 
spazzolini o spugnette umide. L'impasto dovrà avere granulometria 
sufficientemente fine da colmare anche le microfessurazioni, senza 
mostrare fessure da ritiro. Lo strato finale di malta, a seconda della 
decisione concordata con la D.L., potrà essere effettuato in leggerissimo 
sottolivello od allo stesso livello di quello originale per la successiva 
ripresa dei motivi ornamentali (altra voce). Misurazione: superficie 
effettiva della zona di intervento.

60 60,00

Totale mq 60,00 52,31 3.138,60

61

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.013

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco fra di loro ed al supporto 
murario mediante infiltrazione di sostanze riempitive per colmare i 
distacchi esistenti tra i diversi livelli del rivestimento murario al fine di 
conferire agli strati d'intonaco continuità strutturale e valori di adesione 
sufficienti a garantirne la stabilità meccanica. Nella eventualità che ai 
vuoti visibili corrispondano linee di discontinuità e fessurazioni nella 
muratura, queste dovranno essere colmate mediante iniezioni di malte 
appositamente predisposte, sempre considerando la necessità di non 
apportare eccessiva umidità all'interno delle murature, di non costituire 
sistemi troppo differenziati con l'impiego di materiali di restauro 
competitivi con quelli antichi, valutando di volta in volta l'entità degli 
interventi opportuni. Prima di effettuare le operazioni si dovrà, per quanto 
possibile, rimuovere il materiale incoerente eventualmente presente nei 
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vuoti più ampi del paramento murario.
a - Riadesione al supporto di parti sollevate dell'intonachino con malta 
idraulica premiscelata (tipo mape-Antique F21 della Mapei o Microlime 
della Volteco).
b - Ristabilimento dell'adesione di distacchi dell'intonachino dall'arriccio 
(nel caso di distacchi capillari e medi distacchi, inferiori agli 3-4 mm di 
spessore) mediante infiltrazioni di legante;
idraulico premiscelato di media resistenza meccanica ed a basso 
contenuto di sali (tipo P.L.M.I -C.T.S.) previa stuccatura di tutte le lesioni, 
anche di piccola entità, dalle quali si possa verificare la fuoriuscita della 
sostanza ed eliminazione dell'eccesso del prodotto dalle superfici:
c - Ristabilimento dell'adesione di distacchi dell'arriccio dal supporto 
murario mediante infiltrazione di malte a composizione idraulica 
premiscelate, a basso peso specifico e basso contenuto di sali (tipo Ital 
B2R - Ital Cementi), con aggiunta di sostanze inerti. 
L'operazione dovrà essere eseguita in più riprese, iniettando prima il 
prodotto miscelato con acqua "tal quale" per ridare la giusta coesione alle 
malte e procedendo quindi ad una seconda applicazione, con la stessa 
metodologia, caricando eventualmente la miscela con pozzolana 
superventilata ed intervallando le due operazioni dal tempo necessario al 
fenomeno di "presa" della malta, al fine di non produrre un eccessivo 
appesantimento delle parti. Per sostenere le parti fortemente distaccate 
con formazioni di grosse "borse" durante le varie fasi del consolidamento, 
sulle zone interessate verranno applicate delle controforme provvisorie di 
sostegno con interposizione di materiale ammortizzante quale polistirolo. 
Consolidamento chimico delle porzioni di intonaco polverizzate e 
disgregate mediante applicazione a pennello di più mani di silicato di etile 
fino all'eliminazione dei fenomeni di polverizzazione, compresa rimozione 
del prodotto in eccesso. N.B. Dopo aver effettuato il consolidamento degli 
intonaci si dovrà eseguire un attento controllo dell'avvenuta adesione tra 
tutti gli strati. Misurazione: superficie reale della zona di intervento.

20 20,00

Totale mq 20,00 143,05 2.861,00

62

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.014

Reintegrazione di lacune dell'intonachino superficiale non decorato

Reintegrazione di lacune dell'intonachino superficiale non decorato 
mediante applicazione, sugli
strati di preparazione (rinzaffo ed arriccio sia esistenti sia di nuova 
esecuzione), di nuovo strato
d'intonaco di composizione compatibile con il supporto esistente 
eventualmente pigmentato su
indicazione della D.L. (escluse superfici originali con tracce di 
decorazioni). Lo strato di malta, a
seconda della decisione concordata con la D.L., potrà essere effettuato in 
leggerissimo sottolivello
od allo stesso livello di quello originale. Misurazione: superficie effettiva 
della zona di intervento.

30 30,00

Totale mq 30,00 65,30 1.959,00

63

VE23_03CS.PR.Q03.L0
1.017

Restauro pareti con affreschi architettonici interne

Restauro pareti con affreschi architettonici interne con descialbatura 
completa degli strati sovrammessi, consolidamento della pellicola pittorica 
mediante applicazione di resina acrilica in emulsione al 3-4% applicata a 
spruzzo o a pennello, pulitura mediante impacchi di carbonato d'ammonio 
applicati a 2 riprese, applicazione di resine desolfatanti e/o a scambio 
ionico nelle parti più resistenti (max. 5% della superficie), ritocco pittorico 
con tecnica a velatura e riproposizione del disegno architettonico e 
comunque non figurato con acquarelli e colori Windsor & Newton, con 
trattamento delle lacune di grande dimensione con malta fine e tinta 
neutra per la riduzione dell'interferenza visiva, eventuale fissaggio e 
protezione se richiesti dalla D.L. Il tutto per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte. Esclusi ritocchi con tecnica a rigatino. Si considera un degrado 
medio, con lacune comprese tra 10 e 30% delle superfici. Misurazione: 
superficie reale della zona di intervento.

20 20,00

Totale mq 20,00 342,59 6.851,80

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005

Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate

Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di 
caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti. 
L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con 

A RIPORTARE 108.455,66
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pennelli morbidi e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei 
bordi della lacuna, con iniezioni di composto consolidante a base di 
miscela di malta idraulica eventualmente addittivata con resine acriliche; il 
confezionamento di campioni di malta fuori opera al fine di valutarne le 
caratteristiche fisiche e cromatiche; l'integrazione delle lacune con la malta 
ritenuta più idonea in fase di campionatura, applicata per strati successivi 
facendo uso di controforme mobili (modine), realizzate in legno o metallo 
su calco della modanatura esistente; prima della presa completa della 
malta, l'esecuzione di spugnature con tamponi intrisi d'acqua al fine di 
mettere in evidenza l'inerte e rendere la superficie il più possibile 
omogenea a quella esistente; l'eventuale applicazione di velature a secco 
per correggere la resa cromatica dell'integrazione (esclusi ponteggi da 
compensarsi con gli oneri per la sicurezza)

64

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005.01

per cornici lisce.

10 10,00

Totale ml 10,00 241,93 2.419,30

65

VE23_02CS.PR.Q3.E01
.005.02

per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.

per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.

10 10,00

Totale ml 10,00 320,81 3.208,10

66

21 da SOPR

TRATTAMENTO BIOCIDA DELLE SUPERFICI
Disinfestazione delle superfici alterate da attacchi microbiologici da 
attuarsi con idonei prodotti biocida in soluzione acquosa applicati a 
spugna e/o a pennello e con l'ausilio,ove necessario, di spazzole o bisturi 
per la rimozione localizzata di licheni e patine biologiche, e successivo 
accurato lavaggio, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla 
superficie eseguita

20 20,00

Totale mq 20,00 26,00 520,00

67

1 ea SOPR

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO
Rimozione di controsoffitto in cantinelle o incannucciato e intonaco, con 
l'asporto dell'intera orditura lignea di supporto, compreso l'uso dei 
trabatelli, l'abbassamento dei materiali e il loro accatastamento al piede 
del cantiere, gli oneri di discarica ed ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'opera. Misurazione a mq sulla superfice effettiva.

10 10,00

Totale mq 10,00 145,00 1.450,00

68

5 ha SOPR

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delle finestre esistenti con abbassamento 
delle ante e recupero delle vetrate e recupero delle vetrate legate a 
piombo, rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in 
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di 
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo 
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

5 5,00

Totale mq 5,00 106,00 530,00

69

6 ha SOPR

FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE

(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti a due ante 
in legno di larice di prima scelta, di disegno, dimensioni e sezioni uguali 
agli esisterni, composti da :
Un telaio perimetrale di cassa, fissato ai contorni in pietra della finestre, 
dello spessore nello di 55 mm, con profilatura interna a battente per le 
ante, da fissarsi in opera per mezzo delle zanche preesistenri con coprifilo 
interno modanato, due ante con profilatura a battente incardinate sul 
telaio fisso, complete di listine fermavetri fissate all'esterno.
La ferramenta (cardini, maniglie ecc) recuperata dai vecchi serramenti 
dovrà essere reimpiegata con le eventuali integrazione che si rendessero 
necessarie. Il legno dovrà essere trattato con due mani di olio di lino 
cotto e tre mani di vernice flatting per esterni di prima qualità, con 
leggera carteggiatura tra l'una e l'altra mano. Nel lavoro è compreso ogni 
altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro. 

A RIPORTARE 116.583,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 2:  OPERE DI RESTAURO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 116.583,06

5 5,00

Totale mq 5,00 676,00 3.380,00

70

20 da SOPR

PULITURA DELLA SUPERFICIE MEDIANTE LAVAGGI
Pulitura da depositi superficiali incoerenti da eseguirsi mediante lavaggio 
delle superfici con spugnette imbevute d'acqua distillata e spazzolini di 
saggina, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla superficie 
eseguita.

50 50,00

Totale mq 50,00 23,00 1.150,00

71

28 ha SOPR

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno 
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e 
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno 
comprendente:
a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in 
opera a restauro ultimato;
b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con 
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o 
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a 
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa 
campionatura  (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con 
idonea chiodatura;
d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon più recuperabili 
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e 
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per 
forma, dimensione e lavorazione;
e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la 
sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante 
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della 
ferramenta esistente;
 f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore 
di tipo idoneo approvato dalla DL;
g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la 
perfetta chiusura del serramento;
h) trattametno finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e 
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in 
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre 
naturali;
i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio 
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro.

5 5,00

Totale mq 5,00 441,00 2.205,00

72

29 ha SOPR

FPO RETI ANTIPICCIONE

(PRZ- SOPRI-V) Montaggio di ramate metalliche e relative reti in rame 
piombate, fissate ai telai metrallici interni mediante viti in acciaio inox, 
compreso ogni altro onere necessario alla realizzazione dell'opera. 
Misurazione al mq sulla superficie effettiva

30 30,00

Totale mq 30,00 56,00 1.680,00

Totale Op. Restauratore Euro 96.434,45

Totale Pedrocchi Euro 100.036,77

Totale OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO Euro 124.998,06

Totale Lavori a misura Euro 124.998,06

Importo Lavori  Euro 124.998,06
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 124.998,06

OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 124.998,06

Oneri Sicurezza 24.961,29

Oneri Sicurezza 24.961,29

Pedrocchi 100.036,77

Economie 3.602,32

Op. Restauratore 96.434,45

IMPORTO LAVORI  Euro 124.998,06

Oneri speciali  Euro 24.961,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 124.998,06

Padova lì, 06/06/2023

Il Progettista

------------------------

RUP

------------------------
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