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Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079  Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 1:  OPERE EDILI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a misura

OPERE EDILI

Oneri Sicurezza

Varie

Z.01.02 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

1

Z.01.02.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO 
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

20 20,0000

Totale m2 20,0000 18,46 369,20

2

Z.01.02.c

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO 
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

97 97,0000

Totale m2 97,0000 1,58 153,26

Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

3

Z.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1 1,00

Totale n 1,00 478,70 478,70

4

Z.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni 
mese o frazione di mese

6 6,00

Totale cad x mese 6,00 173,75 1.042,50

Z.01.49 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio
zincato da 1,5 metri.

5 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

A RIPORTARE 2.043,66
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06/06/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 1:  OPERE EDILI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.043,66

Z.01.49.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

1 1,00

Totale a corpo 1,00 229,20 229,20

Z.01.75 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio
di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri
3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

6

Z.01.75.a

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

3 3,00

Totale n 3,00 226,35 679,05

7

Z.01.75.b

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per 
ogni mese o frazione di mese)

3 * 2 6,00

Totale cad x mese 6,00 20,28 121,68

Z.03.02 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione.

8

Z.03.02.a

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

10 10,00

Totale h 10,00 21,38 213,80

9

Z.03.02.d

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

10 10,00

Totale h 10,00 18,17 181,70

Z.03.03 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal
piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi esalvataggio.

10

Z.03.03.00

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

10 10,00

Totale h 10,00 20,00 200,00

Z.01.02 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza
non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

11

Z.01.02.c

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO 
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

A RIPORTARE 3.669,09
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.669,09

120 120,0000

Totale m2 120,0000 1,58 189,60

Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

12

Z.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1 1,00

Totale n 1,00 478,70 478,70

Z OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

13

Z.04

RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO

1 1,00

Totale n. 1,00 800,00 800,00

Z.01.09 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

14

Z.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni 
mese o frazione di mese

5 5,00

Totale cad x mese 5,00 173,75 868,75

Oneri speciali

Z.01.14 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base
in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm
5x20x30. Costo mensile.

15

Z.01.14.00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

A RIPORTARE 6.006,14
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.006,14

100 100,00

Totale m x mese 100,00 2,45 245,00

Z.01.27 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

16

Z.01.27.d

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm
visibilità 18 m

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm 
visibilità 18 m

4 4,00

Totale n 4,00 12,76 51,04

Z.01.71 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.

17

Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

6 6,00

Totale cad x mese 6,00 3,23 19,38

D.11.05 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO
NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

18

D.11.05.a

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

12 * 8 96,00

Totale h 96,00 51,65 4.958,40

D.11.06 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO
NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO

19

D.11.06.00

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO
FINO A 8 M

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO 
FINO A 8 M

12 * 8 96,00

Totale h 96,00 32,31 3.101,76

Z.01.86 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PONTEGGIO CON TUBI

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati

20

Z.01.86.a

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

250 250,0000

Totale m2 250,0000 17,17 4.292,50

21

Z.01.86.b

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di 

A RIPORTARE 18.674,22
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18.674,22

mese

5 * 250 1.250,00

Totale m² x mese 1.250,00 2,80 3.500,00

Z.01.89 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera

22

Z.01.89.00

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

300 300,0000

Totale m2 300,0000 3,60 1.080,00

Z.01.92 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva

23

Z.01.92.a

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il 
primo mese

100 100,0000

Totale m2 100,0000 9,58 958,00

24

Z.01.92.b

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni 
mese succesivo al primo o frazione di mese

5 * 100 500,00

Totale m² x mese 500,00 1,69 845,00

Z.01.93 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore
a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x
180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.

25

Z.01.93.a

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

6 * 20 120,00

Totale m 120,00 18,68 2.241,60

26

Z.01.93.b

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo 
al primo o frazione di mese

5 * 25 125,00

Totale m x mese 125,00 1,56 195,00

Z.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CORDINO DI ANCORAGGIO

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad
estremità impiombate

A RIPORTARE 27.493,82
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RIPORTO 27.493,82

27

Z.01.99.a

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

5 * 5 * 6 150,00

Totale cad x mese 150,00 1,14 171,00

Z.03.01 OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere.

28

Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

12 12,00

Totale h 12,00 26,31 315,72

Totale Oneri speciali Euro 21.974,40

Totale Varie Euro 27.980,54

Totale Oneri Sicurezza Euro 27.980,54

Palazzo Capitanio

Op. Falegname

29

28 ha SOPR

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno 
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e 
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno 
comprendente:
a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in 
opera a restauro ultimato;
b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con 
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o 
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a 
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa 
campionatura  (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con 
idonea chiodatura;
d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon più recuperabili 
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e 
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per 
forma, dimensione e lavorazione;
e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la 
sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante 
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della 
ferramenta esistente;
 f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore 
di tipo idoneo approvato dalla DL;
g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la 
perfetta chiusura del serramento;
h) trattametno finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e 
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in 
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre 
naturali;
i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio 
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

Totale mq 20,00 441,00 8.820,00

30

5 ha SOPR

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento 
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a 
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in 
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di 
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo 
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

A RIPORTARE 36.800,54
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RIPORTO 36.800,54

Totale mq 20,00 106,00 2.120,00

31

24 ha SOPR

FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V)  Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da 
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere 
onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq 
della superficie effettiva. 

18 18,00

Totale mq 18,00 97,00 1.746,00

Totale Op. Falegname Euro 12.686,00

Totale Palazzo Capitanio Euro 12.686,00

Palazzo Moroni

Economie

32

A.2.01.a

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16 16,00

Totale h 16,00 42,28 676,48

33

A.2.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e 
utile d'impresa

16 16,00

Totale h 16,00 40,06 640,96

Totale Economie  Euro 1.317,44

Op. Edili e Affini

E.06.07 OPERE EDILI
OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i 
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e 
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non 
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce 
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime 
potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi 
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. 
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME 
RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità 
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il 
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; 
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in 
materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in 
Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione 
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione 
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato 
in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale 
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei 
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc 
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI 
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il 
DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni 
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, 
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni 
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di 
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il 
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla 
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 
"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume 
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del 

A RIPORTARE 41.983,98
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RIPORTO 41.983,98
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, 
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT 
compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della 
pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 
nel DDT

34

E.06.07.a

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e
costruzione
Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e 
costruzione

108 108,00

Totale t 108,00 17,77 1.919,16

E.16.03 OPERE EDILI
OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti 
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

35

E.16.03.00

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

80 80,0000

Totale m2 80,0000 20,38 1.630,40

E.21.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN
LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza 
l'utilizzo di malte o schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta 
mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg 
cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi superiori, ogni 
tre filari paralleli alla linea di gronda si applicherà un gancio rompitratta in acciaio 
inox debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi, 
compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla 
falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I coppi devono essere 
forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI 
EN 1304 e sue eventuali successive modifiche nonchè il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

36

E.21.02.b

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di
colore rosso di canale ed anticato di coperta
Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore 
rosso di canale ed anticato di coperta

95 95,0000

Totale m2 95,0000 58,10 5.519,50

E.40.006 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, 
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati 
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per 
l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica 
discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.

37

E.40.006.a

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

95 95,0000

Totale m2 95,0000 22,71 2.157,45

E.40.085 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e 
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; 

A RIPORTARE 53.210,49
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RIPORTO 53.210,49
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento 
degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con 
malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di 
gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica 
del materiale di risulta e relativa indennità, la fornitura e posa in opera dei coppi 
vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo 
del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento 
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

38

E.40.085.00

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

100 100,0000

Totale m2 100,0000 34,65 3.465,00

E.21.21 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi 
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il 
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi 
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

39

E.21.21.11

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di 
mm e sviluppo 40 cm

20 20,00

Totale m 20,00 67,60 1.352,00

E.21.23 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio 
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata 
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le 
indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno 
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

40

E.21.23.04

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm
COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

10 10,00

Totale m 10,00 94,15 941,50

E.29.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 
6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i 
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, 
le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 

A RIPORTARE 58.968,99
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RIPORTO 58.968,99
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

41

E.29.02.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME sviluppo 40 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO 
DI RAME sviluppo 40 cm

20 20,00

Totale m 20,00 93,24 1.864,80

E.29.05 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI
RAME
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame 
saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di 
sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi 
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

42

E.29.05.02

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame
saldato diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato 
diametro 100 mm

30 30,00

Totale m 30,00 75,21 2.256,30

E.29.10 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di 
scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o 
terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale 
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

43

E.29.10.02

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione
circolare diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare 
diametro 100 mm

5 5,00

Totale cad 5,00 206,68 1.033,40

E.18.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO GREZZO
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 4.

44

E.18.01.a

INTONACO GREZZO su superfici interne
INTONACO GREZZO su superfici interne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 16,41 328,20

E.18.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO CIVILE

A RIPORTARE 64.451,69
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RIPORTO 64.451,69
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta 
intonaco.

45

E.18.02.b

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 27,70 554,00

46

E.18.02.a

INTONACO CIVILE su superfici interne
INTONACO CIVILE su superfici interne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 26,11 522,20

47

E.18.02.b

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 27,70 554,00

E.28.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi 
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la 
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui 
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per 
la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole 
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

48

E.28.01.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI 
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

100 100,0000

Totale m2 100,0000 9,56 956,00

49

E.28.01.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI 
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

100 100,0000

Totale m2 100,0000 10,47 1.047,00

E.28.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi 
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la 
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui 
asportabili facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani a pennello o 
a rullo. (Tempera colori di cartella).

50

E.28.02.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE 
PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

104 104,0000

Totale m2 104,0000 4,54 472,16

E.28.04 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

A RIPORTARE 68.557,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 1:  OPERE EDILI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 68.557,05

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza 
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi 
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare 
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili 
facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)

51

E.28.04.00

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN 
LEGNO

10 10,0000

Totale m2 10,0000 40,50 405,00

Totale Op. Edili e Affini Euro 26.978,07

Op. Falegname

52

28 ha SOPR

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno 
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e 
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno 
comprendente:
a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in 
opera a restauro ultimato;
b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con 
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o 
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a 
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa 
campionatura  (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con 
idonea chiodatura;
d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon più recuperabili 
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e 
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per 
forma, dimensione e lavorazione;
e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la 
sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante 
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della 
ferramenta esistente;
 f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore 
di tipo idoneo approvato dalla DL;
g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la 
perfetta chiusura del serramento;
h) trattametno finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e 
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in 
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre 
naturali;
i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio 
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

Totale mq 20,00 441,00 8.820,00

53

5 ha SOPR

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento 
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a 
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in 
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di 
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo 
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

Totale mq 20,00 106,00 2.120,00

54

24 ha SOPR

FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V)  Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da 
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere 
onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq 
della superficie effettiva. 

18 18,00

A RIPORTARE 79.902,05
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 79.902,05

Totale mq 18,00 97,00 1.746,00

Totale Op. Falegname Euro 12.686,00

Totale Palazzo Moroni Euro 40.981,51

Pedrocchi

Economie

55

A.2.01.a

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16 16,00

Totale h 16,00 42,28 676,48

56

A.2.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e 
utile d'impresa

16 16,00

Totale h 16,00 40,06 640,96

Totale Economie  Euro 1.317,44

Op. Edili e Affini

E.16.03 OPERE EDILI
OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti 
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

57

E.16.03.00

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

20 20,0000

Totale m2 20,0000 20,38 407,60

E.16.19 OPERE EDILI
OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI
Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per 
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m², 
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero 
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, 
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, 
notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla 
perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di 
peso 4 kg/m², dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura 
longitudinale 80 N/5mm; carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento 
rottura 40%; - flessibilità freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle 
norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana sarà effettuata a giunti 
sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la 
seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le 
medesime modalità, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali 
della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di 
raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, 
tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti 
verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

58

E.16.19.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA 
PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

20 20,0000

Totale m2 20,0000 28,09 561,80

E.40.012 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

A RIPORTARE 83.934,89
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RIPORTO 83.934,89
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI INTONACI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da 
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di 
qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare 
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la 
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati 
gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del 
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità didiscarica

59

E.40.012.a

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali
RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

50 50,0000

Totale m2 50,0000 31,64 1.582,00

60

E.40.012.c

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma
RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

50 50,0000

Totale m2 50,0000 33,83 1.691,50

E.18.13 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE
Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in 
cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi 
su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di 
sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento 
tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed eventualmente addizionato 
con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di 
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori 
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti 
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

61

E.18.13.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

50 50,0000

Totale m2 50,0000 6,81 340,50

E.16.19 OPERE EDILI
OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI
Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per 
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m², 
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero 
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, 
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, 
notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla 
perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di 
peso 4 kg/m², dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura 
longitudinale 80 N/5mm; carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento 
rottura 40%; - flessibilità freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle 
norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana sarà effettuata a giunti 
sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la 
seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le 
medesime modalità, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali 
della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di 
raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, 
tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti 
verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

62

E.16.19.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA 

A RIPORTARE 87.548,89
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RIPORTO 87.548,89
PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

20 20,0000

Totale m2 20,0000 28,09 561,80

E.21.16 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, 
costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello 
spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia 
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette 
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei 
nastri, il risvolto perimetrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie 
perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali 
con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti 
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
nei cantieri edili.

63

E.21.16.01

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al
10% e fino al 45%
MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 
10% e fino al 45%

20 20,0000

Totale m2 20,0000 186,43 3.728,60

E.18.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO CIVILE
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta 
intonaco.

64

E.18.02.a

INTONACO CIVILE su superfici interne
INTONACO CIVILE su superfici interne

50 50,0000

Totale m2 50,0000 26,11 1.305,50

E.18.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO GREZZO
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 4.

65

E.18.01.b

INTONACO GREZZO su superfici esterne
INTONACO GREZZO su superfici esterne

50 50,0000

Totale m2 50,0000 17,79 889,50

E.18.04 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3
Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con altezza eccedente i m 
3.00, per la parte eccedente detta altezza. Maggiorazione al mq sul prezzo 
dell'intonaco corrispondente

66

E.18.04.00

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA
MISURA DEL 20%
SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 
NELLA MISURA DEL 20%

50 50,00

Totale % 50,00 20,00 1.000,00

A RIPORTARE 95.034,29
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RIPORTO 95.034,29

Totale Op. Edili e Affini Euro 12.068,80

Op. Falegname

67

28 ha SOPR

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno 
costituito da finestere apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e 
ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno 
comprendente:
a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in 
opera a restauro ultimato;
b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con 
mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o 
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro " a 
fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa 
campionatura  (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con 
idonea chiodatura;
d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon più recuperabili 
della struttura del serramento con legno della stessa essenza e 
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per 
forma, dimensione e lavorazione;
e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la 
sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante 
con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della 
ferramenta esistente;
 f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore 
di tipo idoneo approvato dalla DL;
g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la 
perfetta chiusura del serramento;
h) trattametno finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e 
una di cera d'api naturale o altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in 
alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre 
naturali;
i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio 
finale, compreso ogno altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

Totale mq 20,00 441,00 8.820,00

68

5 ha SOPR

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento 
delle ante e recupero delle vetrate e recupereo delle vetrate legate a 
piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in 
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di 
vetroresina traslucida, recupero della ferramenta per il successivo 
reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

20 20,00

Totale mq 20,00 106,00 2.120,00

69

24 ha SOPR

FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V)  Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da 
installare su appositi telai in legno o ferro compreso ogni oaltro onere 
onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq 
della superficie effettiva. 

18 18,00

Totale mq 18,00 97,00 1.746,00

Totale Op. Falegname Euro 12.686,00

Totale Pedrocchi Euro 26.072,24

San Gaetano

Economie

70

A.2.01.a

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16 16,00

Totale h 16,00 42,28 676,48

A RIPORTARE 108.396,77
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RIPORTO 108.396,77

71

A.2.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e 
utile d'impresa

16 16,00

Totale h 16,00 40,06 640,96

Totale Economie  Euro 1.317,44

Op. Edili e Affini

E.06.07 OPERE EDILI
OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i 
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e 
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non 
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce 
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime 
potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi 
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. 
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME 
RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo 
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità 
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il 
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; 
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e 
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in 
materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in 
Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione 
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione 
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato 
in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale 
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei 
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc 
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI 
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il 
DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni 
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, 
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni 
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di 
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il 
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla 
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 
"gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); 
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume 
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del 
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, 
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT 
compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della 
pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 
nel DDT

72

E.06.07.a

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e
costruzione
Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e 
costruzione

100 100,00

Totale t 100,00 17,77 1.777,00

E.16.03 OPERE EDILI
OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti 
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

73

E.16.03.00

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

100 100,0000

A RIPORTARE 110.814,73
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RIPORTO 110.814,73

Totale m2 100,0000 20,38 2.038,00

E.21.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN
LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza 
l'utilizzo di malte o schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta 
mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg 
cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi superiori, ogni 
tre filari paralleli alla linea di gronda si applicherà un gancio rompitratta in acciaio 
inox debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi, 
compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla 
falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I coppi devono essere 
forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI 
EN 1304 e sue eventuali successive modifiche nonchè il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

74

E.21.02.b

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di
colore rosso di canale ed anticato di coperta
Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore 
rosso di canale ed anticato di coperta

100 100,0000

Totale m2 100,0000 58,10 5.810,00

E.40.006 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, 
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati 
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per 
l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica 
discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.

75

E.40.006.a

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

100 100,0000

Totale m2 100,0000 22,71 2.271,00

E.40.085 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e 
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; 
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento 
degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con 
malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di 
gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica 
del materiale di risulta e relativa indennità, la fornitura e posa in opera dei coppi 
vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo 
del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento 
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

76

E.40.085.00

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

100 100,0000

Totale m2 100,0000 34,65 3.465,00

E.21.21 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi 
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il 
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 

A RIPORTARE 124.398,73
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RIPORTO 124.398,73
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi 
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

77

E.21.21.11

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di 
mm e sviluppo 40 cm

20 20,00

Totale m 20,00 67,60 1.352,00

E.21.23 OPERE EDILI
OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
MANTI DI COPERTURA

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio 
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata 
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le 
indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno 
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

78

E.21.23.04

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore
6/10 di mm e sviluppo 40 cm
COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 
6/10 di mm e sviluppo 40 cm

10 10,00

Totale m 10,00 94,15 941,50

E.29.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 
6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i 
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, 
le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

79

E.29.02.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI
RAME sviluppo 40 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO 
DI RAME sviluppo 40 cm

20 20,00

Totale m 20,00 93,24 1.864,80

E.29.05 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI
RAME
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame 
saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di 
sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi 

A RIPORTARE 128.557,03
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RIPORTO 128.557,03
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

80

E.29.05.02

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame
saldato diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato 
diametro 100 mm

30 30,00

Totale m 30,00 75,21 2.256,30

E.29.10 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di 
scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o 
terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale 
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili.

81

E.29.10.02

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione
circolare diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare 
diametro 100 mm

5 5,00

Totale cad 5,00 206,68 1.033,40

E.18.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO GREZZO
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 4.

82

E.18.01.a

INTONACO GREZZO su superfici interne
INTONACO GREZZO su superfici interne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 16,41 328,20

E.18.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

INTONACI
INTONACI

INTONACO CIVILE
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta 
intonaco.

83

E.18.02.b

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 27,70 554,00

84

E.18.02.a

INTONACO CIVILE su superfici interne
INTONACO CIVILE su superfici interne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 26,11 522,20

85

E.18.02.b

INTONACO CIVILE su superfici esterne
INTONACO CIVILE su superfici esterne

20 20,0000

Totale m2 20,0000 27,70 554,00

E.28.01 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

A RIPORTARE 133.805,13

Pag. 20 di 23



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

EDP 2023-079  Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

06/06/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  LOTTO 1:  OPERE EDILI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 133.805,13
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi 
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la 
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui 
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per 
la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole 
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

86

E.28.01.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI 
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

100 100,0000

Totale m2 100,0000 9,56 956,00

87

E.28.01.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI 
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

100 100,0000

Totale m2 100,0000 10,47 1.047,00

E.28.02 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi 
fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la 
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui 
asportabili facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani a pennello o 
a rullo. (Tempera colori di cartella).

88

E.28.02.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE 
PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

100 100,0000

Totale m2 100,0000 4,54 454,00

E.28.04 OPERE EDILI
OPERE EDILI

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza 
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi 
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare 
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili 
facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)

89

E.28.04.00

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN
LEGNO
APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN 
LEGNO

10 10,0000

Totale m2 10,0000 40,50 405,00

Totale Op. Edili e Affini Euro 27.629,40

Totale San Gaetano Euro 28.946,84

Varie

Economie

90

A.2.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e 

A RIPORTARE 136.667,13
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RIPORTO 136.667,13

utile d'impresa

16 16,00

Totale h 16,00 40,06 640,96

91

A.2.01.a

Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

16 16,00

Totale h 16,00 42,28 676,48

Totale Economie  Euro 1.317,44

Totale Varie Euro 1.317,44

Totale OPERE EDILI Euro 137.984,57

Totale Lavori a misura Euro 137.984,57

Importo Lavori  Euro 137.984,57
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 137.984,57

OPERE EDILI 137.984,57

Oneri Sicurezza 27.980,54

Varie 27.980,54

Palazzo Capitanio 12.686,00

Op. Falegname 12.686,00

Palazzo Moroni 40.981,51

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 26.978,07

Op. Falegname 12.686,00

Pedrocchi 26.072,24

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 12.068,80

Op. Falegname 12.686,00

San Gaetano 28.946,84

Economie 1.317,44

Op. Edili e Affini 27.629,40

Varie 1.317,44

Economie 1.317,44

IMPORTO LAVORI  Euro 137.984,57

Oneri speciali  Euro 21.974,40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 137.984,57

Padova lì, 06/06/2023

Il Progettista

------------------------
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------------------------
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