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Comune di Padova EDP 2023-079  Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali

Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale 06/06/2023

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO

1 ea SOPR RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO

Rimozione di controsoffitto in cantinelle o incannucciato e intonaco, con l'asporto dell'intera orditura lignea 
di supporto, compreso l'uso dei trabatelli, l'abbassamento dei materiali e il loro accatastamento al piede 
del cantiere, gli oneri di discarica ed ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera. Misurazione a 
mq sulla superfice effettiva.

(Euro centoquarantacinque/00 )

mq 145,00

SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

5 ha SOPR SMONTAGGIO DI FINESTRE IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Smontaggio delel fienstre esistenti con abbassamento delle ante e recupero delle vetrate 
e recupereo delle vetrate legate a piombo,rimozione del telaio fisso, conservando le palette di fissaggio in 
opera. Chiusura provvisoria del foro finestra con teli in legno e fogli di vetroresina traslucida, recupero 
della ferramenta per il successivo reimpiego. Misurazione a mq della superficie del foro.

(Euro centosei/00 )

mq 106,00

FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE

6 ha SOPR FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE

(PRZ- SOPRI-V) Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti a due ante in legno di larice di prima scelta, 
di disegno, dimensioni e sezioni uguali ali esisterni, composti da :
Un telaio perimetrale di cassa, fissato ai contorni in pietra della finestre, dello spessore nello di 55 mm, 
con porfilatura interna a battente per le ante, da fissarsi in opera per mezzo delle zanche preesistenri con 
coprifilo interno modanato, due ante con profilatura a battente incardinate sul telaio fisso, complete di 
listine fermavetri fissate all'esterno.
La ferramenta (cardini, maniglie ecc) recuperata dai vecchi serramenti dovrà essere reimpiegata con le 
eventuali integrazione che si rendessero necessarie. Il legno dovrà essere trattato con due mani di olio di 
lino cotto e tre mani di vernice flatting per esterni di prima qualità, con leggera carteggiatura tra l'una e 
l'altra mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a perfetta regola 
d'arte. Misurazione a mq della superficie del foro. 

(Euro seicentosettantasei/00 )

mq 676,00

FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE E SOPRALUCE

7 ha SOPR FPO FINESTRE IN LARICE A DUE ANTE E SOPRALUCE

(PRZ- SOPRI-V)  Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti a due ante e sopraluce apribile 
incernierato in basso, in legno di larice di prima scelta, di disegno, dimensioni e sezioni uguali ali esisterni, 
composti da :
Un telaio perimetrale di cassa con traversa, fissato ai contorni in pietra della finestre, dello spessore nello 
di 55 mm, con porfilatura interna a battente per le ante, da fissarsi in opera per mezzo delle zanche 
preesistenri con coprifilo interno modanato, due ante con profilatura a battente incardinate sul telaio fisso 
e un sopraluce, incardianto sulla traversa, completi di listine fermavetri fissate all'esterno.
La ferramenta (cardini, maniglie ecc) recuperata dai vecchi serramenti dovrà essere reimpiegata con le 
eventuali integrazione che si rendessero necessarie. Il legno dovrà essere trattato con due mani di olio di 
lino cotto e tre mani di vernice flatting per esterni di prima qualità, con leggera carteggiatura tra l'una e 
l'altra mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a perfetta regola 
d'arte. Misurazione a mq della superficie del foro. 

(Euro settecentoventotto/00 )

mq 728,00

CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE DI INTONACO

17 da SOPR CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE DI INTONACO

Consolidamento superficiale di intonaco e dei piccoli distacchi a mezzo di microiniezioni di resina acrilica 
in emulsione da praticarsi nelle cavillature o in piccoli fori appositamente realizzati, compreso ogni altro 
onere. Misurazione a mq sulla superficie eseguita

(Euro cinquantuno/00 )

mq 51,00

PULITURA DELLA SUPERFICIE MEDIANTE LAVAGGI

20 da SOPR PULITURA DELLA SUPERFICIE MEDIANTE LAVAGGI

Pulitura da depositi superficiali incoerenti da eseguirsi mediante lavaggio delle superfici con spugnette 
imbevute d'acqua distillata e spazzolini di saggina, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla 
superficie eseguita.
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(Euro ventitre/00 )

mq 23,00

TRATTAMENTO BIOCIDA DELLE SUPERFICI

21 da SOPR TRATTAMENTO BIOCIDA DELLE SUPERFICI

Disinfestazione delle superfici alterate da attacchi microbiologici da attuarsi con idonei prodotti biocida in 
soluzione acquosa applicati a spugna e/o a pennello e con l'ausilio,ove necessario, di spazzole o bisturi 
per la rimozione localizzata di licheni e patine biologiche, e successivo accurato lavaggio, compreso ogni 
altro onere. Misurazione a mq sulla superficie eseguita

(Euro ventisei/00 )

mq 26,00

FPO VETRO STRATIFICATO

24 ha SOPR FPO VETRO STRATIFICATO

(PRZ- SOPRI-V)  Fornitura e posa in opera di vetro stratificato 4+4 da installare su appositi telai in legno 
o ferro compreso ogni oaltro onere onere necessrio alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq 
della superficie effettiva. 

(Euro novantasette/00 )

mq 97,00

RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

28 ha SOPR RESTAURO DI SERRAMENTO VETRATO IN LEGNO

(PRZ- SOPRI-V) Esecuzione di restauro di serrametno vetrato in legno costituito da finestere apribili a due 
ante, da finestre fisse a due ante e ad anta singola e da parti lignee fisse sia all'interno che all'esterno 
comprendente:
a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in opera a restauro ultimato;
b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con mezzi meccanici o chimici giudicati 
idonei dalla DL, previa campionatura;
c) la realizzzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o non recuperabili eseguiti con legno 
della stessa essenza con incastro " a fiamma" previa rimozione a taglio della parte degradataa previa 
campionatura  (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con idonea chiodatura;
d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati enon più recuperabili della struttura del serramento 
con legno della stessa essenza e mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per 
forma, dimensione e lavorazione;
e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la sostituzione di quella irrecuperabile e 
l'integrazione di quella mancante con elementi in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della 
ferramenta esistente;
 f) trattametno antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore di tipo idoneo approvato dalla 
DL;
g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento dei nodi per garantire la perfetta chiusura del serramento;
h) trattametno finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e una di cera d'api naturale o 
altro tipo giudicata idonea dalla DL, o in alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale 
di terre naturali;
i) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio finale, compreso ogno altro onere 
necessario all'esecuzione dell'opera a regola d'arte. 
Misurazione a mq della superficie del foro.

(Euro quattrocentoquarantuno/00 )

mq 441,00

FPO RETI ANTIPICCIONE

29 ha SOPR FPO RETI ANTIPICCIONE

(PRZ- SOPRI-V) Montaggio di ramate metalliche i relative reti in rame piombate, fissate ai telai metrallici 
interni mediante viti in acciaio ionx, compreso ongi altro onere necessario alla realizzazione dell'opera. 
Misurazione al mq sulla superficie effettiva

(Euro cinquantasei/00 )

mq 56,00

MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

A MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

MANODOPERA EDILE

A.01 MANODOPERA EDILE

MANODOPERA EDILE
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OPERAIO 4° LIVELLO

A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO

OPERAIO 4° LIVELLO

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro trentatre/42 )

h 33,42

OPERAIO SPECIALIZZATO

A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro trentuno/67 )

h 31,67

OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

A.01.02.b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

(Euro trentatre/05 )

h 33,05

OPERAIO QUALIFICATO

A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro ventinove/38 )

h 29,38

OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

A.01.03.b OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

(Euro trenta/67 )

h 30,67

OPERAIO COMUNE

A.01.04 OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro ventisei/39 )

h 26,39

OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m.

A.01.04.b OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m.
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OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m.

(Euro ventisette/54 )

h 27,54

MANODOPERA (incluse spese generali e utile d'impresa

A.2 MANODOPERA (incluse spese generali e utile d'impresa

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

A.2.01.a Operaio 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

Operaio 4° LIVELLO  da 0 a 1000 m s.l.m. oneri e spese genarli incluse

(Euro quarantadue/28 )

h 42,28

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

A.2.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e utile d'impresa

(Euro quaranta/06 )

h 40,06

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. + sp.gen e u.i

A.2.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. + sp.gen e u.i

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. incluse spese generali e utile d'impresa

(Euro trentasette/17 )

h 37,17

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

A.2.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.+ sp.gen e u.i

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. incluse Spese generali e utile d'impresa

(Euro trentatre/38 )

h 33,38

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI

A.08 RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

A.08.01 TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL’APPOSITO
ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

A.08.01.00 TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL’APPOSITO
ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL’APPOSITO 
ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

(Euro quarantatre/65 )

h 43,65

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE

A.08.02 TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE
ED INSERITO NELL’APPOSTO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

A.08.02.00 TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE
ED INSERITO NELL’APPOSTO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA
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TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE 
ED INSERITO NELL’APPOSTO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

(Euro trentanove/70 )

h 39,70

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI + sp.gen e u.i

A.9 RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI + sp.gen e u.i

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI  incluse spese genrali e utile d'impresa

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

A.9.01 TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

TECNICO LAUREATO RESTAURATORE

(Euro cinquantacinque/22 )

h 55,22

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE + sp.gen e u.i

A.9.02 TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE + sp.gen e u.i

TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE 
ED INSERITO NELL’APPOSTO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA incluse spese 
generali e utile d'impresa

(Euro cinquanta/22 )

h 50,22

OPERE EDILI

E OPERE EDILI

OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

E.06 TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano 
nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele 
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e 
rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita 
la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento 
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito 
specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è 
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su 
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di 
escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del 
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni 
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia 
di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti 
in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il 
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale 
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza 
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi 
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc 
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI 
COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso 
e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito 
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di 
DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale 
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla 
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da 
scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni 
qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento 
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi 
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle 
analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la 
gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT
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Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

E.06.07.a Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

(Euro diciassette/77 )

t 17,77

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE

E.16.02 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 
di spessore mm 4, compreso mano diprimer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm

E.16.02.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm

(Euro venti/56 )

m2 20,56

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T

E.16.03 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di 
spessore mm 4, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

E.16.03.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

(Euro venti/38 )

m2 20,38

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

E.16.04 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso 
complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso 
perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

E.16.04.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

(Euro trentadue/31 )

m2 32,31

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

E.16.05 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, 
posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima 
con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

E.16.05.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

(Euro trentaquattro/28 )

m2 34,28
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MATERASSO IN LANA DI ROCCIA

E.16.06 MATERASSO IN LANA DI ROCCIA

Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il 
fissaggio di spessore cm 5

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

E.16.06.00 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

(Euro diciannove/27 )

m2 19,27

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI

E.16.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI

Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili 
soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m², prefabbricata con processo industriale e formata da 
bitume polimero elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, 
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, 
ottima resistenza al punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con 
riferimento al peso di peso 4 kg/m², dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; 
carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento rottura 40%; - flessibilità freddo -10 °C. Tutte le 
prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana sarà effettuata a 
giunti sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana 
sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità, dovranno essere seguite 
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata 
nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni 
fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI
spessore 4+4 mm

E.16.19.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI
spessore 4+4 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI 
spessore 4+4 mm

(Euro ventotto/09 )

m2 28,09

INTONACI

E.18 INTONACI

INTONACI

INTONACO GREZZO

E.18.01 INTONACO GREZZO

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4.

INTONACO GREZZO su superfici interne

E.18.01.a INTONACO GREZZO su superfici interne

INTONACO GREZZO su superfici interne

(Euro sedici/41 )

m2 16,41

INTONACO GREZZO su superfici esterne

E.18.01.b INTONACO GREZZO su superfici esterne

INTONACO GREZZO su superfici esterne

(Euro diciassette/79 )

m2 17,79

INTONACO CIVILE
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E.18.02 INTONACO CIVILE

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a 
due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli 
zincati, esclusa la rete porta intonaco.

INTONACO CIVILE su superfici interne

E.18.02.a INTONACO CIVILE su superfici interne

INTONACO CIVILE su superfici interne

(Euro ventisei/11 )

m2 26,11

INTONACO CIVILE su superfici esterne

E.18.02.b INTONACO CIVILE su superfici esterne

INTONACO CIVILE su superfici esterne

(Euro ventisette/70 )

m2 27,70

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3

E.18.04 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3

Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con altezza eccedente i m 3.00, per la parte eccedente 
detta altezza. Maggiorazione al mq sul prezzo dell'intonaco corrispondente

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA MISURA DEL 20%

E.18.04.00 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA MISURA DEL 20%

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA MISURA DEL 20%

(Euro venti/00 )

% 20,00

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE

E.18.05 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE

Sovrapprezzo al mq alle rispettive voci per l'applicazione di intonaco

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale
nella misura dell' 40%

E.18.05.c SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale
nella misura dell' 40%

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale 
nella misura dell' 40%

(Euro quaranta/00 )

% 40,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

E.18.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di 
intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da 
eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di 
cemento tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed eventualmente addizionato con resine 
aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori 
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

E.18.13.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

m2 6,81
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(Euro sei/81 )

FORNITURA E POSA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

E.18.20 FORNITURA E POSA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni dato a mano a qualunque altezza su pareti 
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato a base calce, in pasta 
pronta all'uso od in polvere, per interni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e 
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali 
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI

E.18.20.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI

(Euro cinque/36 )

m2 5,36

MANTI DI COPERTURA

E.21 MANTI DI COPERTURA

MANTI DI COPERTURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

E.21.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza l'utilizzo di malte o 
schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta mediante un sistema composto da coppi in 
laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi 
superiori, ogni tre filari paralleli alla linea di gronda si applicherà un gancio rompitratta in acciaio inox 
debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi, compreso sfrido, taglio e tutta la 
viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I 
coppi devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 
1304 e sue eventuali successive modifiche nonchè il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti 
in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di
coperta

E.21.02.b Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di
coperta

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di 
coperta

(Euro cinquantotto/10 )

m2 58,10

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

E.21.16 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito da nastro continuo 
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza 
della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette 
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimetrale con corpi emergenti 
con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e 
solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

E.21.16.01 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

m2 186,43
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(Euro centoottantasei/43 )

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

E.21.21 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in 
lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, 
mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, 
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di 
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili.

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

E.21.21.11 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

(Euro sessantasette/60 )

m 67,60

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

E.21.21.13 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

(Euro centouno/13 )

m 101,13

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

E.21.21.14 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

(Euro centoquarantadue/87 )

m 142,87

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE

E.21.23 COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio indipendente dal manto 
di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per camini, sfiati o volumi emergenti dalla 
copertura in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo 
le indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata sul 
perimetro esterno del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

E.21.23.04 COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

(Euro novantaquattro/15 )

m 94,15

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50
cm

E.21.23.06 COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50
cm

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 
cm

(Euro settantatre/78 )

m 73,78

LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO
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E.21.24 LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in laminato di piombo 
dello spessore di 12/10 di mm sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, 
mantovane, scossaline e rivestimenti di gronde. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess.
12/10 sagomate

E.21.24.01 LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess.
12/10 sagomate

LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess. 
12/10 sagomate

(Euro duecentodiciotto/11 )

m2 218,11

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

E.28 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

E.28.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di 
appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. 
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, 
onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

E.28.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

(Euro nove/56 )

m2 9,56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche
per esterni

E.28.01.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche
per esterni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche 
per esterni

(Euro dieci/47 )

m2 10,47

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di
silicato di potassio colori di cartella

E.28.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di
silicato di potassio colori di cartella

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di 
silicato di potassio colori di cartella

(Euro dieci/96 )

m2 10,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

E.28.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di 
appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle 
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. 
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Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani a pennello o a rullo. (Tempera colori di cartella).

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

E.28.02.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

(Euro quattro/54 )

m2 4,54

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

E.28.04 APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la 
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare 
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. Su intonaco a civile 
già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

E.28.04.00 APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

(Euro quaranta/50 )

m2 40,50

OPERE DA LATTONIERE

E.29 OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME

E.29.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno 
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo 
standard, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm

E.29.02.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm

(Euro novantatre/24 )

m 93,24

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm

E.29.02.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm

(Euro centonove/08 )

m 109,08

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI RAME

E.29.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI RAME

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve 
tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due 
metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 
o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili.
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Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm

E.29.05.02 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm

(Euro settantacinque/21 )

m 75,21

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm

E.29.05.03 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm

(Euro ottantadue/80 )

m 82,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME

E.29.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato 
di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il raccordo al pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale 
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli 
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto 
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm

E.29.10.02 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm

(Euro duecentosei/68 )

cad 206,68

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm

E.29.10.03 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm

(Euro duecentosessantasette/82 )

cad 267,82

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1

DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA

E.40.004 DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA

Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi 
altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e 
mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri 
per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o 
adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del 
Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento 
delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio.

DEMOLIZIONE MURATURE LATERIZIO O PIETRA ESEGUITA A MANO

E.40.004.a DEMOLIZIONE MURATURE LATERIZIO O PIETRA ESEGUITA A MANO

Andante eseguita a mano

(Euro duecentosessantatre/02 )

m³ 263,02

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

E.40.006 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale 
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rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito 
del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, 
per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di 
discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

(Euro ventidue/71 )

m2 22,71

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane

E.40.006.b RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane

(Euro diciotto/10 )

m2 18,10

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame

E.40.006.c RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame

(Euro quattordici/93 )

m2 14,93

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

E.40.008 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e 
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da arcarecci, tavolato semplice o doppio, battuto di calce o 
sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela, compresi e 
compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile, che 
rimarrà di proprietà dell'amministrazione, il calo a terra con piccoli mezzi meccanici o gru sia fisse che 
carrellate e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto 
del materiale di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per 
l'indennità di discarica.

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

E.40.008.00 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

(Euro quarantasette/11 )

m2 47,11

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

E.40.009 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente la smorsamento o il 
disancoraggio dalla muratura, il calo a terra con piccoli mezzi meccanici o gru sia fisse che carrellate, la 
pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di 
quello di scarto, compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di 
accumulo nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche nel prezzo si intende 
compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

E.40.009.00 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

(Euro centocinquanta/05 )

m³ 150,05

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

E.40.010 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Smontaggio e rimozione di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi inferiori 
al m² , compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando 
tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso 
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eventuale onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni, escluse opere di 
preconsolidamento lapideo; compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento 
e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, trasporto sino 
alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm

E.40.010.a SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm

(Euro cinquantaquattro/32 )

m2 54,32

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di

E.40.010.b SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di

(Euro sessantanove/97 )

m2 69,97

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

E.40.011 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle di qualsiasi dimensione e forma, con le dovute 
cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di elementi ancora integri e 
riutilizzabili, demolizione del relativo letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni 
secondo indicazioni della D.L.; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a terra o sollevamenti delle 
macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile previa pulizia dello stesso che rimarrà di 
proprietà dell'Amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e 
allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per l'indennità di discarica.

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

E.40.011.00 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

(Euro settantatre/51 )

m³ 73,51

RIMOZIONE DI INTONACI

E.40.012 RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a 
mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per 
non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei 
giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i ponteggi sia interni 
che esterni, l'abbassamento o sollevamento del materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato 
l’onere per l'indennità didiscarica

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

E.40.012.a RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

(Euro trentuno/64 )

m2 31,64

RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali

E.40.012.b RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali

RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali

(Euro trenta/43 )

m2 30,43

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

E.40.012.c RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma
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(Euro trentatre/83 )

m2 33,83

ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

E.40.017 ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

Fornitura e posa in opera di zanche metalliche di ancoraggio dei conci di paramento in pietra squadrati o 
sbozzati al sacco murario portante, realizzate con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata diam. 10, 
della lunghezza media di 40 cm, eseguite in numero adeguato per ciascun concio, compreso l'onere per 
l'esecuzione dei fori nel concio per una profondità minima di 6 cm, l'inghisatura con resina bicomponente, 
il fissaggio dei conci, la puntellazione provvisoria, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere 
per l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.

ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

E.40.017.00 ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

(Euro novantasei/64 )

cad 96,64

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

E.40.019 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti 
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed 
asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura
per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura 
delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a 
bassa pressione o getto d'aria compressa. rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica 
dosati a 350 kg per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di 
recupero in loco. La finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta sulla base di 
opportuna campionatura preventiva e a giudizio della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro e relativi ponteggi fino all'altezza di 4 m, 
l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si 
intende compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

E.40.019.00 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

(Euro ottanta/58 )

m2 80,58

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

E.40.020 STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, operata, previa 
accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di calce e cemento bianco, leggermente colorate con 
terre coloranti onde renderla distinguibile dalle fughe preesistenti, compreso l'uso di idrofugo, la pulizia 
delle pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l’allestimento ed il 
disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per metro quadrato di muratura.

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

E.40.020.00 STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

(Euro trentatre/07 )

m2 33,07

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

E.40.024 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza o profondità, su 
pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo 
rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza 
l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e 
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva 
campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 
kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello 
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di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il grado di finitura, la cromia finale modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di 
opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della 
campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le 
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di 
facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di 
ponteggi.

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

E.40.024.00 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

(Euro quarantaquattro/54 )

m2 44,54

FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO FORMAZIONE DI
INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

E.40.025 FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO FORMAZIONE DI
INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni raso sasso, eseguito a qualsiasi altezza su pareti 
in pietrame a vista verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo 
rinzaffo della muratura scarnificata e spazzolata, rimbocco di cavità o crepe, strato unico finale a lama di 
cazzuola e o spatola secondo preventiva campionatura; rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta 
di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con 
malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 350 per mc di sabbia. il grado e 
tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna 
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura 
cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o 
lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la 
formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.

FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

E.40.025.00 FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

(Euro quarantotto/88 )

m2 48,88

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

E.40.026 FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

Formazione di intonaco provvisorio a protezione da colature di boiacca di cemento da stendere su muri o 
volte in pietrame od in mattoni da conservare a faccia a vista e nei quali andrà effettuata l'iniezione con 
miscele cementizie, ottenuto con un impasto di volumi uguali di argilla in polvere, sabbia di fiume e 
polvere di laterizio macinato, steso in unico strato sulle murature, sulle quali siano stati già predisposti gli 
ugelli dei punti di iniezione. detta malta va spruzzata sulla muratura grossolanamente lisciata a dorso di 
cazzuola ed avrà lo spessore necessario ad occludere tutte le lesioni e le sconnessioni. compreso tutte le 
opere e gli oneri necessari per la sua esecuzione e per riportare il paramento murario, ad iniezione 
consolidata, alle condizioni originarie a faccia a vista, mediante l'imbibizione con acqua dell'intonaco 
provvisorio e la successiva scrostatura a mezzo di cazzuola, l'accurato lavaggio con acqua a pressione, 
l'asporto e l'allontanamento a rifiuto dei fanghi di risulta con relativa indennità di discarica. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio e smontaggio di ponteggi e dei piani di lavoro

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

E.40.026.00 FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

(Euro ventitre/51 )

m2 23,51

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

E.40.027 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, 
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura 
scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, 
seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di 
arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo, 
sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva 
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lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce 
opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia; il grado di finitura, la cromia finale modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base 
di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della 
campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le 
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di 
facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di 
ponteggi.

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

E.40.027.00 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

(Euro quarantasei/00 )

m2 46,00

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

E.40.028 FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione di bugnati, cornici, ecc., 
eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia 
piane che curve, costituito grezzo e fino; l'intonaco di sottofondo sarà realizzato con malta di calce 
idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di 
calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia fine. Il grado e 
tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la 
granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera 
compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o più mani di aggrappante, la 
formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici 
marcapiano modanate, rosoni, gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro 
sagome, modine, regoli guida, ecc., l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la 
formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e finestre, il raccordo con 
elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il 
successivo smontaggio di ponteggi

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

E.40.028.00 FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

(Euro centocinquantotto/29 )

m2 158,29

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

E.40.030 POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

Posa in opera di travature in legno di recupero compreso tiro in alto con grù fissa o autogrù a qualsiasi 
altezza,la formazione di puntelli provvisori, l’ancoraggio alla struttura portante. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il trattamento di pulizia delle travi con idropulitura, leggera 
scartavetratura delle superfici per regolarizzazione dei piani, due mani di impregnante antitarlo e 
antimuffa nella colorazione e tonalità a scelta della D.L. e comunque previa campionatura, nel prezzo si 
intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per l’allestimento e successivo disfacimento dei 
ponteggi o in alternativa .

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

E.40.030.00 POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

(Euro duecentonovantatre/49 )

m³ 293,49

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

E.40.031 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in corrispondenza delle 
zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza 
migliorata, mediante asportazione del materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di 
casseforme con modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura costituita 
da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton epossidico per 
legno, compreso stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno 
sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
disarmo, pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni, fessure, trapanature si 
intendono compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
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RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

E.40.031.00 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

(Euro quarantatre/57 )

dm³ 43,57

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

E.40.032 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

Consolidamento di elementi strutturali lignei, gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, 
mediante cucitura con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi fori 
ottenuti mediante trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea; compresi e 
compensati gli oneri per l'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata, applicazione di primer 
epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina 
disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura avvenuta, si intendono compresi inoltre gli oneri 
per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

E.40.032.a CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

(Euro duecentoquarantatre/25 )

m 243,25

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

E.40.032.b CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

(Euro trecentodiciotto/58 )

m 318,58

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

E.40.033 RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di 
profilati a T o L in acciaio zincato a caldo o trattato con antiruggine e due mani di vernice protettiva, di 
opportune dimensioni e spessori come da calcoli statici e comunque da disegni esecutivi, compresi e 
compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la fresatura longitudinale per 
l'alloggiamento dell'anima del profilato, la regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei 
profilati in ferro con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, colata attraverso appositi fori 
predisposti, applicazione di primer epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la 
pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

E.40.033.00 RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

(Euro centosettantaquattro/61 )

m 174,61

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

E.40.034 SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

Solidarizzazione di nodi puntoni-catene di capriate lignee con barre in vetroresina posizionate attraverso i 
nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani elettrici, con posizionamento di n° 2 barre in 
vetroresina o inox del diametro di 24 mm e della lunghezza massima di 60 cm per ogni nodo solidarizzato, 
ancorate con resina epossidica idonea; compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e 
lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle 
barre nelle sedi predisposte, la pulizia del legno nelle zone di intervento ad ultimazione lavori, compresi 
inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

E.40.034.00 SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

cad 283,11
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(Euro duecentoottantatre/11 )

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66MM

E.40.047 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66MM

Consolidamento di solai in legno e laterocemento esistenti, realizzato mediante fornitura e posa in opera 
sull'intera superficie di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) maglia 
66x66 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore 
al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore medio 3 mm, modulo elastico a 
trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola 
barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono inoltre compresi: getto di calcestruzzo a q.li 3 di 
cemento tipo R325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3 a cm 4 e lisciatura 
superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

E.40.047.00 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

(Euro trentacinque/35 )

m2 35,35

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM

E.40.048 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM

Consolidamento di solai in legno o laterocemento esistenti, realizzato mediante fornitura e posa in opera 
sull'intera superficie di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) 
preformata, maglia 99x99 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di 
zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore medio 3 
mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a 
trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono inoltre compresi: getto di 
calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo R325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 3 
a cm 4 e lisciatura superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

E.40.048.00 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

(Euro trentuno/50 )

m2 31,50

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO

E.40.057 CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO

Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni di legante idraulico a 
base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai solfati ed ai gessi, in opera miscelato con acqua 
e sabbia, compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti 
in gomma nella quantità necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione di miscela a bassa 
pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli 
oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 40 cm

E.40.057.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 40 cm

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori 
fino a 40 cm

(Euro novantasette/12 )

m2 97,12

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 60 cm

E.40.057.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 60 cm

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori 
fino a 60 cm

m2 118,31
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CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 80 cm

E.40.057.c CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori
fino a 80 cm

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori 
fino a 80 cm

(Euro centocinquantotto/08 )

m2 158,08

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE

E.40.058 RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE

Esecuzione della riparazione delle lesioni su murature in pietrame o laterizio per mezzo di iniezioni di 
resine epossidiche bicomponenti senza solventi, secondo le indicazioni progettuali, in opera compreso 
fornitura dei materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per l'iniezione, 
pulizia dei condotti con aria compressa, iniezione della resina a bassa pressione, rimozione delle tubazioni 
e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e 
dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40
cm

E.40.058.a RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40
cm

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40 
cm

(Euro duecentouno/63 )

m2 201,63

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60
cm

E.40.058.b RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60
cm

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60 
cm

(Euro duecentosessantaquattro/77 )

m2 264,77

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80
cm

E.40.058.c RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80
cm

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80 
cm

(Euro trecentocinquantacinque/72 )

m2 355,72

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO

E.40.059 RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO

Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di perforazioni di 
qualsiasi lunghezza, eseguite con adeguata attrezzatura a rotopercussione, fornitura ed inserimento di 
barre d'acciaio di classe B450C e successiva iniezione a pressione di malta cementizia, in opera compreso 
formazione del cantiere, materiali d'uso e di consumo, la pulizia dei materiali di risulta, compresi inoltre gli 
oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm
comprese

E.40.059.a RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm
comprese

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm 
comprese

m 122,89
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RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm
comprese

E.40.059.b RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm
comprese

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm 
comprese

(Euro centotrentasei/15 )

m 136,15

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm
comprese

E.40.059.c RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm
comprese

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D’ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm 
comprese

(Euro centocinquantatre/40 )

m 153,40

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

E.40.066 RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

Restauro degli intonaci antichi presenti sulle murature interne, in pietra, comprendente la rimozione 
meccanica di spruzzi di cemento, pulitura delle superfici da consolidare mediante asportazione dei residui 
estranei con impacchi di carbonato di ammonio, consolidamento delle bordature eseguito con intonaco 
neutro composto da calce, marmorino in polvere, sabbia fina, calce idrata in emulsione; fissaggio delle 
superfici da conservare mediante ripetute applicazioni di emulsione in tricloroetano, stuccatura di tutte le 
picchettature, spaccature e fessurazioni allo stesso piano della superficie da restaurare con intonaco di 
tonalità simile all'originale e comunque secondo le indicazioni della D.L. e della Sovrintendenza, comprese 
le pulizie, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

E.40.066.00 RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

(Euro duecentosessantacinque/35 )

m2 265,35

VELATURA DI INTONACI

E.40.071 VELATURA DI INTONACI

Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani di pittura a calce e 
terre coloranti naturali, compresi l'esecuzione di campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per 
l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali

E.40.071.a VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali

VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali

(Euro venti/72 )

m2 20,72

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

E.40.071.b VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

(Euro venti/72 )

m2 20,72

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE

E.40.072 SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE

Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a pressione adeguata al tipo di 
superficie da trattare e parzialmente a mano, compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il 
recupero della sabbia stessa, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei 
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ponteggi e dei piani di lavoro.

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

E.40.072.a SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

(Euro trentasei/24 )

m2 36,24

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

E.40.072.b SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

(Euro venticinque/30 )

m2 25,30

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE

E.40.073 PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE

Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbiatura di precisione al fine di rimuovere depositi 
superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del 
paramento. La lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad 
approvazione, il noleggio, il trasporto ed il ritrasformo di un idoneo impianto dotato di ugelli widia da 0,4 
a 1,8 mm, di dosaggio elettronico della quantità delle polveri abrasive, di un efficiente sistema di 
regolazione della pressione, di una unità di filtraggio e di disidratazione delle polveri, la fornitura 
dell'abrasivo più adatto alle peculiarità del litotipo (in ogni caso di durezza inferiore a quella del materiale 
trattato), la realizzazione di una protezione con teli di nylon adatta ad impedirne la dispersione delle 
polveri nell'ambiente urbano, l'onere dell'abbigliamento di protezione per gli operatori, l'applicazione della 
microsabbiatura per l'esatto periodo di tempo determinato nel corso delle campionature, la pulizia finale, 
compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani dilavoro.

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

E.40.073.a PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

(Euro trecentosettantasette/36 )

m2 377,36

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

E.40.073.b PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

(Euro trecentoottantaquattro/45 )

m2 384,45

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

E.40.075 ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

Rimozione di scialbature, o di sottili strati di pittura, sovrapposte agli elementi lapidei tramite 
l'applicazione di impacchi di polpa di carta confezionati in soluzione con sostanze chimiche in sospensione 
da utilizzare nella formulazione più idonea alle specifiche caratteristiche ed alla natura della sostanza da 
rimuovere (miscele complessati, solventi, soluzioni leggermente basiche o acide). la lavorazione 
comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, la pulizia di supporto 
da eseguire manualmente con spazzole di fibra vegetale o con bisturi, l'applicazione dell'impacco 
conformemente alla formulazione ed ai tempi determinati nel corso delle campionature, l'asportazione 
dell'impacco e la fase finale della pulizia con l'azione combinata di spazzole vegetali, bisturi e leggeri 
spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia finale, compresi inoltre gli 
oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

E.40.075.00 ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

(Euro ottantadue/94 )

m2 82,94

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA
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E.40.076 PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

Pulizia di materiali lapidei da eseguire con impianto di acqua nebulizzata al fine di rimuovere depositi 
superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del 
paramento. la lavorazione comprende il noleggio, il trasporto, la messa a regime, lo smontaggio ed il 
ritrasporto dell'impianto di nebulizzazione munito di ugelli predisposti a doppia entrata (aria-acqua), 
regolabili nell'inclinazione, posti in serie con tubazioni separate in nilsan per acqua ed aria e collegati, 
tramite appositi collettori di distribuzione, alla condotta d'acqua ed al compressore d'aria. L'esecuzione di 
piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente 
con spazzole di fibra vegetale o con bisturi, la messa in opera di un idoneo sistema di raccolta e deflusso 
delle acque di scarico, il rivestimento con teli di polietilene, da sigillare e collegare con adesivi 
impermeabili, dei materiali lapidei non interessati alla lavorazione o di altre parti della costruzione da 
proteggere, l'eventuale sigillatura, tramite elastomeri siliconici facilmente rimovibili, di fessure e cavità, 
l'applicazione della nebulizzazione, con la ricaduta dell'acqua a pioggia escludendo, quindi, il getto diretto 
sull'elemento lapideo; il tutto per l'esatto periodo di tempo determinato nel corso delle campionature, la 
pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di 
lavoro.

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

E.40.076.00 PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

(Euro duecentosessanta/33 )

m2 260,33

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO

E.40.077 ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO

Esecuzione di cornici a sagoma complessa in corrispondenza dei costoloni delle volte, il rettangolo 
centrale soffitto navata, archi e finestre rettilinee o in curva, eseguite mediante impasto a base di gesso, 
polvere di marmo e fibre di armatura entro cassero sagomato, fissate alla soprastante struttura mediante 
viti, tasselli ad espansione e con adeguato materiale collante, compreso stuccature, pulizie, compresi 
inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm

E.40.077.a ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm

(Euro cinquantasei/57 )

m 56,57

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm

E.40.077.b ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm

(Euro sessantasette/17 )

m 67,17

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm

E.40.077.c ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm

(Euro settantacinque/07 )

m 75,07

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSOsviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm

E.40.077.d ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSOsviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSOsviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm

(Euro ottantacinque/54 )

m 85,54

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

E.40.085 RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli 
deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la 
ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con 
malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei 
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canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta e relativa indennità, la 
fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un 
massimo del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e 
dei piani di lavoro.

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

E.40.085.00 RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

(Euro trentaquattro/65 )

m2 34,65

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

E.40.087 CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli di 
polietilene pesante fissati alla muratura, compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per 
l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

E.40.087.00 CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

(Euro settantacinque/25 )

m2 75,25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

E.40.092 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le 
successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici 
regolabili (cristi o similari), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre 
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio 
per la superficie effettivamente puntellata

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

E.40.092.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

(Euro cinquantanove/33 )

m2 59,33

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO

E.40.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO

Fornitura e posa in opera di resine, stese a pennello, per il trattamento delle superfici in calcestruzzo di 
opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, previa la pulitura e 
ravvivatura del sottofondo da computarsi a parte. E' incluso nel prezzo, il trattamento e la saturazione 
delle superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature, nonché 
il trasporto a discarica dei detriti e degli imballi.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle
superfici con resina epossidica.

E.40.096.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle
superfici con resina epossidica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle
superfici con resina epossidica.

(Euro trentaquattro/98 )

m2 34,98

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle
superfici con resina sintetica.

E.40.096.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle
superfici con resina sintetica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle 
superfici con resina sintetica.
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(Euro nove/78 )

m2 9,78

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

E.40.099 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di 
piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il 
taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere 
conto dei risvolti occorrenti per il serraggio stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

E.40.099.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

(Euro diciassette/58 )

m 17,58

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E.40.100 INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Iniezioni di consolidamento nel cemento armato eseguite con legante da iniezione espansivo e acqua. 
Detta miscela sarà confezionata in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale 
premiscelato super fluidificato, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 1504-6. Sono esclusi dal 
prezzo le perforazioni, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti 
e degli imballi.

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E.40.100.00 INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

(Euro centosessantasei/84 )

q 166,84

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

E.41 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

E.41.10 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a 
base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: asportazione di polveri 
dalla superficie da trattare; rasatura dell'elemento in calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le 
impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

E.41.10.00 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

(Euro diciassette/84 )

m2 17,84

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

E.41.24 TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di scavo, planimetrie, sezioni e 
simili, nonché di mappature di restauro, eseguiti a qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto 
informatico vettoriale, in file dwg o simili. Comprensivo di una copia a stampa o a plotter. Da computarsi 
a misura sulla base dei disegni di partenza, indipendentemente dalla scala finale di restituzione 
vettorializzata per metro quadrato di terreno restituito.

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

E.41.24.00 TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI
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(Euro duecentoottantasette/48 )

m2 287,48

ASSISTENZE MURARIE

E.98 ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA OPERE DA LATTONIERE

E.98.06 ASSISTENZA OPERE DA LATTONIERE

Assistenza muraria alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali, compresi i relativi pezzi 
speciali in lamiera

OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.

E.98.06.a OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.

OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.

(Euro tre/34 )

m 3,34

SISTEMAZIONE PONTEGGI PER OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE

E.98.12 SISTEMAZIONE PONTEGGI PER OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE

Sistemazione dei ponteggi per piani di lavoro per opere da tinteggiatore, verniciatore e stuccatore

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

E.98.12.a OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

(Euro uno/87 )

m2 1,87

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m
3.20 e m 4.50

E.98.12.b OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m
3.20 e m 4.50

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 
3.20 e m 4.50

(Euro uno/87 )

m2 1,87

OPERE PER LA SICUREZZA

Z OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Z.01.02 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore am 4.00 con
sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame
in legno e elementi tubolari metallici

Z.01.02.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame
in legno e elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con
tavolame in legno e elementi tubolari metallici
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(Euro diciotto/46 )

m2 18,46

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e
elementi tubolari metallici

Z.01.02.c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e
elementi tubolari metallici

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e
elementi tubolari metallici

(Euro uno/58 )

m2 1,58

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

Z.01.03 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm
20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base,
morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m²

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

Z.01.03.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo
con moduli di altezza pari a m 2,00

(Euro quattro/17 )

m2 4,17

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

Z.01.03.c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

(Euro zero/66 )

m2 0,66

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

Z.01.07 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

Z.01.07.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

(Euro seicentosessantacinque/76 )

n 665,76

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Z.01.09 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
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elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese

Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese

(Euro quattrocentosettantotto/70 )

n 478,70

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

Z.01.09.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

(Euro centosettantatre/75 )

cad x mese 173,75

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA

Z.01.13 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA

Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo
mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Z.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

(Euro quattro/04 )

m x mese 4,04

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z.01.14 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti
a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello
mm 5x20x30. Costo mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z.01.14.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

(Euro due/45 )

m x mese 2,45

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Z.01.27 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

Z.01.27.d CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

(Euro dodici/76 )

n 12,76

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Z.01.49 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
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Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano
elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Z.01.49.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

(Euro duecentoventinove/20 )

a corpo 229,20

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Z.01.71 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

(Euro tre/23 )

cad x mese 3,23

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Z.01.75 PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

Z.01.75.a PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

(Euro duecentoventisei/35 )

n 226,35

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

Z.01.75.b PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro venti/28 )

cad x mese 20,28

NOLO DI TRABATELLO MOBILE

Z.01.84 NOLO DI TRABATELLO MOBILE

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

Z.01.84.a NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

(Euro diciassette/06 )

mese 17,06

PONTEGGIO CON TUBI

Z.01.86 PONTEGGIO CON TUBI

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato per
numero di giunti e/o manicotti impiegati

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
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Z.01.86.a PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

(Euro diciassette/17 )

m2 17,17

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

Z.01.86.b PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

(Euro due/80 )

m² x mese 2,80

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Z.01.89 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata,
valutata per metro quadro di telo in opera

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Z.01.89.00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

(Euro tre/60 )

m2 3,60

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Z.01.92 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

(Euro nove/58 )

m2 9,58

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione
di mese

Z.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione
di mese

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o
frazione di mese

(Euro uno/69 )

m² x mese 1,69

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Z.01.93 SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di:
rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non
inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Z.01.93.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

(Euro diciotto/68 )

m 18,68

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

Z.01.93.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
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SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

(Euro uno/56 )

m x mese 1,56

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Z.01.97 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra l’operatore secondo norma UNI EN 360 per
carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore
a 2,50 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto
rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Z.01.97.00 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

(Euro quattro/94 )

cad x mese 4,94

CORDINO DI ANCORAGGIO

Z.01.99 CORDINO DI ANCORAGGIO

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli
di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

Z.01.99.a CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

(Euro uno/14 )

cad x mese 1,14

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

Z.03 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Z.03.01 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame
piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

(Euro ventisei/31 )

h 26,31

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Z.03.02 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

Z.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

(Euro ventuno/38 )

h 21,38

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

Z.03.02.d INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
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(Euro diciotto/17 )

h 18,17

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

Z.03.03 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di
piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

(Euro venti/00 )

h 20,00

RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO

Z.04 RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO

(Euro ottocento/00 )

n. 800,00

Padova lì, 06/06/2023

Il Progettista RUP Capo Settore

------------------------ ------------------------ ------------------------
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	OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne
	OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

	OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 3.20 e m 4.50
	OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 3.20 e m 4.50

	OPERE PER LA SICUREZZA
	OPERE PER LA SICUREZZA

	ORGANIZZAZIONE CANTIERE
	ORGANIZZAZIONE CANTIERE

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA

	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m
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	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
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	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO
	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese
	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)
	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

	NOLO DI TRABATELLO MOBILE
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE

	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

	PONTEGGIO CON TUBI
	PONTEGGIO CON TUBI

	PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
	PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

	PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
	PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
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	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
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	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese
	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese
	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

	CORDINO DI ANCORAGGIO
	CORDINO DI ANCORAGGIO

	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
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