



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0026 del 09/01/2019

Oggetto: LLPP OPI 2018/036 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE INTERQUARTIERE - LOTTO 2". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL PER COMPLESSIVI € 268.752,34 (CUP: H97H17001680004; CIG: 752035379D).

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 303 del 05/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2", dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 270.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0177 del 18/06/2018 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";

VISTO il verbale di gara in data 2/8/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl con sede a Castelfranco Veneto (TV), con il ribasso del 18,830%, atteso che sono stati ammessi n. 14 concorrenti e che ai fini della congruità dell'offerta è stato estratto il metodo di cui all'art. 97 c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, e applicata quindi l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del medesimo art. 97;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 407048 del 24/10/2018);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Costruzioni Generali Postumia Srl per l'importo di € 220.288,80 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 303/2018	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 264.000,00	€ 49.711,20	€ 214.288,80
	Oneri	€ 6.000,00		€ 6.000,00
	Totale	€ 270.000,00	€ 49.711,20	€ 220.288,80

B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 59.400,00	€ 10.936,46	€ 48.463,54
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.400,00
Fondo accordi bonari	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00	
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 37,50	€ 187,50
	Imprevisti	€ 0,00	-€ 27.000,00	€ 27.000,00
	Spese tecniche	€ 6.875,00	€ 0,00	€ 6.875,00
	Lavori accessori	€ 0,00	-€ 33.685,16	€ 33.685,16
	Totale	€ 80.000,00	-€ 49.711,20	€ 129.711,20
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 350.000,00	-€ 0,00	€ 350.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**
- **che per i lavori di che trattasi è stato costituito il fondo pluriennale vincolato, così come previsto al paragrafo 5.4 del "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" (Allegato A/2 al D. Lgs. 118/2012), essendo stati gli operatori economici selezionati invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera d'invito/disciplinare del 19/07/2018 n. 277136 di protocollo;**

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 2/8/2018 di cui alle premesse, allegando al presente atto le risultanze di gara;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Generali Postumia Srl con sede a Castelfranco Veneto (TV) – Codice Fiscale e P.IVA 02103180267 (cod. fornitore 50839) che ha offerto il ribasso del 18,830% e, quindi, per l'importo complessivo € 268.752,34, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 303/2018, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 5.400,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 303/2018, ammonta a € 8.100,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 268.752,34 a favore dell'Impresa Costruzioni Generali Postumia Srl, sul cap. 22001205 "Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2019/1469/0 (deliberazione di G.C. n. 303 del 05/06/2018) (Vincolo 2018SFPM2);

7. di gravare la somma di € 5.400,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22001205 "Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2019/1469/0 (deliberazione di G.C. n. 303 del 05/06/2018) (Vincolo 2018SFPM2);
8. di gravare la somma di € 8.100,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22001205 "Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2019/1469/0 (deliberazione di G.C. n. 303 del 05/06/2018) (Vincolo 2018SFPM2).

09/01/2019

Il Capo Settore ad interim
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.	
C	U.10.05.2.02	22001205	U.2.02.01.09.012	8.100,00	FONDO ACCORDI BONARI	201900001	2019000146903
C	U.10.05.2.02	22001205	U.2.02.01.09.012	268.752,34	COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.r.l.	201900001	2019000146901
C	U.10.05.2.02	22001205	U.2.02.01.09.012	5.400,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201900001	2019000146902

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

09/01/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE INTERQUARTIERI - CUP H97H17001680004
Importo soggetto a ribasso:	€ 264.000,00
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	Manuale
Metodo di calcolo:	Metodo A - Art.97, comma2, lett a)
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	02/08/2018 12.25.20
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	14
Numero ribassi:	14
Escludi 20% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-18,204000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 20% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-0,755000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-18,959000%
Offerta max ribasso:	-23,615000%
Offerta min ribasso:	-13,540000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	5
Nr. offerte escluse automaticamente:	5
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	-18,830000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP OPI 2018/036

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
BONZI SRL	-23,615000%
Albertini Giovanni Srl	-21,131000%
Sintexcal Spa	-21,121000%
BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.	-19,788000%
SALIMA S.R.L.	-19,108000%
COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	-18,830000%
Co.Gi.Pa. Srl	-18,755000%
Impresa Edile Lionetti Sas Di Lionetti Michele E C	-18,316000%
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-17,276000%
Icam Srl	-17,138000%
Cogefri Infrastrutture Srl	-16,420000%
C G M Srl	-16,103000%
CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l.	-14,980000%
Eco Green srl	-13,540000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 20%

Ditta	Ribasso
BONZI SRL	-23,615000%
Albertini Giovanni Srl	-21,131000%
Sintexcal Spa	-21,121000%
C G M Srl	-16,103000%
CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l.	-14,980000%
Eco Green srl	-13,540000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.	-19,788000%
SALIMA S.R.L.	-19,108000%
COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	-18,830000%
Co.Gi.Pa. Srl	-18,755000%
Impresa Edile Lionetti Sas Di Lionetti Michele E C	-18,316000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
BONZI SRL	-23,615000%
Albertini Giovanni Srl	-21,131000%
Sintexcal Spa	-21,121000%
BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.	-19,788000%
SALIMA S.R.L.	-19,108000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	-18,830000%
2	Co.Gi.Pa. Srl	-18,755000%
3	Impresa Edile Lionetti Sas Di Lionetti Michele E C	-18,316000%
4	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-17,276000%
5	Icam Srl	-17,138000%
6	Cogefri Infrastrutture Srl	-16,420000%
7	C G M Srl	-16,103000%
8	CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l.	-14,980000%
9	Eco Green srl	-13,540000%