1&!

+
ke By

4»_-)\. [ l@
}g - % s 'xg

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ACCORDO QUADRO PER LA CURA DELLE
ALBERATURE DI PADOVA PADOVA

Lotto 1

N° Progetto 9
MOS_AQ_AS_1 Elaborato
SCHEMA CONTRATTO

Data
Gennaio 2021
PROGETTISTI R.U.P. CAPO SETTORE
Dott. For. Claudia Alzetta Dott. Agr. Ciro Degl’'Innocenti Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti
Dott. For. Ri do Morganti

DEGL'INNOCENTI

CIRO

COMUNE DI

PADOVA

23.03.2021

16:22:48 UTC

L




REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA CURA DELLE ALBERATURE DI PADOVA

ClG:

Lanno il giorno ___ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del
Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale
del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti , nato a Firenze il 25.06.1961 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a

in Via/Piazza n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di dell'impresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott. ____in , allegata al presente atto) con sede
a __in Via/Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____al numero __

e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___ della ,consedea___ inVia/Piazza __n._,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sedea __,
in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come
da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblicoin data ___ rep. __ racc. ___ Notaio dott.
in ___, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data

rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio ,
con sede a ___in Via/Piazza ___ n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da atto costitutivo in data rep.___racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo relativo
a__ predispostoda ___, perunimportodi€___ dicui€ per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i servizi sono stati aggiudicati
all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA
(cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. del che dichiara efficace

I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento
indicando come impresa ausiliaria
SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si e avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-
esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere
svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;




- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di

aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs. 50/2016);

- (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che ¢ stata acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'art. 84, c. 2 del D.lgs. n.159/2011.

- (eventuale) che I'Appaltatore e inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013);

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo

decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante
I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente

contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del

contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art.

92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla

stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs.

n. 159/2011.

LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati

nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n.

159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., societa consortili per azioni e a r.l.) che
I'’Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

(EVENTUALE)

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , Si e attestato in materia di convenzioni

CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato

articolo;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO

LAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un
unico operatore per ciascun lotto, per I'acquisizione di servizi di per la cura delle alberature di Padova del territorio
comunale.

LAccordo Quadro & suddiviso in due lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all'intera prestazione, uno per ogni
macrotipologia di alberi in cui € articolato il patrimonio arboreo pubblico della citta di Padova e precisamente:

1 Lotto 1

2 Lotto 2

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Lotto 1 sono finalizzati a:



e curare e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi
programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a prevenire ed evitare
possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

e garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;

e migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in
interventi di cura e manutenzione del patrimonio arboreo delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede, a titolo esemplificativo:
- Interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumita;
- interventi urgenti su alberature;
- Potatura e abbattimento di alberi;
- Rimozione ceppaie;
- Spollonature;
- Trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo;
- Sistemazione e ripristino di superfici carrabili e pedonali di qualsiasi natura in prossimita di alberature;
- Nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature;

- prestazioni varie di giardinaggio;

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di cura e
manutenzione che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra disposta dal DEC
in funzione delle varie esigenze dellAmministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per I'individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda alle tavole grafiche a corredo della documentazione di
gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni,
le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei
quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento
materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.
LUAggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELIACCORDO QUADRO

Limporto complessivo dell’/Accordo Quadro per I'esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali
del lotto 1 ammonta a €225.504,03 in lettere: (duecentoventicinquemilacinquecentoquattro/03) oltre IVA di legge. Si
precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che 'Amministrazione non & obbligata a
ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Limporto per gli oneri della sicurezza, & pari ad € 3.332,57 oltre a IVA. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non
€ soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi di cura e manutenzione, saranno oggetto di computo
metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato
XV, punto 4. L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in
sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioe che il costo
complessivo del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla reale capacita



organizzativa d'impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale
non puo essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato
di riferimento si indica nel 40,11 % la stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 — tabella
opere edili).

Il prezzario di riferimento e |'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove
non desumibili neppure dal citato prezziario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELI’'ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira la data
di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata temporale massima guattro anni,
comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. LAccordo potra
concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo aggiudicare il singolo
contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla
esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo
stesso.

Il lavoro oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrente dalla data del verbale di
consegna stesso.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON ’ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati
con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
*  (Capitolato Tecnico;
* Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui e inserito il lavoro;
*  Elenco prezzi unitari;
*  DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;
e  Stato di consistenza;
¢ Cronoprogramma;
e Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
e  Offerta tecnica-;
* la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati
progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi
di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni
disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi di
manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la
documentazione comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;




- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge,
della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia |'oggetto del
Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione
Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita
del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore € previsto 'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizi o anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. UAppaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.
etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli
stessi anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

| singoli interventi di cura e manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La

Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera all’/Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti

nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento di cura e
manutenzione, compilando uno specifico elenco di opere e servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall’insieme degli interventi
cosi definiti;

b) successivamente il DEC stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi dell’'elenco prezzi
unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) [I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per I’Accordo Quadro (compresi i
contenuti dell’'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni
e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la
loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione
Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare I'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira l'esecuzione degli interventi previsti.
Leventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione
dell’intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le
attivita preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la
successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

e) allatto dellaffidamento di un contratto attuativo I'Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del Contratto
attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per I'’Accordo
Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che
saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo di Manutenzione, emesso dal DEC sulla base

dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), I'oggetto e una

descrizione dettagliata dell’'intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo
per I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate

e specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle

condizioni generali previste per I’Accordo Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo
Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere
richiesta 'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi di manutenzione;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto al DEC del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.




Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dei lavori, risultasse che gli interventi di cura e manutenzione,
anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte, I'Aggiudicatario sara soggetto,
oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una
penale per la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO PER URGENZE ED EMERGENZE

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi ) € la
risoluzione di emergenze e I'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata lI'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale
da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti.
Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, pec, via e-mail o consegnati a
mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di
utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, I'intervento puo essere eccezionalmente ordinato mediante
semplice telefonata da parte del DEC o dalla Polizia locale di Padova.

La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24
ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, € fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attivo e presidiato (humero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla regolarizzazione dell’intervento eseguito
con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, |'Aggiudicatario dovra rendere
immediatamente disponibile una squadra operativa ed intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause che hanno
provocato la situazione di emergenza/urgenza entro e non oltre 2 ore per 'emergenza e d entro 12 per l'urgenza, dalla
segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed
agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara
successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di cura e manutenzione. Nel caso di
mancata reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i
termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara
tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero
arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a
carico dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi d'opera e attrezzature ordinarie e straordinarie, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli
interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

I manutentori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si
rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle
norme antinfortunistiche. Tutti gli opertori e i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo
plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il
comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi
alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal DEC. Il DEC ha facolta di
allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga
un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di
manutenzione.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, '’Aggiudicatario dovra fornire tutte le informazioni
necessarie relative al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra
fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;




- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I'acquisizione dell’esperienza
lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato
durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini
della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di
aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di
poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio
dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del DEC, I'Aggiudicatario dovra fornire I'elenco delle
attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti
presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell’Aggiudicatario.

14 - SMANTELLAMENTI

| componenti facenti parte delllAccordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati
allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLATTIVITA’ DI CURA E MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attivita di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare
o si abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato andra
attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che ha portato
alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, I’Aggiudicatario configurandosi come
Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra
I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER),
individuandone il codice CER pertinente. UAggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto
dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero,
tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo
smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste
dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I'’Aggiudicatario dovra
consegnare al DEC copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento
degli agenti estinguenti. Il DEC si accertera che alla ricambistica fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un
quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che I'Aggiudicatario
disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a
carico dell’Aggiudicatario.

Il DEC ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi I’Appaltatore deve consegnare al DEC la

seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di
Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a € 500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all’'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'lLN.P.S., I'l.LN.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C.
attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti;



- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento delle opere alle date stabilite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LUAppaltatore e soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e
nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché
dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

e |a documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle
Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi
allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa
appaltatrice, attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

e |'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.Igs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale
prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELI'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Lesecuzione degli interventi di manutenzione & regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio
sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, 'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, e facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione é regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente
normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte degli
interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese
addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non
eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa delle opere stesse, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 - PROROGA

LAggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite
i Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta e riconosciuta fondata, la proroga e
concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del DEC. Le richieste dovranno essere



trasmesse alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti,
tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5 D.Igs n. 50/2016, qualora |'esecutore, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di ultimare ile prestazioni nei termini fissati.

20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’

la verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle prestazioni
eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dellAppaltatore, che dovra anche mettere a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'’Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli interventi di manutenzione, il DEC si riserva di eseguire verifiche di conformita, ai sensi della
vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole
contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della
stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
Q) I'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad
approvazione.
La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto
funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del DEC I'’Aggiudicatario & tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per
effettuare le verifiche, senza per cido accampare diritti a maggiori compensi.
LUAggiudicatario si assume altresi l'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di
conformita/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della
manutenzione degli impianti, I'impresa installatrice ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della
dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti
in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per |'Aggiudicatario e dovra essere
controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra essere firmata da
quest’ultimo.

23 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto

basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) [l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dal DEC;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;

c) le eventuali controversie tra 'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

24 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli
Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille
dell’'ammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:



a) nell'inizio degli interventi ordinari di manutenzione rispetto alla data fissata dal DEC;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;

C) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il rifacimento di interventi non accettabili.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento per interventi urgenti, nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”,
eccedenti 12 ore dalla richiesta, sara applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille
dellammontare netto del contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto per ogni successiva ora di ritardo;

2. ritardo nel pronto intervento per interventi in emergenza nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “in
emergenza”, eccedenti 2 ore dalla richiesta, sara applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille
dell’lammontare netto del contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella
percentuale del 0,5 per mille del’'ammontare netto del contratto per ogni successiva ora di ritardo;

3. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari
ad € 1.000,00

4. mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del
contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

5. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell'intervento: una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

6. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare
netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

7. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante:
una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni violazione,
fermo restando le segnalazioni obbligatorie

8. mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al DEC del Contratto, relativa al
nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata
nella percentuale del 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELLACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di

seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

d) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

C) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali, ferma I'applicazione delle penali stesse;

d) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

f)  manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

h) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione
delle attivita previste;

i) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione
indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto,
la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere
riferiti allo stesso Accordo, ritenendo |’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite I’Accordo ed in corso
d’opera;

10



i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non
richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto attuativo o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

Cc) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto attuativo o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;

f)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario
a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal
ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei
contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare |'inadempienza o
presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli altri concorrenti
alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la garanzia
definitiva posta a garanzia delllAccordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e
I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

26— PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti attuativi stipulati nell’ambito
dell’Accordo, qualora non sia specificato dall’accordo attuativo i pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta
il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40 % rispetto all'importo contrattuale.

In tale ipotesi il DEC emettera lo stato di avanzamento delle prestasioni (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del
diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in
relazione all'effettiva spesa sostenuta.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell’Appaltatore
raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte del DEC
confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva
rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica quanto
previsto all’articolo relativo all’osservanza dei contratti collettivi “trattamento e tutela dei lavoratori”

Limporto della rata di saldo, per I'appalto in cui siano presenti opere per la_messa dimora di alberi, non dovra essere
inferiore al 20 % dell’'importo contrattuale.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del contratto con le modalita di cui
all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
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| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di
ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi a norma dell’articolo
113-bis D.Igs. 50/16

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti é fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione
del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo e rilasciato all’esito positivo della regolare esecuzione e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’esito
positivo della regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs n.
50/2016 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore
acconsente comungue espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del/Amministrazione, I'Appaltatore ha l'obbligo
di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione
delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del lavoro, 'Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

28- MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste
Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto e il Signor , hato a , il

codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente)
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra
essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & .eil CUP
(codice unico di progetto) &
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da eseguire all’interno dei Contratti
attuativi stipulati all’interno dell’/Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle
specificazioni date nelle norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell' Elenco Prezzi Unitari
della documentazione a base di gara.
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Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il DEC sulla base di tali
misurazioni, il DECi effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in
Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal DEC della Stazione Appaltante, sara
effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili
d’impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d'impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’'importo di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legisla-

tivo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , el rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, & integrata con la seguente
clausola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richia-
mato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto di-
sposto da detto articolo, € essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazio -
ne Appaltante, quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELLOPERATORE ECONOMICO
1 .UAppaltatore ha trasmesso alllAmministrazione la polizza di assicurazione n. della
prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si & fatto convenzionalmente
riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004, benché abrogato.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, per una somma
assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di €
suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
® opere pari a € - importo delle prestazioni da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);
. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene
realizzato) paria € ;
® costi di demolizione e di sgombero paria € ;

La suddetta polizza,assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione delle prestazioni, per un massimale pari a € 500.000,00. (e pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

La polizza, tenuto conto della specificita del progetto e la tipologia delle opere, dovra coprire anche i rischi per danni a
cavi e condutture sotterranee;

2. Qualora I'appalto riguardi opere di messa a dimora di alberature , in ottemperanza al CAM, I'appaltatore, prima
dell’emissione della rata di saldo, dovra trasmettere all’Amministrazione la polizza di a garanzia della manutenzione
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(irrigazione e cura) prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovra tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia
e agli interventi per il periodo della sostituzione al fine di coprire il periodo di garanzia dell’attecchimento delle piante
pari a mesi 36 (trentasei) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a garanzia dell’esecuzione delle
operazione di irrigazione, cura e manutenzione delle piante arboree messe a dimora cui I’Appaltatore & tenuto in
base a quanto previsto dal c.s.a. Importo per opere pari a € - importo delle prestazioni
da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

33 — SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del lavoro & pari al 40% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di contratto di
Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma la percentuale del 40% come quota massima subappaltabile per ogni contratto attuativo.
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo
favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante |'avvenuto pagamento degli importi relativi alle
prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a
micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente
dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta
motivata di pagamento"”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, 'Appaltatore € tenuto a
produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del
subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative a
pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto comunque obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante ['affidamento, da parte
dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente
configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del lavoro o servizio.

34 — REVISIONE PREZZ|

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, & ammessa la revisione dei prezzi
con le seguenti modalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i
presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria
da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra pervenire, a pena di decadenza,
entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appal -
tante non riconoscera alcuna revisione del prezzo. Non si applica I'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e
prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per
I'entita della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in conside -
razione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori
all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato e quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene de -
terminata la revisione del canone.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

35 — CONTROVERSIE E GESTIONE DELLE RISERVE
Controversie
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |’Appaltatore e I'Amministrazione durante
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I'esecuzione del lavoro, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso
la competenza arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I’Appaltatore dall’'obbligo di proseguire le prestazioni.
Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo lipotesi di cui all’art. 1460 c.c., rubricato Eccezione
d’inadempimento.

Lappaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal DEC del Contratto e, sentito
I’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

Riserve

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DEC nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DEC puo
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

36 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

LUAppaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente gli obblighi, nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti
dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente
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appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. LAppaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con
i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non
aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni
altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

LAppaltatore & responsabile, in rapporto al’lAmministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da
parte delllAppaltatore, ’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli
importi dovuti all'lmpresa per il lavoro eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere
la garanzia definitiva. Qualora lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell'accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari
all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro & in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il lavoro fosse gia ultimato, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento
definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo I'ultimazione del lavoro, ’'Amministrazione si riserva di trattenere gli
importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

LUAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del lavoro eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. |l fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime |’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti dell’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del lavoro, 'Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al DEC, prima della data di avvio dell’Accordo,
ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione
contro gli infortuni. LAppaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite
entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il DEC i e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza

della regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.).
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A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il DEC opera una ritenuta dello
0,5% sull'importo netto progressivo del lavoro.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico
del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il
Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa I'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il DEC procede ad immediata denuncia
dell’illecito all’lspettorato del Lavoro. | commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'Appaltatore & obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del
D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, € obbligo dell'Appaltatore, con il
controllo del DEC. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle prestazioni, tenere sempre in cantiere
copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale
registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta
di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle
ore di lavoro al termine della stessa giornata.

E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome,
ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.

Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria
cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la
ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in
applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a
caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. |l
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza
concretera inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a
1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del
contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

LUAppaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, il DUVRRI oi piani di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei
seguenti risultati:
® nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei
lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
¢ nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la
fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri
datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta
instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e
non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni
obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come
modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
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| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati
dal DEC, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il DEC rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'Aggiudicatario dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano
dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il DEC i avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del DEC I'Aggiudicatario presentera alla
medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per 'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del DEC non esentera I'Aggiudicatario dalla totale responsabilita della riuscita
delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALUORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle direcinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese
autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - LUAppaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione
dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante anche la data di
assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere
anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto o
subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche
I'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzature dovranno essere
conformi al D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere provvisionali
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o
aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Llinstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo
luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il seghalamento dei cantieri temporanei e
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mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterra indispensabili
per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle
zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiei, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione delle opere, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.

- Presenza traffico Nei casi indicati dal DEC I'lmpresa potra essere obbligata ad eseguire le opere in presenza del
normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa & obbligata ad eseguire ile opere in
presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure per non
intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati;
occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza pretendere
compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dal DEC e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare 'Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme
di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la sua
tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dellAppaltatore, cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per lattivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal DEC con I'impiego di mezzi e personale proprio,
occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’'interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla
conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri relativi a garantire al DEC la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato con comprovata
esperienza in arboricoltura di gradimento del DEC. , per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire
garanzia tecnica sull’'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo delle
prestazioni.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dal DEC.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dal DEC, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare
od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DEC del Contratto e
comungue non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal DEC.

- LAppaltatore & obbligato a fornire allAmministrazione, alla ultimazione delle opere e prima dell’'ultimazione
dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera
la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni
e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

LAmministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.
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- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per
lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'lImpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od
alle opere da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- Lobbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3
della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e
nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in
cui nella successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto delle oepre, salvo
autorizzazione scritta del DEC

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi
genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’'impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, 'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal DEC, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore
previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
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generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del
contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012
(art.1, c.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo,
previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo
delle prestazioni non eseguite é calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e
dei contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti
basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica delle
condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante
recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa
accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed
all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento delle prestazioni gia eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante pud non
recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile
in tempi rapidi.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di
tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti
attuativi.

44 - SPESE_ CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELUACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’lL.V.A., nonché
le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico dell'appaltatore
che deve gia aver provveduto, prima della sottoscrizione, ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa
essendo I'importo del lavoro soggetto a V.A..

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del
Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico dell’Appaltatore.
Qualora I'lmpresa sia una ONLUS, I'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale
costituita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita
sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma
dell’'art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. Anche le onlus sono soggette al pagamento delle spese di
pubblicazione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle
prestazioni di cura e manutenzione oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Schema di
Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.

45 — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio é fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si
provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21


http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART162
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto
il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle forniture
eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte del
DEC.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal DEC, previa fissazione di un termine da
comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa
andra a debito dell'appaltatore stesso.

46 — QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (OPPURE) QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO

R.T.l. orizzontale

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni
singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

e % (___ lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

e % (___ lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

R.T.I. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica
a quelle dichiarate in sede di offerta:

e categoria per I'Impresa (capogruppo);

e categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata)

47- CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di cura e manutenzione del verde dei giardini e
delle aree verdi ¢ classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del verde
pubblico, —aggiornamento 2020.

Le specifiche tecniche e clausole contrattuali riportate nel cpaitolato speciale formano parte integrante del presente
capitolato e del contratto.

48 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA
ORGANIZZATA

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizza -
zione del lavoro a titolo di subappaltatori e di subcontraenti. con riguardo ai servizi, alle forniture ed ai servizi ritenuti
“sensibili” di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente in -
tervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale

- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positi -
vo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
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Lappaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti,
nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla riso-
luzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011 rese dalle Prefetture.

LUAppaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere costantemente aggiorna-
to e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche at-
traverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.
DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”:
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizza-
re con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere,
dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovran-
no altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantie-
re, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono pre -
ventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifi-
chera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
Lappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazio-
ne o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle opere nei confronti
anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali subcontratti
analogo obbligo.
Tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato
alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzio -
ne del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera alla
revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara
luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione
Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che
potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge
32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

49 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento e il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
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risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e
postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1,
lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato e parte. La
mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all'appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'appaltatore volesse esercitare i
suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € inviato a prendere contatto con il
titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte
per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da me letto, mediante |'uso e il mio controllo
personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro
volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il
presente atto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER L'IMPRESA

Per 'Amministrazione
Il Dirigente
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