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Premessa,
il presente progetto prevede il restauro degli affreschi e delle decorazioni a finta
tappezzeria delle stanze 3, 4 e 5 del primo piano e la manutenzione straordinaria di parte

della copertura, come evidenziato dagli elaborati grafici progettuali.

NOTIZIE STORICHE

La casa del Petrarca & sempre stata meta di visite, come ci ricorda anche Foscolo nelle
lettere di Jacopo Ortis, che diceva di recarsi ad Arqua "come se fosse andato a prostrarsi
sulle sepolture de' suoi padri, e simile a que' sacerdoti che taciti e reverenti si aggirano pe'
boschi abitati dagl'lddii". L'edificio, che fu acquistato direttamente dal Petrarca, fu lasciato
in eredita al genero Francesco di Brossano, a cui il poeta era molto legato, insieme alle
sue altre proprieta tra cui la biblioteca. Fu venduto inizialmente alla famiglia Giustinian,
quindi passo di mano molte volte fino alla donazione da parte del Cardinale Silvestri al
Comune di Padova nel 1875, con l'obbligo di prendersene cura e di non permettere mai a
nessuno di abitarvi pena il passaggio della proprieta all'Universita con gli stessi obblighi.
Inizio quindi un ciclo di restauri che si protrassero in varie fasi dal 1906 al 1985 e che
eliminarono buona parte dei rimaneggiamenti avvenuti nei secoli. Rimangono alcuni
elementi cinquecenteschi realizzati da uno dei proprietari Paolo Valdezocco, che fece
dipingere in diverse sale affreschi che celebrassero la vita e le opere del poeta e aggiunse

una loggetta al primo piano.




La casa e il risultato dell'unione di due edifici duecenteschi e che il Petrarca fece
ristrutturare adibendo la parte inferiore, il "dominicale" ad abitazione per sé e per la sua
famiglia, mentre la parte superiore, il "rustico" ospitava la servitu. Molte fonti testimoniano
che il poeta segui i lavori in prima persona e decise personalmente come decorare gli
ambienti e riorganizzare gli spazi. Fece rialzare una parte del primo piano e modificare le
ormai antiquate finestre romaniche secondo il piu moderno gusto gotico dell'arco acuto. Il
suo studiolo fu affrescato con motivi di stemmi e tende di cui rimangono ancora alcuni
frammenti visibili. Particolarmente interessanti per il poeta erano il giardino e il "brolo",
l'orto, che si trovava sul retro della casa perché qui Petrarca trascorreva molto tempo,
occupandosi in prima persona anche delle coltivazioni e delle piante.

Gli affreschi voluti dal Valdezocco intorno alla meta del Cinquecento sono stati, molto
probabilmente, realizzati per rendere la visita dell'abitazione, gia all'epoca meta di
intellettuali e amanti del poeta, piu interessante. A Padova infatti, in quell'epoca, ferveva il
dibattito sull'opera di Petrarca, grazie anche alla costante presenza in citta del Cardinale
Pietro Bembo, che propose la lingua di Petrarca e Boccaccio quali paradigmi per l'italiano,
e alle discussioni nate nel circolo culturale dei frequentatori della casa di Alvise Cornaro.ll
salone centrale & affrescato con scene che si ispirano a due composizioni del Canzoniere,
l'opera composta in lingua volgare, che mettono in evidenza il tema della trasformazione,
la canzone 23 "Nel dolce tempo de la prima etade" e la 323 "Standomi un giorno solo a la
fenestra". Nella stessa stanza si puo vedere anche uno dei ritratti del Petrarca.Nella
stanza detta "dell'Africa", invece, sono rappresentate Cleopatra, la poetessa Saffo e varie
figure che rimandano alle imprese di Scipione I'Africano, ripresi dal poema epico in latino
"L'Africa": l'opera, che segue la storia di Roma di Tito Livio, propone temi come |l
significato della fama e della precarieta delle cose terrene.La stanza da letto e invece
affrescata con immagini ispirate dalla mitologia classica ed € detta "di Venere" per una
scena in cui & appunto rappresentata la dea con Vulcano che consegna le frecce che ha
appena forgiato per Cupido. In un altro riquadro il Petrarca stesso di fronte ad una
sorgente. Nello studiolo si trovano la famosa sedia in stile moresco e la libreria del poeta.ll
nuovo allestimento propone un percorso iconografico nella vita e nelle opere del poeta.Al
primo piano trova collocazione una scelta di disegni, incisioni e oggetti legati alla casa e al
suo mito nelle sezioni: La Casa di Francesco Petrarca, Iconografia del Petrarca e di Laura,
Arqua e il territorio circostante, La tomba del Petrarca, Il mito della casa: i registri dei
visitatori, Il mito della casa: le reliquie e le medaglie commemorative. Al piano terra trova

spazio una mostra fotografica che ricorda le tappe cruciali della vita di Francesco Petrarca



e ripercorre gli itinerari e i soggiorni del Poeta nel Veneto corredate da testi relativi alla
biografia del Petrarca, tra cui le immagini tratte dai cicli di affreschi padovani che riportano
i ritratti del Petrarca.

STATO DI CONSERVAZIONE DEI DIPINTI MURALI
INTRODUZIONE

Considerando il numero delle stanze affrescate da prendere in esame ed al contempo
'omogeneita delle patologie di degrado riscontrate, si € ritenuto opportuno articolare il
presente progetto in maniera schematica per consentire una lettura agevole ma puntuale.
L’analisi generale dello stato di conservazione delle stanze & stato trattato per punti
salienti rimandando ad una spiegazione piu approfondita degli specifici fenomeni di
degrado nelle schede successive: ogni stanza viene in quest’ultimo caso presentata
prendendo in considerazione piu aspetti, ovvero la collocazione, lo stato conservativo e la
proposta d’intervento; ogni scheda ¢ infine corredata di documentazione fotografica.
Analoga & l'impostazione anche per la parte piu prettamente progettuale dove sono state
operate delle scelte di base unitarie cercando di calibrare poi, stanza per stanza, i

parametri dell’intervento.
ANALISI DEL DEGRADO

Un’attenta ricognizione visiva compiuta sul posto ha permesso di valutare in maniera
approfondita lo stato di conservazione in cui versano i dipinti murali delle varie stanze.
Unitamente alla tecnica pittorica impiegata in alcune zone — quella a secco — delicata per
sua natura e gia poco resistente in condizioni ambientali buone, il degrado che affligge le
superfici dipinte & in gran parte da imputare a cause di natura ambientale e accidentale.

La gamma della fenomenologia di degrado risulta variegata nell’insieme ma al contempo
comune per tutte le stanze; ad eccezione di particolari alterazioni, trattate nello specifico
nelle singole schede, viene qui di seguito proposto un elenco delle patologie di degrado
riscontrate nei vari locali, corredato di un’esaustiva descrizione in conformita al lessico del

documento Normal 1/88:

MANCANZE D’INTONACO

Caduta e perdita di parti anche estese di intonaco, degrado consequenziale ai distacchi e

riferibile alle medesime cause.



DISTACCO IN PROFONDITA

Formazione di una superficie di separazione netta (“sacca”) tra i vari strati di materia, sia
tra gli strati superficiali d’intonaco sia rispetto al substrato; le cause principali collegate a
questo fenomeno di deadesione interstrato e decoesione intrastrato derivano da molteplici
fattori concomitanti, quali variazioni termo-igrometriche, movimenti di assestamento della

struttura muraria, lesioni statiche, presenza di umidita di penetrazione.

FESSURAZIONI

Microfratture dall’andamento piuttosto lineare; di dimensione variabile, ovvero
microcrettature superficiali imputabili al naturale invecchiamento dell'intonaco pittorico —
difficilmente visibili ad occhio nudo se non dopo la pulitura — o fessure con distacco
macroscopico tra le due parti contigue correlate a problematiche statiche.

SOLLEVAMENTI, DISTACCHI E CADUTA DELLA PELLICOLA
PITTORICA

Sollevamento superficiale e localizzato di lamelle di colore, spesso seguito dalla caduta di
uno o piu strati superficiali sub-paralleli tra loro (sfoglie) dello spessore di qualche
millimetro; si vengono cosi a creare sul fondo del materiale originario vere e proprie lacune
di colore, ovvero soluzioni di continuita di forma irregolare, di colore diverso dalle superfici
limitrofe e dai bordi generalmente netti. Fenomeno da imputare allo sviluppo di tensioni tra
il film pittorico ed il sottostante intonaco o alla perdita progressiva di aderenza tra le due
componenti, provocati a loro volta dalla degradazione naturale del legante organico o da

problemi di penetrazione d’acqua e/o condensazione interstiziale e superficiale.

LACUNE DELLA PELLICOLA PITTORICA

Caduta e perdita di parti di un dipinto murale, con messa in luce degli strati di intonaco piu
interni o del supporto.

DECOESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA E
DISGREGAZIONE DELL’INTONACHINO

Disgregazione (polverulenza) dei materiali costituitivi dovuta alla perdita delle funzioni
coesive dei leganti che col tempo perdono il loro potere adesivo.

EFFLORESCENZE SALINE

Formazione di sostanze, in genere di colore biancastro e di aspetto cristallino,

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto.



La cristallizzazione pud avvenire anche all'interno del materiale provocando, spesso, il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno, in questi casi, prende il nome di cripto
efflorescenza o di sub/efflorescenza.

DEPOSITO SUPERFICIALE

Accumulo di materiali estranei di varia natura (polveri e/o particellato atmosferico) sulle
superfici dipinte tale da apportare un viraggio cromatico (offuscamento o imbrunimento) o
generare un processo di alterazione degli stessi componenti materici a seconda delle
sostanze presenti nel deposito; di spessore variabile ma generalmente di scarsa coerenza

ed aderenza al materiale sottostante.

PROPOSTA D’INTERVENTO

Il restauro, oltre a ripristinare i valori cromatici originali e la stabilita di intonaci e colore,
sara un’occasione per approfondire la conoscenza degli apparati decorativi dell’edificio,
sia da un punto di vista storico che da quello tecnico-esecutivo.

La finalita culturale dell'intervento di restauro, supportata dagli approfondimenti di
carattere storico, artistico ed architettonico, e infatti il fattore coagulante che dovra
accompagnare le operazioni tecniche di tutte le fasi.

La metodologia dovra naturalmente essere differenziata per adattarsi alle diverse
situazioni tecniche e conservative, ma dovra comunque seguire il criterio del minimo
intervento nel rispetto del manufatto e dell’originalita della materia: posta questa premessa
imprescindibile, tutte le operazioni di restauro saranno improntate seguendo i principi
metodologici suddetti.

Sara cosi evitato I'utilizzo materiali sintetici, quali, ad esempio resine che producano
dannose pellicole superficiali, sia durante le fasi di preconsolidamento del colore che in
fase di ritocco pittorico: esse infatti potrebbero modificare la naturale traspirabilita degli
intonaci e della pellicola pittorica creando una barriera superficiale impermeabile.

In particolare per il risarcimento dei distacchi in profondita degli strati d'intonaco saranno
adoperate soltanto calci idrauliche naturali prive di Sali (tipo PLM o Ledan), mentre per il
ritocco pittorico saranno scelti colori di alta qualita.

La pellicola pittorica decoesa sara invece consolidata utilizzando il metodi innovativi e
prodotti poco invasivi come le Nanocalci o, in presenza di colori a base di rame, con

microemulsioni acquose (Nanotecnologie).



Tutte le fasi dovranno essere documentate con un accurato apparato fotografico,
necessario anche per 'elaborazione successiva di rilievi grafici da effettuare durante tutte
le progressive operazioni mentre dei rilievi grafici ed eventuali analisi chimiche da decidere
in fase di esecuzione, forniranno il supporto alle scelte che si renderanno necessarie nel

procedere dell’intervento.
PRECONSOLIDAMENTO

In caso di decoesione della pellicola pittorica saranno innanzitutto eseguite alcune prove
preliminari per individuare il metodo ed i prodotti migliori per fissare il colore. Tale metodo
pur assolvendo alla sua funzione consolidante dovra infatti portare alcuna modifica alle
tinte originali.

Si propongono le seguenti possibili soluzioni (nel caso di affreschi):

Consolidamento con il metodo delle nano calci (Nanorestore), poiche perfettamente
compatibile con i dipinti ad affresco (nel caso tuttavia non si riscontri la presenza di
pigmenti a base di rame come I'azzurrite o la malachite.)’

In alternativa si propongono (sia nel caso di affreschi che di dipinti a secco) le seguenti
metodologie:

Preconsolidamento della pellicola pittorica con soluzioni di idrossipropilcellulosa (Klucel al
5%) in acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a pennello attraverso carta
giapponese e mediante tamponi 0 spugne extra assorbenti e compatte tipo Blitz-fix per la
riadesione delle scaglie e scodelline di pellicola pittorica
Preconsolidamento con alcol polivinilico sciolto in acqua distillata a diverse concentrazioni
applicato a pennello previa stesura di veline di carta giapponese.

Preconsolidamento con micro-emulsione acrilica in base acquosa della Calchera San
Giorgio specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua distillata cui sara aggiunta una

! Esso consiste nell'applicazione sulla superficie nelle parti che presentano distacchi di materiale pittorico o
disgregazione superficiale, di dispersioni alcoliche di particelle di idrossido di calcio Ca(OH). di dimensioni
nanometriche. Una volta evaporato l'alcol e avvenuta la nuova carbonatazione i dipinti riacquistano la
compattezza originale.

Verranno seguite le seguenti modalita:

- dapprima si cerchera di “ricollocare in sede” le scaglie di colore in pericolo di caduta: sara applicata
a pennello del’acqua demineralizzata, interponendo dei fogli di carta giapponese, cui seguira una
tamponatura con ovatta di cotone inumidito per far aderire al supporto sottostante le scagliette sollevate (in
alcuni punti ci si potra aiutare con un piccolo rullo per aumentare la forza impressa)

- il foglio di carta giapponese sara rimosso subito dopo con estrema cautela evitando cosi di perdere
anche i piu piccoli frammenti di materiale pittorico.

- infine sara eseguito il fissaggio vero e proprio della pellicola pittorica applicando il prodotto
consolidante a spruzzo.

Queste operazioni saranno alternate ad impacchi di acqua distillata supportata da polpa di carta per
facilitare la penetrazione delle nano calci in modo da raggiungere le parti piu interne dell'intonachino
disgregato evitando la carbonatazione solo in superficie.



percentuale di alcol isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita ed applicata
per nebulizzazione.
Il prodotto da utilizzare sara scelto in base agli esiti delle prove eseguite.

SPOLVERATURA E PULITURA CON GOMME SINTETICHE

Seguira una generale leggera spolveratura con pennelli morbidi in modo da rimuovere |l
piu possibile le polveri ed il particellato atmosferico incoerente senza interferire sulla
delicata pellicola pittorica.

Per il deposito polveroso piu coerente saranno utilizzate delle speciali spugne in lattice del
tipo wishab.

Nel caso la pellicola pittorica si presentasse senza tuttavia operare neppure con il minimo
“sfregamento”, ma tamponando con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo

sporco lasciando inalterata la pellicola pittorica originale molto decoesa.

PULITURA

Seguira una pulitura con acqua demineralizzata stesa a pennello, previa interposizione di
un doppio strato di carta giapponese, che verra effettuata attraverso leggere tamponature
con spugne morbide.

Nei punti in cui il deposito risultera piu coerente e concrezionato si procedera invece
mediante I'applicazione, sempre su un doppio strato di carta giapponese, di carbonato
d’ammonio in soluzione acquosa (molto blanda) cui seguiranno il risciacquo con acqua
distillata erogata a bassa pressione e la rimozione dello sporco “ammorbidito” con spugne
naturali di mare.

La pulitura dovra essere comunque sempre controllata sia per quanto riguarda la
diluizione dell’eventuale solvente che i tempi di contatto in modo da rispettare l'integrita
delle superfici dipinte.

CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento tra gli strati d’'intonaco sara eseguito dopo un’accurata battitura manuale
per individuare le zone di distacco ed una puntuale mappatura delle stesse.

La riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
quindi effettuata malta a base di sole calci naturali a basso peso specifico, esenti da Sali
efflorescibili (PLM-A della CTS o Ledan), miscelata con inerti selezionati, attraverso crepe
gia esistenti o fori appositamente praticati.



Dopo le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle iniezioni consolidanti,
saranno applicati, se necessario, sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni.

STUCCATURE

Le lacune di intonaco, le crepe e le micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con caratteristiche fisico-chimiche simili
allintonaco originale; tale malta dovra essere priva di resine sintetiche per garantire
un’elasticita omogenea tra la malta d’epoca e quella di integrazione.

Sara utilizzato come legante della calce idraulica (NHL 5 della TCS o della Calchera San
Giorgio di Grigno) e grassello di calce e come aggregati polvere di pietra di opportuna
cromia e sabbia sottile.

Le crepe di piccola entita saranno invece risarcite con uno stucco a base di grassello di
calce, sabbia sottile e polvere di pietra in modo che la granulometria e la disposizione

tessituriale degli aggregati risulti simile a quella della superficie originale limitrofa.

INTEGRAZIONE PITTORICA

Le abrasioni e le mancanze della pellicola pittorica saranno integrate con il metodo
dell’*abbassamento di tono” per mezzo di leggere velature di colore, in modo di non
interferire con l'originale pur ottenendo una maggiore omogeneita cromatica e una
completa leggibilita dei dipinti, senza tuttavia false ricostruzioni arbitrarie delle parti
mancanti.

In sintesi si cerchera il piu possibile di rendere comprensibile la lettura del testo pittorico
attraverso la chiusura a tutto tono delle lacune di lieve entita e delle abrasioni cosi da far
emergere di conseguenza quanto gia esistente.

Il ritocco pittorico sara eseguito con colori ad acquerello di buona qualita (Winsor &
Newton), poiché perfettamente reversibili.

Ogni decisione sara sempre presa in accordo con il Direttore dei Lavori, e lo storico
dell’arte della Soprintendenza.

IN PRESENZA DI INTONACI DISGREGATI E SATURI DI SALI SI

PROPONGONO LE SEGUENTI OPERAZIONI:
RIMOZIONE INTONACI AMMALORATI

Rimozione di tutti gli intonaci ammalorati, decoesi e saturi di Sali con mezzi meccanici

(spatole, raschietti, scalpellini) fino al raggiungimento del vivo della muratura.



ESTRAZIONE SALI SOLUBILI
Estrazione di Sali solubili con l'applicazione di ripetuti impacchi “di sacrificio” di acqua
distillata supportata da un adeguato ispessente (polpa di carta e argille assorbenti), da

effettuarsi direttamente sul paramento murario fino a totale rimozione degli stessi sali.

MISURAZIONI IGROMETRICHE
Misurazione e analisi del grado di umidita all'interno delle murature da effettuarsi a diverse
altezze delle pareti con l'aiuto di appositi apparecchi. (da effettuarsi prima, durante e dopo

I'intervento).

RIFACIMENTO DEGLI INTONACI

- RINZAFFQO: Stesura sul vivo della muratura di uno sprizzo antisale, la cui funzione
principale, oltre a quella di “ponte di adesione” tra muratura esistente e l'arriccio di
risanamento, & quella di “filtro” antisale per la muratura soggetta al fenomeno di umidita di
risalita capillare e con alta concentrazione salina (impedisce inoltre la fuoriuscita dei Sali e
LA cristallizzazione in superficie).

Si propone un tipo di malta composta di calce idraulica naturale NHL 5 (secondo
normativa UNI EN 459-1), sabbie carbonatiche di cava selezionate, sabbie silicee,
metacaolino, specifici seccativi e regolatori atti alla normalizzazione dei sali idrosolubili
presenti nell’'umidita di risalita.

| riduttori di capillarita presenti al suo interno, agenti per frazionamento della
macroporosita, conferiscono inoltre alla malta, una volta indurita, un’ottima idrorepellenza,
una minima resistenza alla diffusione del vapore ed il bloccaggio delle efflorescenze
saline.

- ARRICCIO: Ricostruzione degli intonaci con malta di calce idraulica naturale (Tipo
Tassullo o TCS) priva di resine o addittivi per consentire la naturale traspirazione
dell'intonaco.

- INTONACHINO FINALE: stesura di un intonachino finale composto di calce idraulica
naturale e polvere di marmo in modo che il colore e la tessitura risultino simili a quelli

originali.

STESURA VELATURE DI COLORE
Stesura di velature a calce di raccordo con la tinta originale.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E prevista, naturalmente, anche una campagna fotografica che seguira tutte le fasi dei
lavori di restauro, con riprese fotografiche digitali in altissima risoluzione, volta alla
documentazione di tutti gli interventi che saranno effettuati, restituendo cosi le immagini
conclusive dei lavori.

In particolare saranno documentati le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione, i
materiali costitutivi originari e quelli introdotti successivamente, i procedimenti attuati e le
operazioni eseguite per la salvaguardia del manufatto in esame.

Le riprese saranno realizzate in luce riflessa e in luce radente, e saranno scattate anche

macrofotografie delle superfici decorate.

DOCUMENTAZIONE GRAFICA DEL RESTAURO

E’ infine prevista una documentazione grafica al fine di mappare puntualmente le
informazioni relative alle tecniche di esecuzione, allo stato di conservazione, ai materiali
costitutivi originari e a quelli aggiunti in momenti successivi, nonché ai procedimenti attuati
e alle operazioni eseguite per la salvaguardia delle opere oggetto di questo progetto di

restauro.

STATO DI CONSERVAZIONE DEI SOFFITTI LIGNEI
DECORATI

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei soffitti lignei non si non si rilevano
fortunatamente situazioni che possano destare preoccupazione.

Non si osservano infatti fortunatamente ampie mancanze del materiale ligneo né
fatturazioni di ingente entita escluse le “inevitabili“ fessure causate dal normale ritiro del
legno e dalle variazioni termo igrometriche ambientali.

Sono presenti tuttavia alcune lacune, anche estese, ed alcuni sollevamenti in scaglie della
pellicola pittorica ed € molto probabile inoltre che il colore risulti in alcune zone decoeso e
pulverulento a causa del legante di tipo organico che perde, con il passare del tempo, il
suo potere adesivo.

Un’attenta e dettagliata analisi della superficie a distanza ravvicinata potra in fase di
intervento evidenziare I'eventuale presenza di fori di sfarfallamento di insetti xilofagi.

Un consistente deposito polveroso ammanta tutte le superfici decorate conferendo alle

superfici decorate un aspetto sordo e cupo.
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PROPOSTA D’INTERVENTO
PULITURA

La pulitura sara effettuata attraverso leggere tamponature con spugne di mare inumidite
con acqua distillata, previa interposizione di carta giapponese, in modo da asportare
completamente il deposito polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso degli

anni.

TRATTAMENTO ANTITARLO

Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti xilofagi, si procedera con un
trattamento localizzato di antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori del prodotto
disinfestante.

In assenza di decorazioni verra steso lo stesso prodotto direttamente a pennello sullintera

superficie non decorata in modo da prevenire eventuali futuri attacchi dei tarli.

CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA

Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento e interessato da sollevamenti in
scaglie del colore verra effettuato un consolidamento utilizzando dell’alcool polivinilico
sciolto in acqua distillata con “diluizioni” differenziate in base al grado decoesione o di
eventuali distacchi di scagliette di colore.

Sara dapprima stesa della carta giapponese su cui verra applicato il prodotto a pennello;
verra quindi effettuata una tamponatura con ovatta di cotone e acqua distillata per fissare
meglio il colore al supporto ligneo aiutandosi eventualmente con un piccolo rullo per

aumentare la forza impressa.

FISSAGGIO DI PARTI INSTABILI

Le eventuali parti in legno che mostrano instabilita verranno fissate utilizzando come

adesivo della colla animale forte o della colla vinilica (Vinavil blu specifico per il legno).

INTEGRAZIONE DELLE FESSURAZIONI LIGNEO CON INSERTI LIGNEI

Le fessurazioni di maggior entita saranno risarcite con inserti in legno di specie legnosa

simile all’originale incollati sempre con i medesimi collanti.
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STUCCATURA

Il risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara realizzata con un impasto di polpa
di carta e colla vinilica diluita in acqua per le mancanze piu profonde, con gesso di
Bologna e colla di coniglio per le mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi

portate a livello dell’originale con il bisturi.

REINTEGRAZIONE PITTORICA DELILA SUPERFICIE DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria all'insieme e di ridurre l'interferenza visiva
delle abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita un’integrazione pittorica con pigmenti a
base di terre naturali stemperati con resine acriliche attraverso un leggero sottotono.
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UBICAZIONE DELLE STANZE DEL PRIMO PIANO DA
RESTAURARE

STANZA
PADELLEME

)
B METANORT

PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA:

INTERVENTI DI RESTAURO SUGLI AFFRESCHI

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO ED INTERVENTI:

STANZA N.3 (STANZA DELLE METAMORFOSI)
ANALISI DEL DEGRADO:

Affreschi figurativi della fascia superiore e decorazioni a finta tappezzeria: presentano
ampie lacune della pellicola pittorica specie nella porzione inferiore delle pareti e sulle
campiture brune e nere degli affreschi. La presenza di umidita e la perdita di alcune
finiture a secco originali hanno provocato la disgregazione superficiale mettendo a
nudo un intonachino molto liscio color avorio. Inoltre, in piu punti, il colore € decoeso e
pulverulento con ampie colature d'acqua provocate da vecchie infiltrazioni. Sono
presenti anche stuccature e ritocchi pittorici particolarmente alterati dal’umidita e da
precedenti interventi di restauro. Il colore risulta essere ingrigito e disomogeneo e non
presenta piu la vivacita originaria a causa dei fumi e del deposito polveroso.

Il_soffitto: presenta macchie scure e chiare alternate di umidita dove la finitura a
mordente € stata disciolta a causa di infiltrazioni d’acqua. E’ inoltre evidente un
deposito di tannino in prossimita degli aloni brunastri. Il legno presenta alcune

fessurazioni e alcune mancanze di limitata estensione. Alcune lacune abbastanza

13



estese della pellicola pittorica sono localizzate nella porzione centrale con diffuso

deposito di sporco coerente.

PROPOSTA DI INTERVENTO:

1.

AFFRESCHI FIGURATIVI DELLA FASCIA SUPERIORE:
- Preconsolidamento

- Spolveratura

- Pulitura

- Consolidamento

- stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- ritocco pittorico

DECORAZIONI A FINTA TAPPEZZERIA:

- Pulitura preliminare

- Discialbo

- Preconsolidamento

- Pulitura

- Consolidamento

- Stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- Ritocco Pittorico

SOFFITTO: (in discreto stato di conservazione)
- Pulitura

- Trattamento antitarlo

- Consolidamento della pellicola pittorica

- Fissaggio di parti instabili

- Stuccatura

- Reintegrazione pittorica della superficie decorata

STANZA N.4 (STANZA DI CLEOPATRA)
ANALISI DEL DEGRADO: (i dipinti sono in cattivo stato di conservazione)

Affreschi figurativi della fascia superiore e decorazioni a finta tappezzeria: presentano

estese lacune della pellicola pittorica che mette in luce una preparazione molto chiara
sottostante a marmorino, dovute alla perdita delle finiture a secco originali con diverse
microcrettature da ritiro e fessurazioni causate da normali assestamenti. Anche le
decorazioni a finta tappezzeria presentano diverse lacune e abrasioni a causa non solo

dell’'umidita e della condensa sulle pareti ma anche per dell'utilizzo di leganti organici

14



che risultano essere meno tenaci e durevoli di quelli inorganici usati per gli affreschi.
Inoltre, la pellicola pittorica appare decoesa e in alcuni punti sollevata in scaglie. Ci
sono notevoli infiltrazioni d’acqua piovana proveniente sia dalle finestre che dalla
copertura che hanno asportato parzialmente la pellicola pittorica specie sopra la cappa
del camino. Sono evidenti diversi ritocchi pittorici e stuccature che fanno riferimento a
vecchi interventi di restauro. Le superfici pittoriche sono ricoperte da un deposito
coerente ed incoerente di sporco diffuso in modo disomogeneo che ne altera la lettura
dei colori originali.

Il soffitto decorato: (non si trova in buone condizioni di conservazione)

Ampie zone sono state ritoccate con la riproposizione sommaria dei disegni dei
lacunari con tinte approssimative; altre, invece sono lacunose e presentano macchie
scure causate dallumidita di colature d’acqua e dal tannino del legno migrato in
superficie. Non si notano gravi mancanze o fessurazioni. Le superfici dipinte

presentano uno strato spesso polveroso che conferisce un’aspetto cupo all'insieme.

PROPOSTA DI INTERVENTO:

1.

AFFRESCHI DELLA FASCIA SUPERIORE E DEL DIPINTO RAPPRESENTANTE
CLEOPATRA:

- Consolidamento

- Spolveratura

- Pulitura

- Consolidamento

- Stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- Ritocco pittorico

DECORAZIONI A FINTA TAPPEZZERIA:

- Pulitura preliminare

- Discialbo

- Preconsolidamento

- Pulitura

- Consolidamento

- Stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- Ritocco Pittorico

SOFFITTO: (in discreto stato di conservazione)
- Pulitura

- Rimozione dei vecchi ritocchi incongrui
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- Trattamento antitarlo

- Consolidamento della pellicola pittorica

- Fissaggio di parti instabili

- Stuccatura

- Reintegrazione pittorica della superficie decorata
CAMINO:

- Pulitura a secco della superficie

- Consolidamento

- Pulitura

- Stuccatura

- Stesura di velature di raccordo

STANZA N.5 (STANZA DELLE VISIONI)
ANALISI DEL DEGRADO: (i dipinti sono in discreto stato di conservazione)

Affreschi figurativi della fascia superiore e decorazioni a finta tappezzeria: presentano

microlacune della pellicola pittorica ed alcuni sbiancamenti dovuti a leggere
efflorescenze saline che lasciano comunque leggere le scene nel loro insieme. Sono
visibili molte microfessurazioni e crettature forse dovute alluso eccessivo di legante
(grassello di calce) con le fratture annerite dai depositi incoerenti. Nella decorazione a
finta tappezzeria sono andate perdute molte parti ed € rimasta visibile la colorazione
avorio dello strato di preparazione sottostante come nelle altre stanze. La pellicola
pittorica sopravvisuta appare decoesa e sollevata in scaglie. Ci sono diverse
fessurazioni di normale assestamento dell’edificio con diversi distacchi degli strati
d’intonaco.

Sono visibili alcuni ritocchi pittorici e stuccature di passati interventi non a livello
specialmente attorno alla finestra. Le superfici pittoriche sono ricoperte da un deposito
coerente ed incoerente di sporco diffuso in modo disomogeneo che ne altera la lettura
dei colori originali.

PROPOSTA DI INTERVENTO:

1.

AFFRESCHI DELLA FASCIA SUPERIORE:
- Preconsolidamento

- Spolveratura

- Pulitura

- Consolidamento
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- Stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- Ritocco pittorico
2. DECORAZIONI A FINTA TAPPEZZERIA:
- Pulitura preliminare
- Discialbo
- Preconsolidamento
- Pulitura
- Consolidamento
- Stuccatura delle lacune e delle fessurazioni
- Ritocco Pittorico

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA

L'intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura riguarda il corpo di

fabbrica intermedio in cui sono presenti le stanze 3-4-5.

Documentazione fotografica dello stato di fatto:

Foto 1

Foto 3 Foto 4
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L'intervento avverra montando una torre ponteggio nel retro e delimitando le falde con
opportune cravatte con tavolati anticaduta e rete antipolvere e installando una rete
anticaduta di sicurezza al di sopra dei soffitti.

L'intervento prevede lo smontaggio del sistema parafulmine, lo smontaggio del manto di
copertura in coppi e l'accatastamento presso il cantiere dei coppi da recuperare, la
rimozione di strati di guaina fino alle tavelle.

Successivamente si procedera alla verifica delle tavelle, la loro pulizia, la rimozione di
quelle rotte e la loro sostituzione, la verifica delle teste delle capriate con interventi di
ripristino se necessario, la posa di un doppio tavolato per rendere la copertura calpestabile,
la posa di un doppio strato di guaina e la rimessa in opera del manto in coppi di recupero
con fermacoppo e parapesseri (integrando i coppi irrecuperabili).

Si terminera con il rimontaggio del sistema parafulmine. E' prevista la revisione del sistema
di smaltimento delle acque meteoriche (pluviali e grondaie oltre che converse sul camino).
Si procedera alla pulizia dell'estradosso dei soffitti lignei, al trattamento antitarlo delle
strutture lignee di copertura, alla revisione puntuale dei nodi delle capriate e alla verifica

dei travetti se necessario integrandoli.
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PARERI ED AUTORIZZAZIONI.
Pareri e autorizzazioni:
In relazione allo stato dei vincoli o alla natura delle opere, € stato acquisito parere

obbligatorio

Etnoantropologici per le province di

by

della competente Soprintendenza per i Beni

prot.n.2419 del 12/07/2013.

CARATTERISTICHE ECONOMICO - FINANZIARIE
La spesa complessiva per l'intervento é di € 150.000,00.

Storici,

QUADRO ECONOMICO

CASA DEL PETRARCA
RESTAURO DELLE DECORAZIONI DELLE STANZE DEL PIANO PRIMO
STANZA 3,4ES

COSTI DI SICUREZZA

RESTAURO STANZA 3 (DELLE METAMORFOSI) € 3645433
IRESTAURO STANZA 4 (DI CLEOPATRA) € 23.366,60
IRESTAURD STANZA 5 (DELLE VISIONI) € 2932548
COPERTURA € 17.452,04
COSTI DI SICUREZZA € 5.774,29
TOTALE €112.372,74
I Lavori a base d'asta
|Lavori €106.598,45
Oneri per la sicurezza € 577429
Totale Lavori €112.372,74

Somme a disposizione

Iva per Decorazioni 22% €24.722,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% €2.247,45
Incarichi professionali per direzione operativa restauratore e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione £ 6.000,00
Imprevisti €£1.256,62
Accordi Bonari 3% €3371,18
Tassa Autorita di Vigilanza € 30,00
Totale Somme €37.627,26
Totale Complessivo € 150.000,00

Artistici

ed

Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota
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