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Comune di Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL

PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

3” via Tommaseo, 60 COPERTURA
%ﬁgﬁ&é’ 35131 Padova
Stima dei costi della sicurezza
N. 5 PREZZO IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA
1 PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
7.12 PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA Le zone decoese e pulverulente
saranno dapprima consolidate previe prove preliminari per determinare il prodotto ed il
metodo piu adatti all'operazione.Si propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non si individua la presenza di pigmenti
rameici come I'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce spenta che ne potrebbe
comportarne I'annerimento (o comunque provocare alterazioni). In alternativa si propone
un preconsolidamento con soluzioni di idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a pennello attraverso carta giapponese e
mediante tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo Blitz-fix per la riadesione delle
scaglie e scodelline di pellicola pittorica
26,6 26,600
Totale mq 26,600 0,00 0,00
2 PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
7.12 PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA Le zone decoese e pulverulente
saranno dapprima consolidate previe prove preliminari per determinare il prodotto ed il
metodo piu adatti all'operazione.Si propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non si individua la presenza di pigmenti
rameici come I'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce spenta che ne potrebbe
comportarne I'annerimento (o comunque provocare alterazioni). In alternativa si propone
un preconsolidamento con soluzioni di idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a pennello attraverso carta giapponese e
mediante tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo Blitz-fix per la riadesione delle
scaglie e scodelline di pellicola pittorica
40,27 40,270
Totale mq 40,270 0,00 0,00
3 PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
7.12 PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA Le zone decoese e pulverulente
saranno dapprima consolidate previe prove preliminari per determinare il prodotto ed il
metodo piu adatti all'operazione.Si propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non si individua la presenza di pigmenti
rameici come l'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce spenta che ne potrebbe
comportarne I'annerimento (o comunque provocare alterazioni). In alternativa si propone
un preconsolidamento con soluzioni di idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a pennello attraverso carta giapponese e
mediante tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo Blitz-fix per la riadesione delle
scaglie e scodelline di pellicola pittorica
20,05 20,050
Totale mq 20,050 0,00 0,00
4 SPOLVERATURA DI AFFRESCHI
7.13 SPOLVERATURA
Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con pennelli a setola morbida per rimuovere
le polveri ed il particellato atmosferico depositatosi sulla superficie pittorica e
successivamente con spugne in lattice per eliminare il particellato pit coerente.
26,6 26,600
Totale mq 26,600 0,00 0,00
5 SPOLVERATURA DI AFFRESCHI
7.13 SPOLVERATURA
Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con pennelli a setola morbida per rimuovere
le polveri ed il particellato atmosferico depositatosi sulla superficie pittorica e
successivamente con spugne in lattice per eliminare il particellato pit coerente.
40,27 40,270
Totale mq 40,270 0,00 0,00
6 SPOLVERATURA DI AFFRESCHI
7.13 SPOLVERATURA
Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con pennelli a setola morbida per rimuovere
le polveri ed il particellato atmosferico depositatosi sulla superficie pittorica e
successivamente con spugne in lattice per eliminare il particellato pit coerente.
20,05 20,050
Totale mq 20,050 0,00 0,00
7 PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE
7.14 PULITURA
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Stima dei costi della sicurezza

COPERTURA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

7.14

7.14

10
7.15

11
7.15

L'operazione di pulitura sara completata con acqua distillata e spugne morbide naturali.Se
necessario si potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a tampone con carbonato
d’ammonio in soluzione acquosa (previe prove preliminari per determinarne la iluizione) cui
seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello
sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con spugne naturali di mare. Lungo
le microfessurazioni sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in modo da
eliminare ogni residuo di particellato nero accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere estremamente rispettosa della materia e
continuamente monitorata per evitare anche la pit piccola perdita del materiale pittorico.

26,6
Totale mq

PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE

PULITURA

L'operazione di pulitura sara completata con acqua distillata e spugne morbide naturali.Se
necessario si potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a tampone con carbonato
d’ammonio in soluzione acquosa (previe prove preliminari per determinarne la iluizione) cui
seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello
sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con spugne naturali di mare. Lungo
le microfessurazioni sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in modo da
eliminare ogni residuo di particellato nero accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere estremamente rispettosa della materia e
continuamente monitorata per evitare anche la piu piccola perdita del materiale pittorico.

40,27
Totale mq

PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE

PULITURA

L'operazione di pulitura sara completata con acqua distillata e spugne morbide naturali.Se
necessario si potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a tampone con carbonato
d’ammonio in soluzione acquosa (previe prove preliminari per determinarne la iluizione) cui
seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello
sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con spugne naturali di mare. Lungo
le microfessurazioni sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in modo da
eliminare ogni residuo di particellato nero accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere estremamente rispettosa della materia e
continuamente monitorata per evitare anche la pil piccola perdita del materiale pittorico.

20,05
Totale mq

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA

CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita sara eseguito dopo un‘accurata
battitura manuale per individuare le zone di distacco ed una puntuale mappatura delle
stesse.La riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso peso specifico, esenti da Sali
efflorescibili (PLM-A della CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso crepe gia esistenti o fori appositamente
praticati. Dopo le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle iniezioni consolidanti,
saranno applicati, se necessario, sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento degli ingiallimenti che si potranno
produrre (Calcolato sul 30% della superficie).

8
Totale mq

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA

CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita sara eseguito dopo un’accurata
battitura manuale per individuare le zone di distacco ed una puntuale mappatura delle
stesse.La riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso peso specifico, esenti da Sali
efflorescibili (PLM-A della CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso crepe gia esistenti o fori appositamente
praticati. Dopo le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle iniezioni consolidanti,
saranno applicati, se necessario, sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento degli ingiallimenti che si potranno
produrre (Calcolato sul 30% della superficie).

12,08

26,600

26,600

40,270

40,270

20,050

20,050

8,000

8,000

12,080

0,00
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0,00

0,00

0,00
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12
7.15

13
7.16

14
7.16

15
7.16

16
7.17

17
7.17

Totale mq

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA

CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita sara eseguito dopo un’accurata
battitura manuale per individuare le zone di distacco ed una puntuale mappatura delle
stesse.La riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso peso specifico, esenti da Sali
efflorescibili (PLM-A della CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso crepe gia esistenti o fori appositamente
praticati. Dopo le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle iniezioni consolidanti,
saranno applicati, se necessario, sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento degli ingiallimenti che si potranno
produrre (Calcolato sul 30% della superficie).

6,02
Totale mq

STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI Le vecchie stuccature non verranno
rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: |'operazione provocherebbe infatti la
manomissione di un intervento ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le micro
e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti
con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale. Le crepe di piccola entita
saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo (Calcolato sul
30% della superficie).

8
Totale mq

STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI Le vecchie stuccature non verranno
rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: I'operazione provocherebbe infatti la
manomissione di un intervento ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le micro
e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti
con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale. Le crepe di piccola entita
saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo (Calcolato sul
30% della superficie).

12,08
Totale mq

STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI Le vecchie stuccature non verranno
rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: 'operazione provocherebbe infatti la
manomissione di un intervento ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le micro
e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti
con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale. Le crepe di piccola entita
saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo (Calcolato sul
30% della superficie).

6,02
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di ritocco pittorico cui seguira il ritocco
vero e proprio secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della competente
Soprintendenza. Si propone tuttavia di procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o * chiudere” eventuali parti mancanti. Le antiestetiche
colature d'acqua saranno tuttavia integrate con un leggero sottotono in modo da riproporre
I'unitarieta della decorazione senza tuttavia operare con false ricostruzioni.Il ritocco pittorico
sara eseguito con colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton), poiché
perfettamente reversibili.

26,6
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di ritocco pittorico cui seguira il ritocco
vero e proprio secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della competente
Soprintendenza. Si propone tuttavia di procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o ™ chiudere” eventuali parti mancanti. Le antiestetiche
colature d'acqua saranno tuttavia integrate con un leggero sottotono in modo da riproporre
I'unitarieta della decorazione senza tuttavia operare con false ricostruzioni.Il ritocco pittorico
sara eseguito con colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton), poiché

12,080

6,020

6,020

8,000

8,000

12,080

12,080

6,020

6,020

26,600

26,600
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0,00

0,00
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18
7.17

19
7.25

20
9.1

21
9.1

perfettamente reversibili.
40,27
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di ritocco pittorico cui seguira il ritocco
vero e proprio secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della competente
Soprintendenza. Si propone tuttavia di procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o * chiudere” eventuali parti mancanti. Le antiestetiche
colature d'acqua saranno tuttavia integrate con un leggero sottotono in modo da riproporre
I'unitarieta della decorazione senza tuttavia operare con false ricostruzioni.Il ritocco pittorico
sara eseguito con colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton), poiché
perfettamente reversibili.

20,05
Totale mq

RESTAURO CAMINETTO DECORATO SALA DI CLEOPATRA

Restauro del caminetto della sala di venere nelle sue componenti lapidee (architravi,
sostegni, piedritti, fondale, pavimento), nelal parti interne, esterne, frontali e laterali
comprendente la

PULITURA A SECCO DELLA SUPERFICIE

Sara dapprima effettuata la rimozione delle impurita e dei depositi di nerofumo mediante
una accurata pulitura a secco con pennelli morbidi e con I'impiego di spugne sintetiche (tipo
whishab).

CONSOLIDAMENTO

Le zone decoese e disgregate saranno consolidate con apposito prodotto a base di silicato
di etile steso a pennello e per percolazione mantenendo la superficie sempre bagnata in
modo da impedire I'evaporazione del solvente.

L'intervento e stato ripetuto fino a rifiuto in modo cosi di avere la garanzia che
I'impregnazione abbia raggiunto la massima profondita possibile.

PULITURA

L'intera superficie verra pulita con acqua distillata erogata a bassa pressione e spugne
morbide naturali di mare. Per la rimozione di depositi coerenti e lo sporco concrezionato si
ricorrera ad una pulitura con soluzioni a base di acqua distillata e leggeri tensioattivi
(sapone di Marsiglia) e con l'ausilio di spazzolini e spugne morbide.

La crosta nera invece verra rimossa mediante applicazioni di impacchi di carbonato
d'ammonio in soluzione acquosa, supportato da polpa di cellulosa, lasciati agire per il tempo
necessario ad ammorbidire e rimuovere le sostanze estranee da eliminare.

Seguira un risciacquo con acqua deionizzata e I'asportazione completa del materiale
carbonioso con I'ausilio di spazzolini morbidi e bisturi

STUCCATURA

1l risarcimento di fessurazioni, fatturazioni e mancanze verranno eseguiti mediante impasti a
base di malta pietra di calce priva di sali ed impurita opportunamente additivata con polveri
di pietra macinata di colorazione e granulometria simile a quella originale limitrofa.
STESURA DI VELATURE DI RACCORDO

Seguira l'integrazione a tono delle stuccature con la stesura di leggere velature e a calce in
modo da raccordarsi gradatamente con il colore del materiale lapideo originale circostante.

1
Totale a corpo

PULITURA PRELIMINARE FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA PRELIMINARE Sara innanzitutto eseguita una generale leggera spolveratura con
pennelli morbididissimi in modo da rimuovere il pit possibile le polveri ed il particellato
atmosferico incoerente senza interferire sulla delicata pellicola pittorica. Per il deposito
polveroso pill coerente saranno utilizzate delle speciali spugne in lattice del tipo wishab
tamponando con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo sporco lasciando
inalterata la pellicola pittorica originale molto decorsa

48,88
Totale mq

PULITURA PRELIMINARE FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA PRELIMINARE Sara innanzitutto eseguita una generale leggera spolveratura con
pennelli morbididissimi in modo da rimuovere il piti possibile le polveri ed il particellato
atmosferico incoerente senza interferire sulla delicata pellicola pittorica. Per il deposito
polveroso pill coerente saranno utilizzate delle speciali spugne in lattice del tipo wishab
tamponando con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo sporco lasciando
inalterata la pellicola pittorica originale molto decorsa

45,02
Totale mq

40,270

40,270
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20,050

1,00

1,00

48,880

48,880

45,020

45,020
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0,00

0,00

0,00
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22
9.2

23
9.2

24
9.3

25
9.3

26
9.4

27
9.4

28
9.5

DISCIALBO FINTA TAPPEZZERIA

DISCIALBO I residui delle scialbature verranno rimossi, previe campionature per
determinare la scelta della soluzione ed i tempi di azione pil idonei. Si propongono le
seguenti soluzioni: _rimozione a bisturi (con estrema cautela, per non interferire sulla
pellicola pittorica sottostante molto fragile e delicata) _ rimozione con compresse di
cellulosa imbevute di sali inorganici a basso potere complessate (carbonato d’'ammonio in
blanda soluzione acquosa addizionato con EDTA) (Calcolato sul 30% della superficie)

14,66
Totale mq

DISCIALBO FINTA TAPPEZZERIA

DISCIALBO I residui delle scialbature verranno rimossi, previe campionature per
determinare la scelta della soluzione ed i tempi di azione pil idonei. Si propongono le
seguenti soluzioni: _rimozione a bisturi (con estrema cautela, per non interferire sulla
pellicola pittorica sottostante molto fragile e delicata) _ rimozione con compresse di
cellulosa imbevute di sali inorganici a basso potere complessate (carbonato d’ammonio in
blanda soluzione acquosa addizionato con EDTA) (Calcolato sul 30% della superficie)

13,51
Totale mq

PRECONSOLIDAMENTO FINTA TAPPEZZERIA

PRECONSOLIDAMENTO Le zone decoese e pulverulente saranno quindi consolidate previe
prove preliminari per determinare il prodotto ed il metodo pit adatti all'operazione: il
prodotto da utilizzare sara quindi scelto in base agli esiti delle prove eseguite.Si propone di
utilizzare una micro-emulsione acrilica in base acquosacome quella della Calchera San
Giorgio specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua distillata cui sara aggiunta una
percentuale di alcol isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita ed applicata
per nebulizzazione (Calcolato sul 30% della superficie).

14,66
Totale mq

PRECONSOLIDAMENTO FINTA TAPPEZZERIA

PRECONSOLIDAMENTO Le zone decoese e pulverulente saranno quindi consolidate previe
prove preliminari per determinare il prodotto ed il metodo piti adatti all'operazione: il
prodotto da utilizzare sara quindi scelto in base agli esiti delle prove eseguite.Si propone di
utilizzare una micro-emulsione acrilica in base acquosacome quella della Calchera San
Giorgio specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua distillata cui sara aggiunta una
percentuale di alcol isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita ed applicata
per nebulizzazione (Calcolato sul 30% della superficie).

13,51
Totale mq

PULITURA FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA Seguira una pulitura con acqua demineralizzata stesa a pennello, previa
interposizione di un doppio strato di carta giapponese per evitare eventuali trascinamenti
del colore, che verra effettuata attraverso leggere tamponature con spugne morbide. Nei
punti in cui il deposito risultera pill coerente e concrezionato si procedera invece mediante
I'applicazione, sempre previa interposizione di carta giapponese, di carbonato d’'ammonio in
soluzione acquosa (al 5%) cui seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa
pressione; la rimozione dello sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con
spugne naturali di mare

48,88
Totale mq

PULITURA FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA Seguira una pulitura con acqua demineralizzata stesa a pennello, previa
interposizione di un doppio strato di carta giapponese per evitare eventuali trascinamenti
del colore, che verra effettuata attraverso leggere tamponature con spugne morbide. Nei
punti in cui il deposito risultera pili coerente e concrezionato si procedera invece mediante
I'applicazione, sempre previa interposizione di carta giapponese, di carbonato d’'ammonio in
soluzione acquosa (al 5%) cui seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa
pressione; la rimozione dello sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con
spugne naturali di mare

45,02
Totale mq

CONSOLIDAMENTO
CONSOLIDAMENTO Sara effettuato un consolidamento in profondita (al fine di

14,660

14,660

13,510

13,510

14,660

14,660

13,510

13,510

48,880

48,880

45,020

45,020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COPERTURA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

29
9.5

30
9.6

31
9.6

32
9.7

33
9.7

34
10.1

35
10.1

ristabilimento dell’adesione tra il supporto murario e l'intonaco, e tra l'intonaco e
I'intonachino), mediante iniezioni di maltine a base di calce idraulica destalinizzata a basso
peso specifico (PLM-AL o LEDAN TB1).

48,88
Totale mq

CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO Sara effettuato un consolidamento in profondita (al fine di
ristabilimento dell’adesione tra il supporto murario e l'intonaco, e tra l'intonaco e
I'intonachino), mediante iniezioni di maltine a base di calce idraulica destalinizzata a basso
peso specifico (PLM-AL o LEDAN TB1).

45,02
Totale mq

STUCCATURA LACUNE E FESSURAZIONIE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI Le vecchie stuccature non verranno
rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: |'operazione provocherebbe infatti la
manomissione di un intervento ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le micro
e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti
con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale. Le crepe di piccola entita
saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo (Calcolato sul
15% della superficie).

7,33
Totale mq

STUCCATURA LACUNE E FESSURAZIONIE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI Le vecchie stuccature non verranno
rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: I'operazione provocherebbe infatti la
manomissione di un intervento ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le micro
e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti
con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale. Le crepe di piccola entita
saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo (Calcolato sul
15% della superficie).

6,75
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Le abrasioni e le mancanze della pellicola pittorica saranno integrate
a tono per mezzo di leggere velature di colore, in modo di non interferire con l'originale pur
ottenendo una maggiore omogeneita cromatica e una completa leggibilita dei dipinti Le
decorazioni a finta tappezzeria sbiadite o0 completamente abrase, visto il loro carattere di
ripetitivita e serialita, saranno riproposte attraverso un‘indicazione cromatica stilizzata delle
linee principali sempre attraverso con stesura di leggere velature di colore.Verranno
utilizzati colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton).

48,88
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Le abrasioni e le mancanze della pellicola pittorica saranno integrate
a tono per mezzo di leggere velature di colore, in modo di non interferire con l'originale pur
ottenendo una maggiore omogeneita cromatica e una completa leggibilita dei dipinti Le
decorazioni a finta tappezzeria sbiadite o0 completamente abrase, visto il loro carattere di
ripetitivita e serialita, saranno riproposte attraverso un‘indicazione cromatica stilizzata delle
linee principali sempre attraverso con stesura di leggere velature di colore.Verranno
utilizzati colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton).

45,02
Totale mq

PULITURA

PULITURA

La pulitura sara effettuata attraverso leggere tamponature con spugne di mare inumidite
con acqua distillata, previa interposizione di carta giapponese, in modo da asportare
completamente il deposito polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso degli anni

46,8
Totale mq

PULITURA
PULITURA

48,880

48,880

45,020

45,020

7,330

7,330

6,750

6,750

48,880

48,880

45,020

45,020

46,800

46,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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La pulitura sara effettuata attraverso leggere tamponature con spugne di mare inumidite
con acqua distillata, previa interposizione di carta giapponese, in modo da asportare
completamente il deposito polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso degli anni
33,39 33,390
Totale mq 33,390 0,00 0,00
36 PULITURA
10.1 PULITURA
La pulitura sara effettuata attraverso leggere tamponature con spugne di mare inumidite
con acqua distillata, previa interposizione di carta giapponese, in modo da asportare
completamente il deposito polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso degli anni
22,2 22,200
Totale mq 22,200 0,00 0,00
37 TRATTAMENTO ANTITARLO
10.2 TRATTAMENTO ANTITARLO
Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti xilofagi, si procedera con un
trattamento localizzato di antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori del prodotto
disinfestante
46,8 46,800
Totale mq 46,800 0,00 0,00
38 TRATTAMENTO ANTITARLO
10.2 TRATTAMENTO ANTITARLO
Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti xilofagi, si procedera con un
trattamento localizzato di antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori del prodotto
disinfestante
33,39 33,390
Totale mq 33,390 0,00 0,00
39 TRATTAMENTO ANTITARLO
10.2 TRATTAMENTO ANTITARLO
Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti xilofagi, si procedera con un
trattamento localizzato di antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori del prodotto
disinfestante
22,2 22,200
Totale mq 22,200 0,00 0,00
40 CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
10.3 CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento e interessato da sollevamenti in
scaglie del colore verra effettuato un consolidamento utilizzando dell’alcool polivinilico
sciolto in acqua distillata con “diluizioni” differenziate in base al grado decoesione o di
eventuali distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di carta giapponese
9,35 9,350
Totale mq 9,350 0,00 0,00
41 CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
10.3 CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento e interessato da sollevamenti in
scaglie del colore verra effettuato un consolidamento utilizzando dell‘alcool polivinilico
sciolto in acqua distillata con “diluizioni” differenziate in base al grado decoesione o di
eventuali distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di carta giapponese
6,68 6,680
Totale mq 6,680 0,00 0,00
42 CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
10.3 CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento e interessato da sollevamenti in
scaglie del colore verra effettuato un consolidamento utilizzando dell‘alcool polivinilico
sciolto in acqua distillata con “diluizioni” differenziate in base al grado decoesione o di
eventuali distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di carta giapponese
2 2,000
Totale mq 2,000 0,00 0,00
43 FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO
10.4 la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti in legno che mostrano instabilita

-7-



“@ Comune di Padova LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
COPERTURA

PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA
J“ % via Tommaseo, 60
%\ﬁﬁ&é’ 35131 Padova

Stima dei costi della sicurezza

N. 0 PREZZO IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA

verranno fissate utilizzando come adesivo della colla animale forte o della colla vinilica
(Vinavil blu specifico per il legno) per singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1 1,00
Totale cad 1,00 0,00 0,00

44 FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO

10.4 la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti in legno che mostrano instabilita

verranno fissate utilizzando come adesivo della colla animale forte o della colla vinilica

(Vinavil blu specifico per il legno) per singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1 1,00
Totale cad 1,00 0,00 0,00

45 FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO

10.4 la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti in legno che mostrano instabilita

verranno fissate utilizzando come adesivo della colla animale forte o della colla vinilica

(Vinavil blu specifico per il legno) per singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1 1,00
Totale cad 1,00 0,00 0,00

46 STUCCATURA LIGNEA

10.5 1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara realizzata con un impasto di polpa

di carta e colla vinilica diluita in acqua per le mancanze piu profonde, con gesso di Bologna

e colla di coniglio per le mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi portate a

livello dell’originale con il bisturi

7,01 7,010
Totale mq 7,010 0,00 0,00

47 STUCCATURA LIGNEA

10.5 1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara realizzata con un impasto di polpa
di carta e colla vinilica diluita in acqua per le mancanze piu profonde, con gesso di Bologna
e colla di coniglio per le mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi portate a
livello dell’originale con il bisturi

5 5,000

Totale mq 5,000 0,00 0,00

48 STUCCATURA LIGNEA

10.5 1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara realizzata con un impasto di polpa
di carta e colla vinilica diluita in acqua per le mancanze pil profonde, con gesso di Bologna
e colla di coniglio per le mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi portate a
livello dell'originale con il bisturi

3 3,000
Totale mq 3,000 0,00 0,00

49 REINTEGRAZIONE PITTORICA

10.6 REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria all'insieme e di ridurre l'interferenza visiva
delle abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita un‘integrazione pittorica con pigmenti a
base di terre naturali stemperati con resine acriliche attraverso un leggero sottotono.

7,01 7,010
Totale mq 7,010 0,00 0,00

50 REINTEGRAZIONE PITTORICA

10.6 REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria all'insieme e di ridurre I'interferenza visiva
delle abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita un‘integrazione pittorica con pigmenti a
base di terre naturali stemperati con resine acriliche attraverso un leggero sottotono.

6,68 6,680
Totale mq 6,680 0,00 0,00

51 REINTEGRAZIONE PITTORICA

10.6 REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria all'insieme e di ridurre I'interferenza visiva
delle abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita un‘integrazione pittorica con pigmenti a
base di terre naturali stemperati con resine acriliche attraverso un leggero sottotono.

5 5,000
Totale mq 5,000 0,00 0,00
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52
11.1

53
11.4

54
11.5

55
11.7

56
11.8

MANUTENZIONE COPERTURA

Rimozione delle tegole curve, accurato accatastamento di quelle riutilizzabili e
abbassamento al piede del cantiere dei materiali di scarto, compresi gli oneri di discarica e
ogni altro onere e accessorio;

smontaggio di eventuale guaina o isolante e trasporto a discarica;

smontaggio delle prime due file di tavelle se necessario per la verifica delle tested elle travi
o la realizzazione di cordolo armato in acciaio o insreimento di catene e tiranti;

sostituzione di tavelle ammalorate o lesionate fino alla precentuale del 10%;

pulizia dell'estradosso delle stesse;

messa in opere di doppio tavolato stratificato con fibre ordinate OSB dello spessore di 19
mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alal struttura
inferiore, posate con fibre ortogonali agli appoggi, comprese clips metalliche di ripartizione,
tagli, sfridi, formazione di fori, chioderia;

fep di doppia guiana impermeabilizzante ardesiata velovetro sp 4 mm a doppio strato;

posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente copertura, compresa
la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono stato di conservazione,
eseguita a filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e
compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di
displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro
zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di
gronda, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. Compresi la fep di fermacoppo e griglia
antiapssero. Con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi.

135
Totale mq

PULIZIA E TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DI STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA
Pulizia elementi lignei quli tyravi e travetti mediante spazzolatura con spazzole di acciaio a
fili morbidi o di saggina e successiva aspirazione e trattamento antiparassitario di superficie
ligne adi copertura mediante prodotto a base di permetrina applicata a apennello con
azione antisetticida e antifughincida in ragione di 400gr/mq. nel prezzo si intendono
compresi diluente, paini di lavoro, abbassamento e sgombero.

120
Totale mq

PULIZIA ESTRADOSSI SOFFITTI
Pulizia di estradossi di soffitti in arelle o lignei decorati con asporto di tutti i detriti e di tutte
le parti incoerenti con idonea aspirapolvere o spazzole. Compreso sgombero e trasporto a
discarica dei materiali di risulta.

95
Totale mq

NASTRO FORATO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di nastro forato in acciaio classe S350 GD e sezione 80 mm x 1.5 mm tipo
Rothoblaas PF400080. Sono compresi gli oneri per il fissaggio dei nastri di controvento alla struttura
lignea. Misurazione: lunghezza effettiva degli elementi metallici. Comprese inoltre tutte quelle opere
¢ oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

150
Totale m

CUCITURE ARMATE CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO

Realizzazione di rinforzo puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316
provviste di marcatura CE, installate con tecnologia Helifix® in apposito foro pilota nell’elemento
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in
opera mediante apposito Mandrino Steel DryFix® 10 a percussione, — tipo STEEL DRYFIX® 10 di
Kerakoll S.p.A. — caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,5 kN, tensione
di trazione a rottura > 1100 MPa; carico di rottura a taglio > 12 kN; modulo elastico > 150 GPa;
deformazione ultima a rottura 5,5%; area nominale 14,5 mm?.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi: 1) eventuale trattamento di ripristino e preparazione delle
superfici ammalorate; 2) realizzazione del foro pilota di diametro 8 mm, in funzione della lunghezza
della barra e della natura del materiale di supporto (operazione compresa); 3) installazione della barra
all’interno del foro (numero, profondita di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) mediante
apposito mandrino Steel Dryfix di Kerakoll S.p.A. ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza
della barra (operazione compresa) ; d) stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 998-2 — G/
M15, EN 998-1 — GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 — R1 PCC — tipo GEOCALCE® FINO di Kerakoll
S.p.A. —. Il prezzo ¢ calcolato a metro lineare di barra con lunghezze variabili fino a metri 1.
Materiale effettivamente posto in opera.

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

135,000

135,000

120,000

120,000

95,000

95,000

150,000

150,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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57
11.9

58
11.10

59
11.13

60
11.15

61
11.16

62
S.1

Sono esclusi: I’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento; tutti i sussidi necessari per I’esecuzione
dei lavori." Marchi e prodotti indicati sono identificativi delle caratteristiche richieste e non possono
essere proposti prodotti similari. Il prezzo comprende I'allestimento il nolo l'uso e lo smontaggio degli
impalcati necessari all'esecuzione delle lavorazioni.

30
Totale m

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di progetto e
strutturali, costituiti da tondi in ferro completi di filettatura alle estremita, piastre di ancoraggio, pezzi
speciali, bulloneria, compresi altresi I’esecuzione dei fori nella muratura, il tensionamento, la
sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, due mani di colore antiruggine
sulle parti metalliche rimaste in vista, i tagli, gli sfridi, le saldature, compresi inoltre gli oneri per
I’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

149,78
Totale Kg

RICOSTRUZIONE TESTE AMMALORATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in corrispondenza
delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad
aderenza migliorata, mediante asportazione del materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione
di casseforme con modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura
costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton
epossidico per legno, compreso stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite
sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il disarmo, pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle
lesioni, fessure, trapanature si intendono compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro

40
Totale dmc

RIPARAZIONE LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME

Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle murature in pietrame mediante allargamento
delle lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo delle parti friabili, pulizia con getto
d'acqua, procedendo dall'alto verso il basso, rifacimento della muratura con pietre aventi
caratteristiche simili o con mattoni pieni e con malta di cemento a completo riempimento, compreso
rimozione della muratura instabile, sigillatura delle fughe con malta di cemento, ponteggi, spacco
delle pietre e dei mattoni, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita
di discarica, compresi inoltre gli oneri per I’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di
lavoro.

3
Totale mc

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO PARAFULMINE

Smontaggio e successivo riposizionamento dell'impianto parafulmine della copertura oggetto di
intervento. Compresi ¢ compensati gli oneri per la rimozione e ricollocamento degli elementi smossi,
la sostituzione di quelli danneggiati, I'accatastamento a terra in luogo protetto ed al sicuro da rischi di
furto del materiale; sono altresi compresi gli oneri per allarmare 'area di stoccaggio degli elementi.
Comprese inoltre tutte quelle opere e oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1
Totale a corpo

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TAVELLINE IN COTTO

Smontaggio e successivo riposizionamento delle tavelline in cotto. Compresi e compensati gli oneri
per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o
mancanti (fino a un massimo del 20%), l'accatastamento a terra in luogo protetto ed al sicuro da
rischi di furto del materiale; sono altresi compresi gli oneri per allarmare 'area di stoccaggio degli
elementi.

Misurazione: area effettiva della zona di interesse. Comprese inoltre tutte quelle opere e oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. il tutto per interventi puntuali su singole
travi, travetti, teste.

20
Totale mq

Oneri speciali

ONERI DI SICUREZZA

Compartimentazione stanze oggetto di restauro

Chiusura e compartimentazione, con segregazione delle stanze con idonee transenne e
segnaletica di interdizione e pericolo. Per tutta la durata del cantiere e per tutti i locali
interessati

30,000

30,000

149,780

149,780

40,00

40,00

3,000

3,000

1,00

1,00

20,000

20,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Comune di Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL

PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

via Tommaseo, 60

35131 Padova

Stima dei costi della sicurezza

COPERTURA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

63
S.2

64
S.3

65
S.4

66
S.6

67
S.7

68
S.8

69
S.9

70
S.10

Totale a corpo

Cartelli di pericolo

Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare; (rif. Art. Z.01.26.b prezziario Regione Veneto). Nolo per tutta la durata del
cantiere.

10
Totale ora

Estintore portatile

Estintore portatile a polvere ed omologato (DM 20-12-1992) montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzioneperiodica prevista
per legge. Costo mensile. Rif. Art. Z.01.71.a Prezziario regione Veneto)

4
Totale n

Estintore portatile CO2

Estintore portatile a CO2 da kg5 omologato (DM 20-12-1992) montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile. Rif. Art. Z.01.72.00 Prezziario regione Veneto)

1
Totale n

Trabatelli per tutta la durata del cantiere

Nolo di due trabatelli mobili in tubolare completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.
Trabattello mobile a tre piani con altezza utile di lavoro 7,2m (rif. art. Z.01.84.b Prezziario
Regione Veneto) per tutta la durata dei lavori e per tutti gli interventi che la DI riterra
opportuno ordinare nel cantiere (anche a sequito di varianti)

1
Totale a corpo

Parapetti di sicurezza copertura

Parapetti di sicurezza con telo antipolvere e rete di protezione contro la caduta di materiale
dallalto, da posarsi con uso di trabatello o cesta a discrezione dellimpresa esecutrice, lungo
le linee di gronda e la linea di falda verso la strada per manutenzione tratto di copertura
compreso il fissaggio a muro secondo le direttive impartite dalla DL. e stuccatura finale dei
fori. Metri lineari circa 40. secondo il perimetro eveidanziato nei disegni di progetto e della
sicurezza. E'compresa la realizzazione di una mantovana di sicurezza anticaduta nel
perimetro della loggia del corpo ingresso al piano primo su tutti e tre i lati, secodno quanto
evidenziato negli elaborati grafici allegati al PSC.

1
Totale a corpo

Ponteggio a torre per copertura

formazione di torre in ponteggio modulare con scale, ponti e sottoponti di due moduli
paralleli per installazione scala di servizio e argano per scarico detriti, compreso I'onere di
calcolo strutturale di ingegnere abilitato e messa a terra. Il tutto protetto con telo
antipolvere e segnaletica di interdizione e sicurezza.

1
Totale a corpo

rete anticaduta intervento copertura

Fornitura e installazione di rete di sicurezza anticaduta da posizionare sull'intradosso della
copertura, comprese le andatoie da posizionare sull'orditura delle delle travi del
controsoffitto per consentire le operazioni di installazione. Il tutto compreso anche la fep di
telo antipolvere dacollocare sopra la rete per difendere i soffitti da caduta di macerie e
polveri.

1

Totale a corpo
tavolato di sicurezza
Fornitura e posa di fascia di tavolato provvisorio per la'eventuale rimozione in sicurezza di

tevelle in laterizio ammalorate o lesionate da sostituire e successiva posa delle nuove
tavelle in laterizio da eseguirsi in porzioni verticali di m 2,00 per giornata, da spostarsi pit

A RIPORTARE

1,00

1,00

10,00

10,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

150,00

5,32

2,95

14,42

2.000,00

1.000,00

1.300,00

700,00

150,00

53,20

11,80

14,42

2.000,00

1.000,00

1.300,00

700,00

5.229,42
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%ﬁ Comune di Padova LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA
3 E via Tommaseo, 60 COPERTURA
w 35131 Padova
Stima dei costi della sicurezza
N. ] PREZZO IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA
RIPORTO 5.229,42
volte lungo la linea di falda secondo I'andamento dei lavori. Il tutto compreso di
manodopera e materiale. Il tutto per tutte e due la falde oggetto di intervento
1 1,00
Totale a corpo 1,00 250,00 250,00
71 Incontri periodici di sicurezza
S.11 Incontri periodici di sicurezza (rif. Art. Z.03.01.00 Preziario Regione Veneto)
4 4,00
Totale ora 4,00 28,52 114,08
72 Informazione dei lavoratori
S.12 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione
(rif. Art. Z.03.02.a Prezziario Regione Veneto)
4 4,00
Totale ora 4,00 20,66 82,64
73 Moviere
S.13 Informazione dei lavoratori operaio; impiego di operaio con funzione di movieri (rif. art.
2.03.02.b Prezziario Regione Veneto)
5 5,00
Totale ora 5,00 19,63 98,15
Totale Oneri speciali Euro 5.774,29
Importo Lavori Euro 5.774,29
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LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL

Comune di Padova
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

ey
3 E via Tommaseo, 60 COPERTURA
%éﬁﬁg: 35131 Padova
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) Oneri

Oneri speciali Euro 5.774,29
Totale oneri Euro 5.774,29

Padova i,

Il Progettista Il R.U.P.
Arch.Fabio Fiocco Arch.Domenico Lo Bosco
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