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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per ogge�o l’esecuzione di tu�e le opere, forniture e servizi occorren� per gli interven� di
segnale�ca ver�cale zona NORD.

AMMONTARE DELL'APPALTO
Per la realizzazione delle opere di segnale�ca si prevede un impegno di spesa complessivo di €.166.480,00.

Ai sensi del D.Lgs.36/23, i cos� della sicurezza non sono sogge8 a ribasso d’asta.

L’importo presun�vo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effe�o di variazioni nelle quan�tà delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.36/23, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi non contempla� nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultan�
dall'offerta.

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legisla�ve vigen� all’a�o esecu�vo delle
opere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le opere che formano ogge�o dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più
precise indicazioni che, all'a�o esecu�vo, potranno essere impar�te dalla D.L.:

I lavori previs� consistono nella:

- posa o rimozione sostegni stradali e portali;

- posa o rimozione segnali;

- posa pannelli integra�vi

- posa transenne

- posa pale8 parapedonali

- posa altri elemen� di arredo

- segnale�ca orizzontale (strisce, figure,  …)

AREA DI CANTIERE
Le aree concesse ad uso can�ere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove l'Amministrazione potesse o�enere la libera disponibilità di altre aree pubbliche o private essa potrà
concederle all'impresa, rimanendo però stabilito che questa non potrà richiedere alcun compenso qualora
l'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacen� che potessero o�enersi alle condizioni sopra espresse,
l'impresa non potrà occupare con il can�ere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del can�ere per deposi� di materiali od a�rezzi e quelle in genere occorren�
all'impresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa
senza diri�o a speciali compensi intendendosi che il corrispe8vo per la occupazione di de�e aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.
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Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere
libero ingresso al can�ere.

CONTABILITÀ DEI LAVORI
I lavori ogge�o del presente capitolato saranno contabilizza� secondo quanto stabilito dal D.Lgs.36/23.

Il contra�o d’appalto sarà s�pulato a misura.

PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'impresa provvederà alla condo�a effe8va dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e
adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigen� dei can�eri ed in
genere di tu�o il personale adde�o ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la
quale ha il diri�o di o�enere l'allontanamento dal can�ere di qualunque adde�o ai lavori senza l'obbligo di
specificarne il mo�vo e di rispondere delle conseguenze.

ONERI TECNICI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previs� dal Capitolato Generale e a quelli elenca� nello schema di contra�o, saranno a
carico dell'Appaltatore anche i seguen� oneri:

1) garan�re una squadra composta da un numero di operai sufficiente a garan�re l’a�uazione delle
lavorazioni in sicurezza sulla base del D.Lgs 81/08, del PSC come aggiornato dal CSE, dei POS
dell’imprese e comunque della norma�va e della buona prassi in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro anche con par�colare riguardo ai lavori stradali

2) garan�re l’esecuzione delle opere durante le ore no�urne qualora richiesto dalla D.L.; tali lavorazioni
saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi;

3) garan�re l’esecuzione delle opere ogge�o del presente appalto anche in tre dis�n� can�eri
contemporaneamente;

4) garan�re, senza maggiori oneri, l’esecuzione di interven� di �po localizzato

5) apporre le prescri�e segnalazioni diurne e no�urne mediante apposi� e prescri8 cartelli e fanali, al
fine di impedire infortuni e inciden�. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto
sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità
civile e penale;

6) provvedere all’impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
can�ere;

7) costruire eventuali pon� di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tu�e le opere provvisionali
occorren� per mantenere i passaggi pubblici e priva�;

8) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tu8 i
provvedimen� idonei a garan�re la sicurezza;

9) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei pon� di servizio e delle puntellature per la costruzione,
la riparazione o la demolizione dei manufa8 e per la sicurezza di eventuali uten� presen�;

10) assicurare il mantenimento con�nuo, in can�ere, di personale in quan�tà adeguata ad assicurare la
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ul�ma�, di ogni opera provvisionale, detri�, ecc.;

11) provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli
operai, dell'energia per luce e forza motrice, all’installazione degli apprestamen� igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

12) provvedere ad approntare in can�ere, o comunque garan�re, un adeguato locale di pronto soccorso;

____________________________________________________________________________________________________

2023-Segnale�ca Ver�cale NORD-ESECUTIVO-Capitolato.doc 4/28



              COMUNE  DI  PADOVA
            SETTORE LAVORI PUBBLICI
              Servizio Opere Infrastrutturali
                          Codice Fiscale 00644060287

Capitolato Speciale d’Appalto

“Segnale�ca ver�cale zona NORD” Anno 2023

13) me�ere a disposizione della D.L., o comunque garan�re, un adeguato ufficio di can�ere, riscaldato nel
periodo invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

14) provvedere, so�o la sua completa responsabilità, al ricevimento in can�ere, allo scarico ed al trasporto
nei luoghi di deposito situa� nell'interno del can�ere e a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L.,
nonché alla buona conservazione ed alla perfe�a custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto, rispe8vamente provvis� ed esegui� da altre Di�e per conto dell'Amministrazione. I
danni che, per cause dipenden� o per sua negligenza, fossero apporta� ai materiali forni� ed ai lavori
compiu� da altre Di�e, dovranno essere ripara� a carico esclusivo dell'Appaltatore. Quest’ul�mo si
obbliga a ado�are i provvedimen� di ricovero e conservazione di tu8 gli elemen� in ogni caso
connessi all'intervento, restando esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

15) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo
richies�, alla pulizia di tu8 i locali rela�vamente a ogni elemento tecnologico;

16) adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tu8 i provvedimen� necessari per prevenire gli infortuni,
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni
responsabilità civile e penale il personale della D.L. A tale scopo l'Appaltatore dovrà tempes�vamente
comunicare per iscri�o alla D.L. e all’Amministrazione il nomina�vo del Dire�ore Tecnico responsabile
di can�ere per il rispe�o delle sudde�e norme an�nfortunis�che;

17) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competen� Uffici
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi – APS S.p.A. – Se�ori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condo�e e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare
l'esecuzione delle opere e, in par�colare modo, l’incolumità degli operai adde8 ai lavori, restando fin
d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preven�vi nulla osta in tal senso;

18) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducen� le fasi più cara�eris�che dei lavori;

19) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in can�ere, di tu�e le prove che saranno ordinate
dalla D.L. I campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muni� di sigilli a firma del
Dire�ore dei Lavori e dell'Appaltatore;

20) comunicazione se8manale alla D.L. di tu8 i da� sulla mano d'opera, sui materiali, sulle a�rezzature e
su quanto altro fosse richiesto, u�lizza� nel can�ere;

21) garan�re la fornitura del libre�o dei ferri e dei disegni defini�vi, dove siano indicate tu�e le opere
eseguite, con tu8 gli elemen� necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'a�o
esecu�vo, dalla D.L., fornendo i rela�vi disegni;

22) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arreca� a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione
e la D.L.;

23) la fornitura di tu�e le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impian� e delle
singole apparecchiature;

24) la fornitura e l’installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle rela�ve apparecchiature e
impian� nelle centrali e nei pressi di tu8 i quadri ele�rici;

25) in caso di sos�tuzione di segnali di prescrizione, l’obbligo a carico dell’impresa senza ulteriori oneri
economici per l’amministrazione, di riportare nel retro del segnale, gli estremi dell’ordinanza di
apposizione;

26) provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smal�mento e/o recupero dei rifiu� provenien� da
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche e integrazioni,
dal D.P.R. 120/2017 e dalla L.R. del Veneto 3/2000. 
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Copia della documentazione rela�va allo smal�mento e/o recupero dovrà essere presentata al
Dire�ore dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a garan�re la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivan�
dall'amianto, secondo quanto stabilito dalla norma�va vigente in materia.

Tu�e le operazioni dovranno essere eseguite con a�rezzature e secondo modi tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95, dal il D.Lgs. n. 194/2005.(di
recepimento della dire8va 2002/49/CE) e L.R. del Veneto 21/99; qualora non sia possibile il rispe�o
dei limi� previs� dalla classificazione acus�ca, l'Appaltatore si dovrà munire di apposita
autorizzazione in deroga.

27) provvedere, a lavori ul�ma�, alla rimozione di ogni materiale curando che l’intera opera, comprese le
finiture, possano essere immediatamente u�lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. Il dire�ore
lavori, prima di procedere all’emissione del cer�ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge�e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre�o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora l’impresa non badasse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

28) provvedere a fornire tu8 materiali conformi alla Dire8va Prodo8 da Costruzione e successivo
Regolamento Prodo8 da Costruzione 305/2011/UE

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI
Area radicale

È definita come area radicale l’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi
è una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano l’approvvigionamento idrico e la stabilità
della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispe�o della pianta e deI suolo.

I lavori che interessano l’area radicale sono considera� lavori in prossimità degli alberi.

Obbligo di avviso e responsabilità

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi la Di�a appaltatrice o l’Ufficio competente, deve
darne avviso scri�o, anche a mezzo fax al Se�ore Verde.

L’appaltatore ha l’obbligo di informare i lavoratori delle seguen� norme e di affiggere in can�ere il “foglio
no�zie” previsto dalla delibera di CC n° 42 deI 23.3.1992.

L’appaltatore deve ado�are le precauzioni e rispe�are le prescrizioni di seguito indicate senza compenso
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilità di can�ere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi,
devono essere concordate con il Se�ore Verde Pubblico e Impian� Spor�vi, che impar�rà eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Di�a è responsabile per danni a cose e persone, conseguen� a sradicamen� di piante che abbiano subito
danneggiamen� degli appara� radicali neI corso dei lavori.

Lavori in prossimità di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga l’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art.5 deI Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lo�a
obbligatoria contro il Cancro colorato deI Platano -Ceratocys�s fimbriata–“ La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell’art.7 deI D.M. citato, gli inadempien� sono denuncia� all’Autorità Giudiziaria a norma
dell’art.500 deI Codice penale.
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Scavi

Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta.

Gli scavi che interessano l’area radicale non devono restare aper� più di una se8mana. Se dovessero
verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l’impresa deve tenere
conto di coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pare� dello scavo nella zona
delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori dell’area radicale salvo i casi esplicitamente autorizza�. Se richiesto dal
Se�ore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno esegui� a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo ne�o e senza slabbrature con seghe�o o
forbici affila�, e disinfe�are con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodo�o indicato dalla DL.

Le radici più grosse sono da so�opassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno prote�e contro il
disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli appara� radicali delle piante deve essere
immediatamente avvisato il Se�ore Verde Pubblico e Impian� Spor�vi, che fornirà le prescrizioni opera�ve
deI caso e valuterà l’en�tà deI danno economico.

Protezione deI tronco, della chioma, deI suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) deI can�ere devono essere prote8 da qualsiasi �po di danneggiamento,
con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l’area indicata dalla DL.

In alterna�va, secondo indicazioni della D.L. a�orno al tronco sarà legato deI tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere prote�a anche la chioma dell’albero o sue
porzioni.

Deve essere evitato il cos�pamento deI terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere u�lizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi
opera�vi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infa8 uno schiacciamento deI terreno e la
riduzione delle sue cara�eris�che fisiche di permeabilità all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a
danni o strappi delle radici comportano l’affermarsi di marciumi radicali che neI tempo riducono la stabilità
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamen�.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere prote�o dal cos�pamento
mediante posa di tavole o lastre metalliche.

Deposi� e viabilità di can�ere

Nella zona delle radici non devono essere deposita� in nessun caso materiali da costruzione, carburan� e
lubrifican�, macchine operatrici e betoniere. In par�colare si debbono evitare gli spargimen� di acque di
lavaggio di betoniere.

La viabilità di can�ere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Se�ore Verde
Pubblico e Impian� Spor�vi, prima dell’inizio dei lavori.

Livellamen� e rispe>o della permeabilità deI suolo

Ricariche o abbassamen� di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vieta�, salvo
specifica autorizzazione deI Se�ore Verde Pubblico e Impian� Spor�vi, contenente le prescrizioni per
l’esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano

____________________________________________________________________________________________________

2023-Segnale�ca Ver�cale NORD-ESECUTIVO-Capitolato.doc 7/28



              COMUNE  DI  PADOVA
            SETTORE LAVORI PUBBLICI
              Servizio Opere Infrastrutturali
                          Codice Fiscale 00644060287

Capitolato Speciale d’Appalto

“Segnale�ca ver�cale zona NORD” Anno 2023

Impiego di macchinari

Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine fa�a eccezione per i casi in cui la stessa risul�
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizza� dalla DL.. Gli accessi di can�ere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore
minimo di 20 cm.

Il cos�pamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il
minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessi� l’installazione di pompe aspiran� l’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature
dovrà essere preven�vamente valutata con il Servizio verde pubblico ed ado�a� i provvedimen� idonei alla
conservazione delle piante.

Danni

L’appaltatore è tenuto al pagamento dei danni arreca� alle aree verdi e alle alberature, secondo le s�me
effe�uate deI Se�ore competente.

Tu�e le ferite ed i danneggiamen� arreca� alle alberature devono essere comunica� entro 24 ore al Se�ore
Verde Pubblico e Impian� Spor�vi, per la s�ma del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilità
e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Di�a è obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tu8 i ripris�ni per danni arreca� alle alberature,
indica� dalla DL., su indicazioni deI Se�ore Verde Pubblico, compresi eventuali interven� a8 ad aumentare
la permeabilità dei terreni cos�pa� dal can�ere (fori con camicie di aerazione, trincee drenan�, etc.).

La Di�a è tenuta a risarcire tu8 i danni prodo8 alle alberature che verranno calcola� dall’Ufficio Tecnico deI
Se�ore Verde Pubblico.

In caso di inadempienza l’Ente appaltante ha il diri�o di valersi di propria autorità della cauzione prestata,
per l’esecuzione in danno degli interven� di ripris�no necessari.

In caso di danni alle radici, ritenu� gravi in base a perizia deI Se�ore Verde Pubblico, la Di�a è tenuta ad
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sos�tuzione della pianta stessa con
sogge8 di dimensioni adeguate.

Sopralluoghi preliminari

Il Se�ore verde pubblico è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica
delle aree interessate da lavori, per valutare con la Di�a appaltatrice e con l’Ufficio competente, le norme e
le prescrizioni di esecuzione degli interven�, in prossimità di alberature comunali.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI 
TRAFFICO – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 
CONSEGUENTI AI LAVORI
Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri tu8 che derivano dall’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in par�colare:

� dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condo8 per tra8, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

� dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico;

� dal collocamento della segnale�ca in corrispondenza di ciascun can�ere di lavoro, nonché dal
mantenerne l'efficienza per tu�a la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia no�urne, con
apposito personale di guardiania, a�enendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'a�o
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per
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l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tu�e che la Direzione dei Lavori
dovesse impar�re ad integrazione di quanto previsto dalla Norma�va suindicata;

� dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

� dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

� dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al can�ere e di collegamento
alla viabilità ordinaria;

� dal ripris�no di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresì a carico dell'Impresa tu8 gli apprestamen� per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tu8 gli impian� provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il can�ere, come:

� luci a cascata di restringimento carreggiata;

� semafori provvisori;

� barriere new-jersey di delimitazione can�ere;

� segnale�ca orizzontale e ver�cale;

� cancellazione della segnale�ca orizzontale;

il tu�o come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescri�o dalle norme vigen�, in modo da
garan�re sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tu�e le opere di difesa, con
sbarramen� o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guas� in sede stradale, da a�uarsi con cavalle8,
fanali, nonché con i segnali prescri8, ecc..

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tu�e le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli adde8 ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia,
nelle more delle applicazioni dei parape8 defini�vi.

Tali provvedimen� devono essere presi sempre a cura ed inizia�va dell'Impresa ritenendosi implici� negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, o�enendo dire�amente, a propria cura, spese e responsabilità
tu�e le autorizzazioni, permessi necessari, tempes�vamente nei riguardi del programma generale dei
lavori, tenuto conto delle esigenze turis�che e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di
esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di cara�ere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Impresa non avrà mai diri�o a compensi addizionali ai prezzi di contra�o, qualunque siano le condizioni
effe8ve nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere �tolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tra�o di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tu8 gli oneri conseguen� alle limitazioni di transito e tu8 i gravami o
contribu� per manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori,
venissero impos� o richies� da Provincie, Comuni ed altri En� per le strade di loro per�nenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Così saranno a completo carico dell'Impresa tu8 gli oneri e gravami che dovessero venire richies� da de8
En� per allargamen� di curve o di stre�oie, sempreché tali provvedimen� si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori o dell’Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del
transito e la pubblica incolumità.
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Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o so�o
linee ferroviarie in esercizio; l'Impresa è tenuta in tali casi ad ado�are, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescri�o dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza
degli operai.

I soli oneri dovu� all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamen� programma� dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o so�o o adiacen� a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dell'Amministrazione.

Tu�e le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o colle�ori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi ele�rici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livelle�e di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne
avviso al Dire�ore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. 

Resta pertanto tassa�vamente stabilito che non sarà tenuto alcun conto degli scavi ecceden� quelli
ordina�, né derivan� dalle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione
dei Lavori.

Par�colare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate de�e opere so�osuolo e
pertanto egli dovrà a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
quanto occorre perché le opere stesse res�no nella loro primi�va posizione. Dovrà quindi avver�re
immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avver�ranno gli Uffici
competen�.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a de�e opere so�osuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare il più presto sollevando
l'Appaltante da ogni gravame, noia o moles�a.

PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori un de�agliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allega� grafici che me�ano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento
se8manale ed il termine di ul�mazione delle principali categorie di opere, precisando �po e quan�tà delle
macchine e degli impian� che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto
concerne il termine del loro approntamento in can�ere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamen� giornalieri e se8manali
previs� in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegna� alle singole categorie.

Qualora il programma defini�vo cosi' so�oposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante,
l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le dire8ve
che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna
richiesta di compensi, né accampare alcun par�colare diri�o.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di
a�uazione, è invece impegna�vo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispe�are comunque i termini di
avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il
contra�o per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diri�o di stabilire - in variante al programma originariamente concordato -
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipenden� dall'esecuzione delle
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altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne ogge�o di richiesta di speciali compensi.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E 
FESTIVO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contra�o colle8vo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiu�, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non
sia iscri�o alle rispe8ve organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consen�to far eseguire dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ven�qua�ro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni fes�vi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agen� dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà
diri�o a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscri�o, il lavoro nei giorni fes�vi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro oltre le o�o ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto
per ogni ora di lavoro straordinario effe8vamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilità per lavoro straordinario nei contra8 di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro con�nua�vo di 16 ore (effe�uato
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effe�ua� senza interruzioni, o per i quali è prescri�a dal presente Capitolato l'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscri�o dalla Direzione
Lavori.

NOLEGGI
Le macchine ed a�rezzi da� a noleggio devono essere in perfe�o stato di servibilità e provvis� di tu8 gli
accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'Impresa tu8 gli oneri di
manutenzione delle macchine ed a�rezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combus�bile, i lubrifican�, l'energia ele�rica, eventuali allacciamen�,
materiali di consumo e tu�o quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensa� tu8 gli oneri e tu�e le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle a�rezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di a8vità di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei traspor� si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forni� in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescri�e cara�eris�che.

SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI
È fa�o obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenien� da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smal�mento prevista dalla norma�va vigente in materia; nel caso di trasporto di de8 materiali in conto
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proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione secondo quanto previsto dalla norma�va vigente
in materia.

FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ul�mazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l’intera
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente u�lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il dire�ore lavori, prima di procedere all’emissione del cer�ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge�e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre�o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà
d’ufficio in danno all’appaltatore.

CARTELLI
Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per l’alles�mento del can�ere, è ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonis�ca che dovrà contenere tu�e le indicazioni concordate con l’Amministrazione
anche nel rispe�o della legge 19/3/90 n.55 e della norma�va vigente in materia.

L’impresa, dovrà produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozze8 per un cartello esplica�vo in
cui venga descri�a graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere u�lizza� i seguen� materiali: stru�ura re�colare in tubi
“innocen�” saldamente ancora� a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, stru�ura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con stru�ura di supporto in morali
di legno.

Se il finanziamento dell’opera è con la Cassa Deposi� e Pres��, nel cartello va espressamente citata la frase
“Opera finanziata dalla Cassa Deposi� e Pres�� con i fondi del risparmio postale”. 

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal sudde�o Is�tuto Mutuante va comunque
specificato l’importo parziale mutuato.

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO
L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fa�a secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impar�te dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescri�e. In generale viene espressamente stabilito che de8 materiali non potranno mai
essere usa� se prima non siano sta� riconosciu� idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la
Direzione potrà farli rimuovere a spese tu�e dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a no�ficare in tempo
u�le la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fa�ure originali delle Case fornitrici
restando in facoltà della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sarà sempre in
facoltà della D.L. di rifiutare all'a�o dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima
visita, si mostrassero in seguito dife�osi o avessero subito alterazioni.

PROVE SUI MATERIALI
L'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiega� o da impiegarsi, nonché a
quelle dei campioni, da prelevarsi in opera.
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I campioni delle forniture consegna� dall'Impresa potranno essere conserva� negli Uffici
dell’Amministrazione, muni� di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi più ada8 a garan�rne
l'auten�cità.

Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva inoltre di eseguire verifiche e prove di luminosità
retroriflessa ( RL ) e luminosità diffusa ( Qd ), con idonei strumen�, in modo da poter tempes�vamente
intervenire qualora non fossero rispe�ate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tu�e le verifiche e prove verranno effe�uate in contraddi�orio con l'Impresa e dell'esito di esse verrà
compilato regolare verbale firmato dai rappresentan� di ambo le par�. Resta comunque fissato che
l'Impresa, nonostante l'esito favorevole delle sudde�e prove e verifiche, rimarrà pienamente responsabile di
tu�e le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilità dell'Impresa, i lavori dovessero essere in tu�o o in parte sospesi, in a�esa
dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Impresa stessa non avrà diri�o a chiedere alcun indennizzo per danni
che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà richiedere solo una congrua proroga al
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

VERIFICHE, DIFETTI, RIFACIMENTI
E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire e far eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi verifica e accertamento sulle opere ogge�o dei lavori, con totale onere a carico dell'Impresa.

Qualora risul� che le opere e le forniture non fossero state effe�uate a termine di contra�o, del Codice della
Strada e rela�vo regolamento, della norma�va di se�ore nonché in conformità alla regola d'arte, ad
esclusiva valutazione della D.L, questa ordinerà all'impresa i provvedimen� a8 e necessari ad eliminare le
irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali. L'impresa non potrà
rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., compresi quelli riguardan� il
rifiuto e la sos�tuzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

L'impresa sarà tenuta a smontare e ricos�tuire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L.,
dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescri8 come qualità e
quan�tà, e a risarcire i danni che fossero conseguen� alla demolizione e rifacimento.

Qualora l'Impresa non dovesse o�emperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà procedere
dire�amente, o a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripris�no di tali opere, restando a carico
dell'Impresa tu�e le spese e i danni rela�vi.

VALUTAZIONE DEI LAVORI
I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’u�le, in base ai quali saranno paga� i lavori a misura e
le somministrazioni, compensano:

� circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna ecce�uata, che venga sostenuta per darli pron� all'impiego, al piede di qualunque opera;

� circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di a�rezzi ed utensili del mes�ere,
per l'illuminazione del can�ere in caso di lavoro no�urno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

� circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pron� all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrifican�, combus�bili,
carburan�, energia ele�rica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducen� e
degli eventuali aiu� per il funzionamento;

� circa i lavori, tu�e le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennità di cava, di passaggio o di deposito, di can�ere, di occupazione temporanea e di altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, abbassamen�, carichi, traspor� e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfe�a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tu8 che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
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esplicitamente de8 e richiama� nei vari ar�coli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco Prezzi
Unitari.

I prezzi rela�vi alle manutenzioni e al servizio di cui so�o si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi
somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro rela�vo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera
dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impian� esegui� dall’ E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera rela�ve a lavori in economia, si intendono a carico della
Di�a gli oneri dipenden� dai contra8 di lavori, dai contribu� di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o
a�rezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.

Nulla è dovuto all’Impresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del
can�ere dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari no�urni non autorizza� dalla Direzione
Lavori.

Qualunque modifica agli impian�, anche se vantaggiosa per l’Amministrazione, non verrà retribuita in
assenza di uno specifico ordina�vo emesso dalla Direzione Lavori.

Nessuna variante o aggiunta sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscri�o dalla D.L.
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Segnale�ca Stradale

SEGNALETICA STRADALE – GENERALITÀ
La segnale�ca stradale dovrà corrispondere ai �pi, dimensioni e misure indicate neI Codice della Strada
approvato con Decreto Legisla�vo 30.04.1992, n.285 e neI rela�vo Regolamento di esecuzione ed
a�uazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495 con sue successive integrazioni e modifiche, nonché in
tu�e le Circolari e nella norma�va vigente in materia.

I segnali saranno cos�tui� da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive
contenen� i simboli necessari, in conformità alle disposizioni norma�ve. Sono perciò tassa�vamente esclusi
cartelli smalta� o vernicia�.

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all’impaginazione ed al dimensionamento dei segnali
secondo le indicazioni contenute negli elabora� di proge�o, in conformità alle prescrizioni di norma�va,
fornendo alla DL i rela�vi calcoli stru�urali.

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descri�e.
Qualora l’Impresa volesse so�oporre nuovi materiali o nuove tecniche di lavorazione, potrà farlo restando
all’Ente la facoltà di approvare o respingere a proprio insindacabile giudizio le proposte dell’Impresa.

I pannelli dovranno essere costrui� in lamiera di alluminio.

In generale per l’esecuzione della segnale�ca stradale sono previste le seguen� lavorazioni:

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate,
con�nue o discon�nue, di mezzeria o di margine, realizzate con l’impiego di vernice rifrangente perlinata
e premiscelata di qualità extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elabora�
proge�uali; formazione di zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scri�e, disegni e simboli
vari, verniciatura di cordonate di aiuole spar�traffico e manufa8, con l’impiego di vernici di cui sopra.

La segnale�ca orizzontale preesistente e non compa�bile con le opere di proge�o, dovrà essere
cancellata mediante adeguata fresatura come indicato negli elabora� proge�uali.

Le linee discon�nue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione
Lavori, in conformità alle disposizioni norma�ve.

Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura
di materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla
norma�va vigente, agli elabora� proge�uali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensa� neI prezzo il
dimensionamento sta�co stru�urale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato
come da Capitolato, di controven�, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, �rafondi, ecc., il
dimensionamento e la formazione dei basamen� di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali,
con il ripris�no delle aree ed il trasporto a discarica deI materiale di risulta dagli scavi, compreso anche
l’impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli, gli oneri tu8 di montaggio dei sostegni su viado�o o
rilevato, ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma�va vigente, agli elabora� proge�uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I sostegni preesisten� dovranno essere adegua� per poter ospitare i nuovi cartelli previs� negli elabora�
proge�uali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnale�ca ver�cale cos�tuita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo,
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadio�ri
per posa su muri di sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso l’onere della fornitura, posa
in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retrorifle�en� a normale risposta luminosa di classe 1 e di
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alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegno su rilevato o viado�o, l’onere per la formazione
deI plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garan�re la stabilità deI segnale in rapporto al �po
di segnale ed alla natura deI suolo d’impianto, con asporto deI materiale di risulta e ripris�no delle aree,
compreso ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma�va vigente, agli elabora� proge�uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I pali ed i segnali preesisten� e non più conformi, dovranno essere smonta�, anche in presenza di
traffico, e trasporta� a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plin� di
fondazione dovranno essere demoli� ed i materiali porta� a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha cara�ere esemplifica�vo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elenca� ma contenu� nei disegni e negli elabora� di proge�o o comunque necessari per la
completa e buona esecuzione della segnale�ca.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Modalità per l’esecuzione dei lavori
Tu�a la vernice dovrà essere applicata su pavimentazione ben asciu�a e priva di umidità, esclusivamente
mediante compressori a spruzzo muni� di dischi.

La segnale�ca orizzontale dovrà essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori
a spruzzo appositamente a�rezza�. È consen�to l’uso di macchine traccialinee semoven� automa�che con
manovratore a bordo, solo se preven�vamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Par�colare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici prima della stesa della vernice o dei
materiali plas�ci: le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii,
grassi, detri� e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e con�nuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma non tale da
provocare distacchi per sfogliamen�; dovranno essere evita� giun� visibili e riprese della stessa.

Gli orli dei segnali dovranno essere ne8 e senza sbavature; in par�colare le linee di mezzeria, di corsia e di
margine dovranno risultare della larghezza uniforme e costante prevista.

Tu�o il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata.

Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure ed aiuole, alberi,
siepi, pali, griglie, ecc.

La quan�tà di vernice da impiegare per unità di superficie dovrà essere quella occorrente affinché la
segnale�ca, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfe�amente visibile sia di giorno che di
no�e, indipendentemente dallo stato di manutenzione deI piano viabile stradale (usura, rugosità,
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo ar�colo.

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quan�tà di vernice
che verrà impiegata.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di scelta deI �po di vernice da usare, fra
quelli che verranno indica� dall’Impresa offerente, senza che con ciò l’Impresa stessa possa accampare diri8
di sorta o richiedere maggiori compensi rispe�o a quelli pa�ui�.

Cara-eris.che organizza.ve per l’esecuzione della segnale.ca orizzontale
L’Impresa si uniformerà a sue spese e so�o la propria responsabilità a tu�e le disposizioni che verranno
impar�te per assicurare la viabilità stradale. In par�colare i lavori potranno essere esegui� in qualunque
periodo di tempo e l’Impresa appaltatrice sarà unica responsabile deI risultato, indipendentemente dalle
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condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale all’a�o dell’esecuzione deI
lavoro.

L’Impresa dovrà me�ere a disposizione per l’esecuzione della segnale�ca non meno di due squadre
opera�ve completamente a�rezzate autonomamente per l’esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovrà
disporre di personale opera�vo in quan�tà sufficiente a garan�re l’a�uazione delle lavorazioni in sicurezza
(come sopra indicato) e comunque non inferiore a tre unità.

La mano d'opera dovrà essere qualificata ed esperta.

All’occorrenza l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla
cancellazione di eventuale segnale�ca orizzontale preesistente e difforme da quella di proge�o.

La Direzione Lavori potrà prescrivere l’esecuzione differenziata neI tempo di alcune par� della segnale�ca di
proge�o senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli
stabili�.

I can�eri di lavoro dovranno essere segnala� secondo quanto previsto dagli ar�. dal 31 al 43 del D.P.R. 16
dicembre 92 n. 495 e, nei casi più complessi, secondo le indicazioni della D.L. e/o del Comando di Polizia
Municipale.

Per esigenze ineren� alla circolazione, nei pun� di maggiore traffico e ovunque la D.L. lo ritenga opportuno i
lavori dovranno essere esegui�, esclusivamente nelle ore no�urne o nei giorni fes�vi. Per i sudde8 lavori
no�urni è fa�o obbligo di a�rezzare il compressore delle macchine demarcatrici di par�colari silenziatori
onde eliminare i rumori moles�; è fa�o altresì obbligo di collocare, in prossimità di ogni can�ere, disposi�vi
luminosi non inquinan� (lanterne, lampeggian� o simili) onde evidenziare la zona di lavoro.

Per mo�vi di urgenza, è facoltà della D.L. di ordinare nuovi interven� (anche in numero superiori a tre), un
ordine diverso dei lavori o un maggior numero di squadre contemporaneamente presen�, senza che per
questa ragione la Di�a possa chiedere compensi supple�vi e/o par�colari diversi da quelli previs� dal
presente Capitolato.

L’impresa dovrà entro 2 giorni (escluse le giornate di pioggia) dall’ordine impar�to dalla D.L., eseguire tu8
quegli interven� localizza� di segnale�ca che si rendessero necessari per nuovi lavori stradali, per ordinanze,
per nuovi piani viabilis�ci o comunque ordina� per mo�vi d’urgenza. Tali interven� saranno compensa� con
le rela�ve voci di E.P.U.

Vernici spar.traffico 
Le vernici dovranno presentarsi, dopo l'essiccamento, con tono di bianco molto puro, senza sfumature di
grigio o giallo, per le vernici bianche, e con tono del giallo cromo medio per la vernice gialla.

Per il controllo della viscosità, la vernice misurata a 25 gradi C con viscosimetro Stormer-Krebs dovrà dare da
80 a 90 unità Krebs.

La vernice bianca dovrà contenere almeno il 14% di biossido di �tanio, ed il residuo non vola�le dovrà essere
contenuto fra il 70 ed il 75%.

La vernice gialla dovrà essere del �po organico e il pigmento giallo contenuto nella vernice dovrà essere
cos�tuito da bismunio vanadato, ossido di ferro giallo e pigmen� azoici.

Le resine devono essere composte da alchidici modifica� con clorocaucciù. I solven� devono essere di
miscela di idrocarburi aroma�ci e chetoni.

Le vernici devono essere del �po con perline di vetro premiscelate con indice di rifrazione superiore ad 1.5.

Il contenuto delle perline di vetro deve essere compreso fra il valore minimo del 25% e massimo del 33% del
peso della vernice.

La vernice da impiegarsi dovrà essere pertanto di o8ma qualità e non dovrà assumere, in alcun caso,
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere cara�eris�che chimiche da garan�re una completa
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innocuità nei confron� delle pavimentazioni sulle quali verrà applicata; dovrà possedere cara�eris�che
fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilità e brillantezza, sino alla completa consumazione,
dovrà avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agen� atmosferici; dovrà
essere tale da aderire tenacemente a tu8 i �pi di pavimentazione; non dovrà avere tendenza al
disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo l'essiccazione, né prendere colorazione grigia al
transito delle prime auto.

Nel caso di esecuzione della segnale�ca con la postspruzzatura, per mezzo di perlinatore meccanico
automa�co, di microsfere di vetro sulla vernice prima della sua completa essiccazione, queste saranno in
ragione di 40 g/mq. minimo.

La D.L. potrà in casi specifici richiedere un’ulteriore stesa di microsfere sulla vernice prima della sua
completa essiccazione.

Una volta applicata la vernice dovrà corrispondere alle seguen� norme:

� le coordinate croma�che misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso

un colorimetro devono trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE per il colore bianco

catarifrangente;

� per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dal

diagramma CIE, secondo le seguen� coordinate:

1 2 3 4

x 0,455 0,395 0,470 0,557

y 0,545 0,475 0,400 0,442

� il fa�ore di luminanza misurato con la luce del giorno a�raverso un colorimetro, deve risultare

mediamente 0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo;

� alla fine del periodo manuten�vo di 12 mesi, tali parametri devono essere mediamente 0,27 per il

colore bianco e 0,30 per il colore giallo;

� il valore della retrorifle�enza misurato mediamente sul materiale a�raverso un retrorifle�ometro non

deve essere inferiore ai 100 mcd/mq. x lux;

� il potere coprente della vernice dovrà essere compreso fra kg.1,3 ed 1,6 per ogni mq. di superficie;

� per l’esecuzione di simboli potrà essere richiesto l'uso di vernici di colore rosso, azzurro o verde che

dovranno avere le stesse cara�eris�che precedentemente richieste.

In ogni caso le cara�eris�che fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare
dovranno essere tempes�vamente adeguate alle norme che verranno stabilite dall'apposito disciplinare
tecnico una volta approvato con decreto del Min. LL.PP.

Termospruzzato plas.co 
In tra8 di strada di �po B, C e D potrà essere richiesta dalla D.L. l'esecuzione della segnale�ca in materiale
plas�co termospruzzato.

Il materiale dovrà essere cos�tuito da una miscela di aggrega� di colore chiaro, microsfere di vetro,
pigmen�, coloran� e sostanze iner�, legate insieme con resine sinte�che plas�ficate con olio minerale.

La composizione in percentuale dovrà essere - sul peso - la seguente:
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� aggrega� 40%

� microsfere di vetro 20%

� pigmen� e sostanze iner� 20%

� legan� (resine ed olio) 20%

Il risultato di tale miscela, una volta resa liquida, dovrà essere facilmente spruzzato sulla superficie stradale
realizzando una striscia uniforme di buona ni�dezza.

Gli aggrega� sono cos�tui� da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, quarzo ed altri
aggrega� chiari ritenu� idonei.

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno l'80% - ed essere regolari e prive di
incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra 0.2 e 0.8 mm. (non più del 10% deve superare il
setaccio di 420 micron).

Il pigmento colorante è cos�tuito da biossido di �tanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color
giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispe�o al totale della miscela,
mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilità
di colore quando viene riscaldato a 200° C.

La sostanza inerte è cos�tuita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale.

Il contenuto totale dei pigmen� e della sostanza inerte, deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso
rispe�o al totale della miscela.

Il legante, cos�tuito da resine sinte�che da idrocarburi, plas�ficate con olio minerale, non deve contenere
più del 5% di sostanze acide.

Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente se riscaldate per
16 ore alla temperatura di 150° C.

L'olio minerale usato come plas�ficante deve essere chiaro, con una viscosità di 0.5 + 35 poise a 25° C; lo
stesso non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C.

Il contenuto totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispe�o al totale della
miscela.

L'insieme degli aggrega�, dei pigmen� e delle sostanze iner�, deve avere il seguente fuso granulometrico
(analisi al setaccio):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percentuale del passante in peso

e quan�tà del prodo�o impiegato

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passante

Setaccio ASTM n. 20 100%

"             "             30 75-100%

"             "             50 15-45%

"             "           100 0-10%

"             "           200 0-2%

Il peso specifico dello spruzzato termoplas�co a 20° C deve essere circa 2.0 g/cmc.

Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplas�co deve essere di norma di mm. 1.5 con il corrispondente
impiego di circa 3800 g/mq di prodo�o.
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In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplas�co, sarà effe�uata una operazione
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa 250
g/mq di microsfere di vetro.

Il risultato del sudde�o impiego di microsfere di vetro dovrà essere tale da garan�re che il coefficiente di
luminosità abbia un valore non inferiore a 75.

a) Cara�eris�che chimico-fisiche dello spruzzato:

- Punto di infiammabilità: superiore a 230° C;

- Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;

- Peso specifico: (a 20° C) circa 2.0 g/cmc;

b) Sistema di applicazione:

l’a�rezzatura richiesta per effe�uare la segnale�ca orizzontale con spruzzato termoplas�co deve essere
cos�tuita da due autocarri, su uno dei quali viene effe�uata la pre-fusione del materiale e sull'altro viene
trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre un minimo di 2
mc di aria al minuto alla pressione di 7 kg/cmq. Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplas�co e
due per le microsfere da sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che
strisce di larghezza compresa tra 10 e 30 cm. possono essere o�enute con una passata unica e che due
strisce con�nue parallele, oppure una con�nua ed una tra�eggiata possono essere realizzate
contemporaneamente. Le due pistole per spruzzare il termoplas�co devono essere scaldate in modo che la
fuoriuscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde o�enere una striscia ne�a, diri�a senza
incrostazioni o macchie.

Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare
immediatamente, sopra la striscia di termoplas�co ancora calda, la quan�tà di microsfere di vetro, indicata
nei pun� preceden�.

La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automa�co che consenta la realizzazione
delle strisce tra�eggiate senza premarcatura ed alla normale velocità di applicazione dello spruzzato
termoplas�co.

Lamina. elastoplas.co 
In alcune zone centrali per compensare l'eccessiva usura, per necessità di rapido intervento o di tempi rido8
per l'occupazione stradale, la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'esecuzione della segnale�ca in materiale
elastoplas�co, avente le seguen� cara�eris�che:

� il materiale dovrà essere cos�tuito da polimeri di alta qualità ad alto potere an�sdrucciolo e di pigmen�

stabili nel tempo con microsfere per conferire al laminato un alto potere retrorifle�ente. Sarà posto in

opera mediante uno speciale "primer" in grado di realizzare una rapida saldatura fra le due superfici;

� le coordinate croma�che misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso

un colorimetro debbono trovarsi, all'interno della zona definita dal diagramma CIE secondo le seguen�

coordinate:

1 2 3 4

x 0,455 0,395 0,470 0,557

y 0,545 0,475 0,400 0,442
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� il fa�ore di luminanza misurato inizialmente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso un

colorimetro, deve risultare mediamente 0,70 per il colore bianco e 0,40 per il colore giallo, con una

possibile riduzione a 0,30 dopo 20 mesi dalla sua stesa;

� il valore della retrorifle�enza misurato mediamente sul materiale a�raverso un retrorifle�ometro non

deve essere inferiore ai 100 mcd/mq;

� le cara�eris�che iniziali di an�scivolosità (SKID Resistance) non devono essere inferiori, in condizioni di

materiale bagnato, a 50 unità col Bri�sh Skid Tester; mentre dopo 20 mesi non devono essere inferiori a

45 unità.

Inoltre il materiale dovrà avere le seguen� cara�eris�che:

1.Adesione: dovrà essere effe�uata con collan� a freddo con presa non superiore a 10 minu� per qualsiasi

�po di pavimentazione;

2.Pulizia: il materiale dovrà rifiutare lo sporco ed autopulirsi con la pioggia;

3.Stabilità: il materiale non dovrà subire alcuna modificazione o deformazione per effe�o di agen�

atmosferici, di sali an�ghiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi;

4.Usura: il materiale dovrà resistere efficacemente al traffico assicurando una durata di vita superiore ai 3

anni su strade di grande traffico percorso da oltre 20.000 veicoli/giorno;

5.Spessore: lo spessore del materiale non potrà essere inferiore a 1.5 mm. né superiore a 2.0 mm;

6.Rimovibilità: in caso di necessità il materiale dovrà poter essere tolto previo riscaldamento con fiamma a

gas senza lasciare danni alla pavimentazione stradale.

Su pavimentazione da asfaltare a perfe�a regola d'arte, per ridurre al minimo l'ingombro del can�ere, potrà
essere usato materiale autoadesivo solo su ordine della D.L.

A garanzia qualita�va del prodo�o, la di�a dovrà presentare alla consegna dei lavori regolare decreto di
omologazione ministeriale del materiale elastoplas�co che sarà usato nel corso dell'appalto.

Colato plas.co a freddo
Segnale�ca orizzontale con cola� plas�ci a freddo di �po permanente a due componen� , a base di resine
metacriliche, esen� da solven� vola�li poste in opera  con apposite macchine operatrici :

Rifrangente di colore bianco, giallo, blu, con un quan�ta�vo di vernice minimo compresso fra
Kg.2,4–2,8/mq.

� Sistema a ”Goccia” con spessori massimi di circa mm. 2.5 compresa la post-spruzzatura di sfere di vetro

tra�ate preven�vamente per aumentare l’adesione sul colato plas�co.

� Sistema spruzzato per realizzazione di linee, simboli e frecce.

Le cara�eris�che prestazionali dovranno essere come da norme UNI EN 1436/98.

Vernice speciale rossa
La pi�ura di colore rosso ma�one dovrà essere cos�tuita da par�colari resine in grado di penetrare e aderire
perfe�amente nelle porosità dell’asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovrà contenere una elevata
quan�tà di irruviden� al fine di garan�re un alto potere an�sdrucciolevole.
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Il prodo�o applicato con uno spessore non inferiore ai 2 mm., non dovrà subire alcuna modificazione o
deformazione per effe�o di agen� atmosferici, di sali an�ghiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi,
garantendo una durata all’usura superiore ai tre anni.

Cancellature
La D.L. potrà esigere la cancellazione di strisce, segni e scri�e di qualsiasi genere, con raschiatura con
macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecu�va a�a ad asportare completamente ogni residuo di
vernice, in modo da o�enere la perfe�a e duratura scomparsa della segnale�ca precedente, in modo che,
anche con il trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali.

La D.L. potrà ordinare all'Impresa di effe�uare ulteriori interven� di cancellazione per quella che risultasse, a
suo insindacabile giudizio, non perfe�amente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere,
emulsioni bituminose o simili.

Per tali interven� supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla di�a affidataria.

Per eliminare i materiali di segnale�ca permanente (elastoplas�ci) andranno usa� inoltre speciali raschie8 e
macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnale�ca da rimuovere, senza intaccare in
alcun caso la pavimentazione di supporto.

Si intende che de8 lavori verranno retribui� in base ai prezzi previs� in capitolato solo se ordina� dalla D.L.
per modifica di segnale�ca o per vecchie demarcazioni eseguite in preceden� appal�.

Nulla è dovuto se tali cancellazioni sono da a�ribuirsi a errori di esecuzione da parte dell'Impresa affidataria.

Manutenzione e garanzia della segnale.ca orizzontale
La segnale�ca eseguita dovrà essere perfe�amente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei)
dalla data di. esecuzione e ciò indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento deI periodo di garanzia ed a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnale�ca che si rendesse
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tu�a la norma�va
vigente in materia.

Norme di contabilizzazione

Segnale�ca orizzontale (strisce)

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le strisce, che dovranno essere eseguite di
larghezza da cm. 12 per quelle di corsia, di separazione sensi di marcia, di raccordo e di guida sulle
intersezioni. Le strisce di margine dovranno essere eseguite su tu�e le strade esterne non delimitate da
marciapiedi, recinzioni o altri manufa8 e saranno da cm. 15 escluse le strade extraurbane principali che
saranno da 25 cm., compresi i raccordi e gli svincoli.

Le strisce da cm. 30 dovranno essere usate per le corsie riservate e le piste ciclabili.

Segnale�ca orizzontale (frecce, scri>e, simboli).

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verranno contabilizzate le frecce, scri�e e simboli secondo il seguente
schema:

a) le frecce vanno eseguite solo delle dimensioni di cui alla fig. 438/b e contabilizzate:

1. freccia dri�a mq. 1,98

2. freccia sinistra o destra mq. 2,77

3. freccia doppia mq. 4,23
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b) le frecce di rientro eseguite secondo la fig. 438/c e verranno contabilizzate mq. 4,50;

c) la scri�a STOP avrà le dimensioni di ml. 2,09 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 3,34;

d) la scri�a BUS avrà le dimensioni di ml. 1,62 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,60;

e) la scri�a TAXI avrà le dimensioni di ml. 1,80 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,88;

f) il simbolo di passaggio a livello avrà le dimensioni previste dalla Fig. 443 e verrà contabilizzata in mq.

8,00;

g) il triangolo di dare la precedenza avrà le dimensioni previste dalla Fig. 442/a e sarà contabilizzato con

mq. 6,00 per le strade di �po A-B-C-D e con mq. 1,00 per le strade di �po E-F;

h) i triangoli per le strisce trasversali di dare la precedenza previs� dalla Fig. 433, avranno le dimensioni di

ml. 0,50 x 0,70 e verranno contabilizza� in mq. 0,35. In considerazione delle par�colari esigenze della

circolazione e della necessità della pronta visualizzazione dei triangoli, nel prezzo è previsto l'obbligo di

due passate di verniciatura a 6 mesi di distanza una dall'altra e la contabilizzazione potrà avvenire solo

dopo l'esecuzione della seconda verniciatura;

i) il simbolo di pista ciclabile dovrà avere le dimensioni di ml. 1,50 x 2,00 e sarà contabilizzato con mq.

3,00; la figura rido�a avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,30 e sarà contabilizzata con mq. 1,30;

j) il simbolo degli invalidi avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sarà contabilizzato in mq. 1,00;

k) per tu8 gli altri eventuali simboli le dimensioni saranno stabilite dalla D.L. e verranno contabilizza�

secondo il re�angolo circoscri�o per ogni simbolo;

l) per le scri�e, ordinate dalla D.L. si dovranno usare le�ere da ml. 1,60 di altezza e la contabilizzazione

verrà calcolata sulla larghezza complessiva della scri�a mol�plicata per ml. 1,60.

Verrà contabilizzato il solo simbolo, freccia, linea o altro effe8vamente cancella�.

Segnale�ca orizzontale (superficie effeGva)

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verrà contabilizzata tu�a la rimanente segnale�ca comprendente i
passaggi pedonali, isole di traffico, strisce oblique per presenza ostacoli o altro, linee d'arresto per semafori
e stop, rallentatori o8ci, a�raversamen� ciclabili e coloriture di cordoli, cordonate, ecc. e sarà
contabilizzata per la superficie effe8vamente verniciata.

Segnale�ca in termospruzzato plas�co

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale�ca realizzata in termospruzzato plas�co sarà contabilizzata
per la superficie effe8vamente realizzata.

Segnale�ca in laminato elastoplas�co

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale�ca realizzata in laminato elastoplas�co sarà contabilizzata
per la superficie effe8vamente realizzata e/o posta in opera.

Segnale�ca in colato plas�co a freddo bicomponente

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale�ca realizzata in colato plas�co a freddo bicomponente sarà
contabilizzata per la superficie effe8vamente realizzata e/o posta in opera.

Cancellature

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le cancellature per la superficie di segnale�ca
stradale orizzontale esistente effe8vamente cancellata.
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Vernice speciale

Se prevista con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari, la segnale�ca realizzata in vernice speciale sarà
contabilizzata per la superficie effe8vamente realizzata.

SEGNALETICA VERTICALE 

Pannelli in lamiera di alluminio
I pannelli dovranno essere ricava� da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da
lavorazione plas�ca, deI �po UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque
tale da dare luogo a tassi di lavoro deI materiale pari a 5 kg/mm² per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm² per lo stato
H 70. De8 tassi di lavoro sono o�enu� dividendo i rispe8vi carichi di ro�ura alla trazione per il coefficiente
di sicurezza 2,2.

I pannelli dovranno essere so�opos� alle seguen� lavorazioni:

c) lavorazioni meccaniche;

d) tra�amento di preverniciatura della lamiera;

e) applicazione fondo di ancoraggio;

f) applicazione mano di finitura;

g) applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa
serigrafica di simboli e diciture in uno o più colori.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

a) taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per pun�
o rive�atura delle nervature posteriori, a�acchi ecc. in modo da terminare tu�e le lavorazioni
meccaniche prima di iniziare i tra�amen� superficiali;

b) il tra�amento di preverniciatura della lamiera sarà effe�uato mediante fosfatazione dell’alluminio con
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza deI metallo alla corrosione e rendere
possibile l’ancoraggio della mano di fondo;

c) l’applicazione deI fondo di ancoraggio verrà eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione
dello stesso all’interno degli eventuali a�acchi di sostegno pos� sul retro dei cartelli e negli spigoli della
scatolatura perimetrale. Il fondo an�corrosivo deI �po aria-forno sarà generalmente di colore bianco
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale tra�amento verrà eseguita una carteggiatura meccanica a
secco;

d) la mano di finitura sarà cos�tuita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine
ureomelamminiche sia sul davan� che sul retro con temperatura di co�ura: 140°C - durata 25’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovrà essere sempre eseguito su tu�e le par� del cartello ad
eccezione della superficie u�le sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva.

I materiali acciaiosi cos�tuen� le staffe, morse8era, bullonerie ecc., dovranno essere zinca� a caldo
secondo le norme UNI 5744 - 66.

Lavorazione meccanica dei cartelli
I segnali e le targhe di cui alle presen� norme saranno esegui� in lamiera di alluminio rispe8vamente dello
spessore di mm 2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sarà o�enuto mediante piegatura dei bordi deI pannello delle dimensioni prescri�e
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potrà essere o�enuto
mediante imbo8tura a stampo della lastra.
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I rinforzi sul retro saranno cos�tui� da traverse orizzontali o ver�cali in lamiera deI materiale, �po e dello
spessore previsto per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uni� al cartello mediante
rive�atura o saldatura per pun�.

Tali rinforzi dovranno portare i rela�vi a�acchi speciali per l’ada�amento dei sostegni. Gli a�acchi dovranno
essere comple� dei necessari bulloni zinca� e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei
cartelli e dovranno essere dota� delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescri�e per i cartelli di
grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe, a�acchi a morse�o e bulloni zinca� nella quan�tà
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescri�a per i singoli cartelli. La
zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed a�acchi dovrà essere eseguita come per i “sostegni”.

La rive�atura dovrà essere pra�cata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia
anteriore deI segnale. La saldatura per pun� ele�rici dovrà essere eseguita con apposito macchinario
installato su una linea indipendente onde consen�re un assorbimento di 100-120 KW necessari per la
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei pun� ele�rici, disuguaglianze della superficie anteriore deI
cartello.

Le congiunzioni fra pannelli cos�tuen� segnali di grandi dimensioni dovranno essere o�enute con
l’apposizione, lungo i lembi con�gui dei pannelli, di angolari in an�corodal. Tali angolari, se pos� in
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se pos� in ver�cale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro
rive�atura o saldatura per pun� sarà effe�uata come sopra descri�o. Tali angolari dovranno essere fora�
ogni 25 cm circa e verranno uni� con bulloni cadmia� o zinca� 1/4” x 15, in modo da o�enere il perfe�o
accostamento dei lembi dei pannelli.

L’impostazione grafica delle scri�e e dei simboli sul cartello deve venire effe�uata in stabilimento, a cartello
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elemen� deI cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguen�
cautele a�e a prevenire le corrosioni ele�roli�che:

m) zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle par� in acciaio a conta�o con l’alluminio;

n) zincatura o cadmiatura di tu8 i bulloni, dadi, rondelle;

o) in alterna�va al punto b) pi�ura con vernici epossi-bituminose delle zone di conta�o.

Sul retro di tu8 i segnali e cartelli dovrà essere indicato il nome deI gestore, deI fabbricante, l’anno di
costruzione, il logo della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Sostegni
1) sostegni semplici

I sostegni per i segnali ver�cali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. I sostegni in
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 deI peso minimo rispe8vamente di kg 4,14 e kg 6,81
per ml dota� di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio deI grezzo,
dovranno venire fortemente zinca� internamente e lateralmente e poi vernicia� con 2 mani di vernice di
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada.

La chiusura superiore avverrà mediante successiva forzatura di cappello�o in plas�ca. I materiali cos�tuen� i
sostegni dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispe�o ai carichi di ro�ura dei materiali
u�lizza�.

I sostegni per i segnali circolari deI diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di
lato, dovranno essere deI dia. di 60,3 mm.
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Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovrà procedere alla curvatura deI
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiun�vi rispe�o a quelli previs� neI caso di sostegno diri�o.

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo

I sostegni saranno esegui� in base agli schemi �po indica� dalla Direzione Lavori.

Tu8 i sostegni dovranno essere dimensiona� secondo le norme vigen�, tenendo conto anche deI carico
uniformemente distribuito equivalente all’azione deI vento pari a 150 Km/h e dell’urto di automezzi alla
velocità di 110 Km/h e comunque secondo norma�va tecnica vigente in materia (a valere, quest’ul�mo, per i
portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della Tangenziale: è previsto, inoltre, il riempimento
dei ri8 di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno 2.50 m. I fori di ge�o dovranno essere, quindi,
opportunamente sigilla�, con metodologia da so�oporre al benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovrà trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto più alto della pavimentazione
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedri8 dei sostegni dovranno essere
ubica� in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno deI piedri�o.

Nei tra8 in rilevato, l’estradosso deI plinto di fondazione dovrà essere interrato di almeno 15 cm rispe�o
alla banchina per consen�re il reinterro deI plinto stesso.

I sostegni in acciaio dovranno essere esegui� usando tubi ad alta resistenza aven� sezione unica quadrata o
re�angolare di �po Dalmine.

In generale, tu8 i componen� metallici (profila�, piastre, fazzole8 di rinforzo, ecc.) dovranno essere deI
�po Fe36OB con le seguen� cara�eris�che:

carico unitario a ro�ura 3600 daN/cm²

carico unitario di snervamento 2400 daN/cm²

tensione massima ammissibile 1600 daN/cm²

allungamento percentuale a ro�ura 24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizza� con giun� flangia� “in spessore” e bulloni di classe 8.8.

I dadi di fissaggio della piastra di base sui �rafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo
e capsula di protezione in plas�ca; i �rafondi ed i prodo8 impiega� per il fissaggio dei sostegni devono
essere so�opos� all’approvazione della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguen� processi di zincatura e verniciatura

La zincatura dovrà essere effe�uata a caldo per immersione in apposi� impian� approva� dalla D.L. .

I pezzi da zincare devono essere in acciaio di �po calmato: è tassa�vamente vietato l’uso di acciai a8vi od
effervescen�.

Le par� da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA ½ .

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore deI pezzo da zincare:

per S deI pezzo < 1 mm zincatura 350 g/m²

per S deI pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 6 mm zincatura 600 g/m²

per S deI pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m²
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Sugli ogge8 file�a�, dopo la zincatura, non si devono effe�uare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa
fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solven� organici o con idonei
sali sgrassan� e comunque con tra�amento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifa�ca, di �nta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di an�ruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico deI �po specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potrà essere usato in alterna�va un ciclo cos�tuito dall’applicazione di vernice �po acrilico, specifica per
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la cos�tuzione dello strato
di fondo.

Di tali verniciature dovrà essere fornita preven�vamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e
le garanzie per l’approvazione delle �pologie scelte dall’Impresa.

I giun� di saldatura non devono essere previs� sulle stru�ure zincate a caldo. Qualora autorizzato
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripris�no
della zincatura secondo le modalità appresso indicate:

� rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;

� pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

� metallizzare le superfici mediante spruzzo di par�celle di zinco allo stato plas�co fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Cara-eris.che delle pellicole adesive
Le pellicole retrorifle�en� per segnale�ca ver�cale devono essere so8li, a superficie perfe�amente liscia e
devono recare sul retro un adesivo prote�o da un cartoncino o da un foglio di polie�lene o altro materiale,
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco
acqua, solven�, speciali tecniche o a�rezzature.

Le cara�eris�che fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole
retrorifle�en�, e le rela�ve metodologie di prova alle quali devono essere so�oposte per poter essere
u�lizzate nella realizzazione della segnale�ca stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 ed eventuali aggiornamen�.

Si prevede l’impiego di pellicole le cui cara�eris�che devono rispondere ad una delle seguen� classi:

classe I) pellicole retrorifle�en� a normale risposta luminosa, con durata di se�e anni;

classe 2) pellicole retrorifle�en� ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal rela�vo Regolamento di
esecuzione ed a�uazione.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
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Fondazioni e posa in opera cartelli
L’Impresa è perciò tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilità delle fondazioni di ciascun �po di
segnale, sia su viado�o che su rilevato, e sarà responsabile di eventuali danni derivan� da inosservanza delle
norme qui riportate: è tenuta, inoltre al dimensionamento ed all’impaginazione dei cartelli secondo le
indicazioni degli elabora� proge�uali .

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ri8 dovrà tenere conto degli spazi u�li a
disposizione per la posa, in par�colare in corrispondenza dei cordoli dei viado8, essendo prevista
l’installazione anche di altri manufa8 di arredo (barriere di sicurezza, re� di protezione, barriere an�rumore,
pun� luce): è onere dell’Impresa la movimentazione, gli adeguamen� necessari ed il successivo
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimen� dovranno altresì essere ado�a�, sempre ad onere dell’Impresa, neI caso in cui le opere
di fondazione dovessero interferire con servizi esisten� (tubazioni, condo�e, cavido8, ecc.): gli eventuali
ripris�ni dei danni causa� sono a carico dell’Impresa.

L’installazione dei segnali ver�cali e l’inclinazione dei cartelli da installarsi sopra le carreggiate stradali dovrà
essere conforme alle prescrizioni deI Codice della Strada e deI rela�vo Regolamento: saranno ad esclusivo
carico e spese dell’Impresa ogni operazione e fornitura rela�va allo spostamento dei segnali giudica� non
corre�amente posa� dalla Direzione Lavori.

A tal fine ogni segnale dovrà essere preven�vamente picche�ato.

Si dovrà porre par�colare cura onde mantenere per tu�o il tronco stradale un’altezza costante di posa.

L’Impresa si dovrà assumere l’onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli già
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere
eseguite con le pellicole di cui al precedente ar�colo, applicate manualmente con a8vatore.

NeI caso di piccole correzioni, l’Impresa dovrà provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sarà
necessario eseguire in officina le de�e correzioni per realizzare i cartelli come prescri�o.

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell’Impresa e conseguente ordine
della Direzione Lavori.

Manutenzione e garanzia della segnale.ca ver.cale
Indipendentemente dai termini che saranno precisa� per l’effe�uazione deI collaudo l’Impresa dovrà
garan�re per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnale�ca ver�cale, tanto contro i dife8
di costruzione che quelli di ogni materiale cos�tuente il segnale, intendendo con ciò pannelli, a�acchi vari e
pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangen� e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sos�tuzione ed il ripris�no di tu8 quei segnali e materiali vari che
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agen� atmosferici in genere,
smog ecc.) entro tale periodo, senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta
scri�a.

 

arch. Alberto Maresco8
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